OPĆI I TEHNIČKI UVJETI
I SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM BUNARA B7 i B8, TE DOVODNOG CJEVOVODA NA VODOCRPILIŠTU PETRUŠEVEC


	Društvo:
	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

	Sektor:
	Tehnički sektor

	Služba:
	Služba investicija





	Procijenjena vrijednost radova:

	9.000.000,00 kn

	Lokacija/mjesto izvođenja radova:

	Petruševec

	Rok izvođenja[footnoteRef:1]:  [1: ] 


	Predviđeni rok izvršenja usluge:  180 dana od početka radova.
Produženje roka izvršenja radova ne predstavlja osnovu za podnošenje zahtjeva za plaćanje troškova „produženog“ nadzora.

	Opis predmeta nabave:

	
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM BUNARA B7 i B8, TE DOVODNOG CJEVOVODA NA VODOCRPILIŠTU PETRUŠEVEC 

Opseg usluge: nadzor građevinskih, elektro, strojarskih i geodetskih radova ( poslovi stručnog nadzora građenja) i obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu.

Obavljanje poslova stručnog nadzora građenja nad izvođenjem radova provodi građevinska, u dijelu koji je prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradenje ( NN 78/15 i 118/18) ovlaštena projektirati. Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke, u kojem je slučaju investitor ili osoba koju on odredi dužna imenovati glavnoga nadzornoga inženjera. 
Poslovi koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova uključujući izradu usklađenja plana izvođenja radova.

Predmet ove nabave uključuje sudjelovanje:
· 1  ovlaštenog nadzornog inženjera za građevinske radove
· 1 ovlaštenog nadzornog inženjera strojarske struke
· 1 ovlaštenog nadzornog inženjera elektro struke
· 1 ovlaštenog inženjera geodezije
· 1 koordinatora zaštite na radu 



OBAVLJANJE POSLOVA STRUČNOG NADZORA

(1) Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19):
1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom (potvrdom glavnog projekta), odnosno glavnim projektom, posebnim propisima i pravilima struke,
1. utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom,
1. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
1. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda,
1. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama,
1. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

(2) Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19), kada za to postoji potreba, odrediti način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja građevine, a posebice u slučaju ako:
1. dokumentacijom iz točke 4 nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugrađenih građevina, proizvoda, opreme i/ili postrojenja,
1. izvođač, odnosno odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove ovoga Zakona ne ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom,
1. iskolčenje građevine nije obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu.

Provedbu dužnosti iz (1) i način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti iz (2) nadzorni inženjer upisuje u građevinski dnevnik.
Ostale obveze nadzornog inženjera:
· uvodi izvođača radova u posao,
· osigurati izjavu ovl.inž.geodezije da je građevina smještena prema elaboratu iskolčenja sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19), svakodnevno prati dinamiku izvođenja radova, po potrebi i izvan radnog vremena ukoliko to zahtijevaju uvjeti na gradilištu, vodi zapisnike s tjednih koordinacija, pismeno izvještava Naručitelja, putem dnevnih, tjednih, mjesečnih i posebnih izvještaja o stanju radova/opremanja i  svim manjkavostima i nepravilnostima koje se uoče tijekom gradnje,
· praćenje projekta i podnošenje mjesečnih izvještaja o napredovanju ugovora Izvođača obzirom na terminski i financijski plan s prijedlogom mjera,
· ovjerava građevinsku knjigu i dnevnik, 
· ovjerava količinu izvršenih radova te u slučaju većih odstupanja od projektom predviđenih stavki izvještava investitora o potrebi zahtjeva za aneksom ugovora roka radova ili troškova,
·    pregledava i ovjerava obračunske (mjesečne) privremene i okončane situacije, račune, koji moraju odgovarati stvarno izvedenom opsegu radova i Ugovoru o građenju;
· obrađuje analize cijena te zahtjeve za dougovaranje vantroškovničkih radova, za eventualne potrebne radove koji nisu ugovoreni, odnosno koji nisu uključeni u specifikaciji za izvođenje radova (radovi uslijed više sile ili izvanrednih situacija),
· dolazak najmanje dva puta tjedno (prema potrebi i češće) u ViO radi potpisivanja dokumenata i izvještaja koji nastaju kroz građenje (dogovorno s ovlaštenim predstavnikom, odnosno koordinatorom ViO),
· nadziranje kvalitete radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s projektnom dokumentacijom te osiguranje da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjem i dokumentima (atestima), zapisnika o ispitivanju,
· sudjelovanje i stručna suradnja pri izvođenju ostalih poslova prema posebnim propisima, a koji proizlaze iz predmetnih radova te moraju biti usklađeni sa zakonskom regulativom (građenje, zaštita okoliša, zaštita na radu, zaštita od požara i gospodarenje otpadom),
· ocjena prijedloga Izvođača sa ciljem pravodobnog rješavanja problematike i mjerama poboljšanja,
· pregled strojarsko (popisa pruge i sl.) - geodetske snimke i ostale dokumentacije, koja se predaje u katastar ViO, te katastar vodova Grada Zagreba,
· priprema Operativni plan za provedbu glavne tlačne probe, uklopa, kloriranja, čišćenja i ispiranja novo izvedenog sustava,
· vršiti kontrolu izvođenja sanacije prijekopa s posebnom pozornošću sanacije na mjestima ugrađenih elemenata na opskrbnom sustavu,
· organizirati primopredaju prijekopa javno prometnih i zelenih površina i ovjeriti primopredajni zapisnik tvrtki zaduženoj za sanaciju prijekopa,
· koordinacija i suradnja sa stručnim službama ViO, posebno na poslovima kod prespajanja na vodoopskrbni sustav ViO,
· priprema i kompletiranje dokumentacije za tehnički pregled građevine zajedno s izvođačem, sudjelovanje u radu povjerenstva kao i osiguranju otklanjanja uočenih nedostataka kod tehničkog pregleda građevine,
· praćenje svih ispitivanja definiranih projektnom dokumentacijom i zakonskom regulativom pa i za radove koji su već izvedeni s prvim izvoditeljem koji je napustio gradilište,
· izrađuje prijedlog okončanog obračuna uz sudjelovanje u radu Komisije za konačni obračun,
· kontrola nacrta izvedenog stanja i uputa za održavanje izvedenih objekata od Izvođača radova,
· izvršitelj se obvezuje da neće bez znanja i suglasnosti Naručitelja nikome davati bilo kakve podatke o projektnoj dokumentaciji, već je dužan predmet Ugovora čuvati kao poslovnu tajnu,
· obavljanje pregleda eventualnih nedostataka nastalih tijekom vršenja stručnog nadzora koje prijavi investitor ili korisnik u jamstvenom roku, obavljanje kontrolnih pregleda izvedene građevine tijekom jamstvenog roka,
· kao i svi ostali nespomenuti poslovi u obvezi nadzornih inženjera prema Zakonu o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.
· stručni nadzor provodi se do predaje objekta ViO (završetak TP za izdavanje uporabne dozvole).








OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

Koordinator zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14,  NN 118/14,  NN 154/14, NN 94/18 i NN 96/18) te Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/2008) obvezan je tijekom građenja:
1. koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu,
1. koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova,
1. izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištuosigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika,
1. provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti,organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska 






	* Poslove građevinskog nadzora nad gradnjom u ime investitora, obavlja pravna osoba koja imenuje građevinskog nadzornog inženjera – osobu koja nosi strukovni naziv “ovlašteni inženjer” sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu. 
	* Poslove geodetskog nadzora obavlja osoba temeljem Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, te ima naziv „ovlašteni inženjer geodezije“. 
	* Za glavnog nadzornog inženjera biti će imenovan inženjer građevinske struke sa iskustvom građevinskog nadzora izgradnje objekta koji su po prirodi i složenosti posla usporedivi sa predmetnim radovima. Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora gradnje. Građevinski nadzor obuhvaća nadzor nad svim građevinskim radovima na predmetnom zahvatu. U skladu s navedenim nadzorni tim mora biti sastavljen od osoba odgovarajuće struke. 
	* Ukoliko tijekom izvođenja poslova nadzora ponuditelj želi promijeniti glavnog nadzornog inženjera, odnosno ostale odgovorne osobe zadužene za nadzor dužan je u pisanom obliku zatražiti odobrenje naručitelja o spomenutoj izmjeni. Naručitelj može prihvatiti ili odbiti traženu izmjenu. 
	* Naručitelj može u pisanom obliku zatražiti izmjenu glavnog nadzornog inženjera, odnosno ostalih odgovornih osoba zaduženih za nadzor, uz davanje obrazloženja o traženoj izmjeni. Ponuditelj je dužan postupiti po pisanom traženju naručitelja. 
	*Produženje roka izvršenja radova ne predstavlja osnovu za podnošenje zahtjeva za plaćanje troškova „produženog“ nadzora.


Izjava ponuditelja
Upoznati smo s ovim Općim i tehničkim uvjetima i specifikacijom predmeta nabave, te svojom ovjerom (pečatom i potpisom) potvrđujemo da ih u potpunosti prihvaćamo.


U _______________________, ________2019.				Za ponuditelja

[bookmark: _GoBack]
									_________________________	
	(pečat i potpis ovlaštene osobe, 
	ako je primjenjivo)
