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1.  Predmet glavnog projekta je rekonstrukcija raskrižja Anine ulice i Ulice Dragutina Golika. Duljina
zahvata predviđena za rekonstrukciju iznosi 55,0 m. Predmet projekta je izgradnja trake za desno skretanje iz Anine ulice u Ulicu Dragutina Golika s klinastim izljevom, kako bi se povećala protočnost vozila koja skreću lijevo iz Anine ulice prema sjeveru, pravac zapad- sjever. Projektiranim rješenjem predviđen je pješački otok kako bi kretanje pješaka Aninom i Ulicom Dragutina Golika ostao u kontinuitetu. 
Uzdužni nagib projektiranog zahvata zadržava se prema postojećem stanju na terenu. Poprečni nagibi kolnika se zadržavaju kao postojeći, odnosno dvostrešni pad cca 2,50 %. Projektirana traka za desno skretanje izvesti će se s poprečnim nagibom od 2,5 % prema jugu. Nogostup je izdignut u odnosu na kolnik za 12 cm omeđen betonskim rubnjakom 18/24 cm. Na pozicijama uz pješačke prijelaze izvesti će se upušteni rubnjaci min. širine od 1,20 m denivelirani od kolnika za +2 cm.
Izvesti će produžetak zaštitne ograde visine 1,00 m duljine cca 3,60 u produžetku mosta i zamjena
postojeće dotrajale ograde na mostu. 
Kolnik se izvodi u asfalt betonu. Rješenjem konstrukcije kolnika, izborom materijala i obradom kolnika treba osiguravaju se uvjeti za sigurno kretanje vozila, za otjecanje površinskih voda, te za minimalizaciju emisije buke od kotača i prijenosa vibracija.
2.  Izvođač se obvezuje da će izraditi terminski plan koji će biti razrađen u okviru danog roka za izvedbu svih ugovorenih radova. Organizirati toliki broj radnika, ekipa i mehanizacije koji će osigurati potrebnu dinamiku izvođenja radova, kroz sve dane u tjednu, a u slučaju potrebe ili kašnjenja radova, u odnosu na predviđenu dinamiku, organizirati će se rad vikendom. Navedeno mora biti ukalkulirano u jediničnu cijenu.
3.  Izvođač je dužan imenovati odgovornu osobu, glavnog inženjera gradilišta. Ukoliko tijekom građenja izvođač želi promijeniti glavnog inženjera ili voditelja građenja, dužan je u pisanom obliku zatražiti odobrenje naručitelja o spomenutoj izmjeni. Naručitelj može prihvatiti ili odbiti traženu izmjenu. Naručitelj može u pisanom obliku zatražiti izmjenu glavnog inženjera ili voditelja građenja uz davanje obrazloženja o traženoj izmjeni, a izvođač je dužan postupiti po pisanom traženju naručitelja.
4.   Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad (svi pripremni i završni radovi), materijal, transport, režijske i manipulativne troškove, (PDV se iskazuje posebno), te sve poreze i prireze.  
5.   Izvođač je dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu sve zastoje na gradilištu zbog izvođenja radova u više faza, odnosno zbog nemogućnosti izvođenja radova u kontinuitetu, radi eventualne složenosti objekta i nemogućnosti rada istovremeno na više tehnoloških cjelina.
6.   Izvođač će organizirati gradilište, način transporta, način rada, a isto tako prilagoditi terminski plan sukladno privremenoj regulaciji prometa. Eventualne manje promjene regulacije prometa unutar zahvata u tijeku građenja infrastrukturne građevine tražit će naručitelj od nadležnog gradskog tijela.
7.   Izvođač je dužan detaljno proučiti tehničku dokumentaciju, na temelju koje se izvode radovi, i od naručitelja pravodobno zatražiti objašnjenje o nedovoljno jasnim pojedinostima. Izvođač je dužan pravodobno zatražiti kompletiranje tehničke dokumentacije u slučaju njene nepotpunosti. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radu ili dođe do odstupanja od ugovora, izvođač nema pravo postavljati zahtjev za naknadu, a ako je zbog toga naručitelju nastala šteta, izvođač ju je dužan nadoknaditi. Smatra se da je zahtjev postavljen pravodobno ako je naručitelju, prema okolnostima koje su od utjecaja, dano 15 dana vremena da može postupiti u vezi sa zahtjevom, a da ne nastane zastoj u izvođenju radova. Izvođači su dužni prije početka radova kontrolirati ispravnost tehničke dokumentacije i predanih mjernih točaka (osovina objekta, reperi, točke eksproprijacijskog pojasa, osiguranja i dr.).
8.  Izvođač je dužan čuvati od oštećenja sve primljene terenske podatke, obilježene osovine, iskolčenja i stalne točke za izvođenje radova primljene od naručitelja odnosno nadzornog inženjera. Ako se podaci navedeni u prethodnom pasusu unište ili oštete, oni će se ponovno uspostaviti na trošak izvođača.
9.   Izvođač je dužan osigurati zemljište za organizaciju gradilišta, potrebne priključke za gradilište te postaviti ploču kojom se označava gradilište. Izvođač je dužan osigurati zaposlene osobe na gradilištu uključujući i prolaznike (ukoliko nije izvršena adekvatna zaštita gradilišta). Izvođač će snositi eventualne troškove šteta na okolnim objektima, nastale zbog izvođenja radova. Osiguranje dokaza i naknadno dokazivanje eventualne štete snosi izvođač radova. Izvođač je dužan troškove za navedeno u ovoj točki ukalkulirati u jedinične cijene.
10. O svom trošku, ukalkuliranom u ponudbenu cijenu, izvođač će svakodnevno za vrijeme odvijanja radova održavati red i čistoću na površinama koje koriste kao gradilište te otpremati sav građevinski i otpadni materijal. Također, izvođač radova mora vršiti redovno čišćenje objekta i dijelova objekta sukcesivno i nakon dovršetka pojedinih dijelova. Čišćenje treba obaviti tako da se ne nanesu mehanička i kemijska oštećenja.
11. Izvođač će poduzeti mjere da spriječe oštećenja cesta i drugih objekata uslijed pojačanog prometa u toku izvođenja radova. U tu svrhu poštivat će dopuštene osovinske pritiske vozila, pazit će da ne dolazi do preopterećenja i prilagodit će prijevoz tehničkim svojstvima prometnice i objektima na njoj. Za prijevoz posebnih tereta potrebno je prethodno ishoditi dozvolu nadležnog tijela.
12. Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda snosi Izvođač. Eventualne troškove kontrolnih ispitivanja materijala, koji nisu predviđeni tehničkim propisima snosi investitor, ako rezultat ispitivanja pokaže da materijal odgovara traženim uvjetima, odnosno izvođač, ako rezultat ispitivanja pokaže da materijal ne odgovara traženim uvjetima (u ovom slučaju materijal se mora dovesti u sklad s tehničkim uvjetima).
13. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količina i kvalitete mora odmah pregledati ovlašteni predstavnik investitora, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova jer u protivnom ovlašteni predstavnik investitora može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima i procjeni.
14. Izvođač je dužan da na zahtjev nadzornog inženjera obavi potrebna otkrivanja ili otvaranja izvedenih radova radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja Izvođač je dužan mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanirati prema uputi nadzornog inženjera.
Troškove otkrivanja, saniranja i naknadnih ispitivanja radova snosi naručitelj i ako naknadna inspekcija utvrdi da su pokriveni radovi izvedeni u skladu s ugovorom, a u protivnom troškove snosi Izvođač.
15. Izvođač je dužan prije dopreme, odnosno upotrebe odgovarajućih građevinskih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda osigurati uvjerenja o prethodnim ispitivanjima kvalitete i podobnosti materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda koje namjeravau upotrijebiti, od stručne odnosno ovlaštene institucije, a Izvođač ih predaje nadzornom inženjeru radi pregleda i davanja odobrenja. Izvođač je dužan pribaviti atest kada je to propisano ugovornom specifikacijom.
Izvođači ne smiju upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzornog inženjera, a u slučaju da ih upotrijebe, snose rizik i troškove koji mogu iz te osnove nastati.
16.  Izvođač će po uputi ovlaštenog predstavnika investitora i nadzornog inženjera posebno deponirati iskopani materijal koji se može upotrijebiti u izgradnji predmetnog objekta.
17. Izvođač će postupiti po primjedbama odgovorne osobe (nadzornog inženjera) te ispraviti nedostatke utvrđene preliminarnim/redovnim pregledima, kod (internog) tehničkog pregleda i primopredaje izvedenih radova (kojima su obvezni prisustvovati) u utvrđenim rokovima.
18.  Izvođač će na zahtjev naručitelja otkloniti nedostatke koji se uoče u jamstvenom roku.
19. Sva eventualna oštećenja već izvedenih radova na gradilištu, do dana primopredaje, dužan je otkloniti izvođač radova, jer se za bilo koja nastala oštećenja neće podmirivati nastali troškovi.
20. Izvođač i naručitelj dužni su u roku od 15 dana, računajući od dana uspješno održanog tehničkog pregleda objekta, izvršiti komisijski primopredaju i okončani obračun izvedenih radova.

IZJAVA PONUDITELJA:
Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti građenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda. Prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

  U _______________, ____________. 2019. godine.
	          (mjesto)               (datum)
                                                                                                     PONUDITELJ
                                                                                           _________________________
                                                                                          (pečat i potpis ovlaštene osobe)

