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1.
	
Građevinski nadzor za vrijeme rekonstrukcije Miramarske ceste od k.br.87 – 107. 
U okviru navedenog nadzora sadržani su slijedeći poslovi:

-Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima zajedno s Investitorom, Projektantom i Izvođačima posebno u izradi prijedloga organizacije gradilišta, privremene regulacije prometa i usklađenja terminskih planova, a prije početka samih radova

· Uvođenje Izvoditelja u posao

· Uvijek se nalazi na terenu za cijelo vrijeme izvođenja radova, subotom i nedjeljom, a po potrebi i noću. U slučaju kašnjenja radova u odnosu na predviđenu dinamiku raditi će i noću.

· Svakodnevno s izvoditeljima radova raspravlja probleme vezane za gradilište i o svim značajnim problemima odmah upoznaje predstavnika investitora ili investitorsku službu na terenu

· Svakodnevno potpisuje građevinski dnevnik, a građevinsku knjigu u rokovima koji omogućavaju izradu mjesečnih obračuna, odnosno po završetku određene pozicije ili stavke radova,

· Kontrolira kvalitetu ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz  projekta, te nadzire kvalitetu dokazanu propisanim ispitivanjima i dokumentima, o čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izviješća za Naručitelja,

· Pravovremeno pregleda dospjele materijale i izvedene radove, uključivo i privremenu regulaciju prometa.

· Ovjerava izvršene radove (mjesečne situacije), uključivo i privremenu regulaciju prometa.

·  Ovjerava obračunske i okončane situacije, uključivo i privremenu regulaciju prometa.

· Prati i nadzire realizaciju dinamičkih i financijskih planova,

· Kvalitativno i kvantitativno preuzima izvedene radove,

· Kontrolira izvršenje drugih ugovornih obveza izvoditelja radova,

· Sudjeluje u radu Komisije za interni tehnički pregled i okončani obračun, odnosno sudjeluje kod primopredaje objekta,

· Sudjeluje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu i u koordinaciji s komunalnim poduzećima.

· Sudjeluje u radu koordinacija svih izvoditelja u građenju te sastavlja promemorije o zaključcima koordinacija, redovite koordinacije održavat će se najmanje jedan puta tjedno,

· Sastavlja završno izviješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine i završno izvješće prije isteka garantnog roka.

· Tijekom trajanja garantnog roka od 5 godina dužan je svakih 6 mjeseci izvršiti pregled izvedenog objekta-građevine, sastaviti detaljno izvješće o izvršenom pregledu s osvrtom na eventualno utvrđene nedostatke, te u slučaju postojanja istih, dati uputu za njihovo otklanjanje. U okviru svojih obveza  i ovlasti dužan je sudjelovati u otklanjanja uočenih nedostataka.

· Ostali poslovi stručnog nadzora definirani Zakonom o gradnji i pratećim važećim 
          propisima 


Usluga nadzora nad izvođenjem radova, odnosno obveza izvršitelja usluge stručnog nadzora, traje tijekom izvođenja radova, provedbe tehničkog pregleda, izvršene primopredaje radova, tijekom vremenskog perioda otklanjanja nedostataka u okviru jamstvenog roka ugovora s izvođačem radova i završava se istekom posljednjeg dana jamstvenog roka izvođača koji sudjeluje u izvođenju radova. Predviđeni rok izvršenja radova je 45 kalendarskih dana.
Usluga se obavlja u cijelom periodu izvođenja radova, a uključuje i praćenje reklamacija u jamstvenom roku.
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UKUPNO A) GRAĐEVINSKI NADZOR:

	

	2.
	Geodetski nadzor za vrijeme rekonstrukcije Miramarske ceste od k.br.87 – 107.

U okviru navedenog nadzora sadržani su slijedeći poslovi:

· Upoznavanje sa svim projektima infragrađevine.
· Izrada elaborata iskolčenja koji se predaje izvođaču pri uvođenju u posao.

· Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima za vrijeme izgradnje

· Osobni svakodnevni nadzor nad svim geodetskim radovima na gradilištu

· Postavljanje i izmjera mreže stalnih geodetskih točaka uzduž trase za potrebe izgradnje svih sastavnih dijelova građevine Postavljena geodetska mreža treba osigurati relativnu točnost iskolčenja od ± 1 cm, a prijenos visina u skladu s tehničkim nivelmanom povećane točnosti. Geodetsku mrežu treba postaviti izvan zone građevinskih radova i trajno stabilizirati u skladu s zahtijevanom točnošću. Položajne geodetske točke treba postaviti  tako da se sa istih može izvršiti iskolčenje svih dijelova. 

· Kontrola iskolčenja svih sastavnih dijelova infragrađevine (cestovna prometnica s odvodnjom,  plinovod,  vodovod,  EEN i dr.)

· Visinsko i položajno preuzimanje izvedenih dijelova prometno-pješačkih površina, komunalnih instalacija i objekata, a posebno: posteljice, gornjih kote rovova komunalnih instalacija, radi naknadnog obračuna materijala za zatrpavanje, tamponskog sloja, stabilizacije, BNS-a, kamenog opločenja, završnog sloja asfalta, cestovnih rubnjaka  i drugih elemenata prometnice, te o tome napraviti zapisnik po profilima sa projektiranim i izvedenim visinama pojedinih dijelova.

· Kontrolu građevinskih knjiga u dijelu koji se odnosi na obračun masa zemljanih radova i iskaza količina,

· Sudjelovanje na tehničkom pregledu.

· Geodetski nadzor za vrijeme izgradnje nad svim dijelovima građevine, (i kontrola položaja komunalnih instalacija)

· Sudjelovanje na primopredaji objekta.

· Izrada završnog izvješća nadzornog inženjera

· Ostali poslovi geodetskog nadzora definirani važećim zakonima i propisima.

· 
Usluga nadzora nad izvođenjem radova, odnosno obveza izvršitelja usluge stručnog nadzora, traje tijekom izvođenja radova, provedbe tehničkog pregleda, izvršene primopredaje radova, tijekom vremenskog perioda otklanjanja nedostataka u okviru jamstvenog roka ugovora s izvođačem radova i završava se istekom posljednjeg dana jamstvenog roka izvođača koji sudjeluje u izvođenju radova. Predviđeni rok izvršenja radova je 45 kalendarskih dana. 
Usluga se obavlja u cijelom periodu izvođenja radova, a uključuje i praćenje reklamacija u jamstvenom roku
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UKUPNO B) GEODETSKI  NADZOR:

	





REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
ZA USLUGU

IZVANREDNO ODRŽAVANJE MIRAMARSKE CESTE OD K.BR. 87 DO K.BR. 107


A) GRAĐEVINSKI NADZOR    ________________________________________________

B) GEODETSKI NADZOR         ________________________________________________


UKUPNO [A)+B)]: ______________________
                                             PDV (25%): ______________________

 SVEUKUPNO: ______________________
U _________________, dana___________2019.

                                                                                                 PONUDITELJ 
 
                                                                                                             
M.P.  ___________________________________________
                                                                                               potpis i pečat ovlaštene osobe
                                                                                                     (ako je primjenjivo)
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