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	A) GRAĐEVINSKI NADZOR
	
	
	
	

	1.

	Građevinski nadzor za vrijeme izgradnje autobusnih stajališta u ulici Ive Politea. 
U okviru navedenog nadzora sadržani su sljedeći poslovi:

1. Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima zajedno s Investitorom, Projektantom i Izvođačem posebno u izradi prijedloga organizacije gradilišta, privremene regulacije prometa i usklađenja terminskih planova, a prije početka samih radova.

2. Uvođenje Izvođača u posao.

3. Nalazi se na terenu cijelo vrijeme tijekom izvođenja radova. U slučaju kašnjenja radova u odnosu na predviđenu dinamiku raditi će i vikendom.

4. Svakodnevno s izvođačem raspravlja probleme vezane za gradilište i o svim problemima odmah upoznaje predstavnika investitora ili investitorsku službu na terenu.

5. Svakodnevno potpisuje građevinski dnevnik, a građevinsku knjigu u rokovima koji omogućavaju izradu mjesečnih obračuna, odnosno po završetku određene pozicije ili stavke radova.

6. Kontrolira kvalitetu ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz  projekta, te nadzire kvalitetu dokazanu propisanim ispitivanjima i dokumentima, o čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izviješća za Naručitelja.

7. Pravovremeno pregleda dospjele materijale i izvedene radove, uključivo i privremenu regulaciju prometa.

8. Ovjerava izvedene radove (mjesečne situacije), uključivo i privremenu regulaciju prometa.

9. Ovjerava obračunske i okončane situacije, uključivo i privremenu regulaciju prometa.

10. Prati i nadzire realizaciju dinamičkih i financijskih planova.

11. Kvalitativno i kvantitativno preuzima izvedene radove.

12. Kontrolira izvršenje drugih ugovornih obveza izvođača.

13. Sudjeluje u radu Komisije za interni tehnički pregled i okončani obračun, odnosno sudjeluje kod primopredaje objekta.

14. Sudjeluje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu i u koordinaciji s komunalnim poduzećima.

15. Sudjeluje u radu koordinacija svih izvoditelja u građenju te sastavlja promemorije o zaključcima koordinacija. Redovite koordinacije održavat će se najmanje jedan puta tjedno.

16. Sastavlja završno izviješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine i završno izvješće prije isteka garantnog roka.

17. Tijekom trajanja garantnog roka od 2 godine dužan je svakih 6 mjeseci izvršiti pregled izvedenog objekta-građevine, sastaviti detaljno izvješće o izvršenom pregledu s osvrtom na eventualno utvrđene nedostatke, te u slučaju postojanja istih, dati uputu za njihovo otklanjanje. U okviru svojih obveza  i ovlasti dužan je sudjelovati u otklanjanja uočenih nedostataka.

18. Ostali poslovi stručnog nadzora definirani Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14)  i ostalim važećim propisima koji reguliraju predmetno područje. 

19. Nadzorni inženjer nad građevinskim radovima ujedno je i glavni nadzorni inženjer te je zadužen za koordinaciju ostalih nadzornih tijela na gradilištu.  
Usluga nadzora nad izvođenjem radova, odnosno obveza izvršitelja usluge stručnog nadzora, traje tijekom izvođenja radova, provedbe tehničkog pregleda, izvršene primopredaje radova, tijekom vremenskog perioda otklanjanja nedostataka u okviru jamstvenog roka ugovora s izvođačem radova i završava se istekom posljednjeg dana jamstvenog roka izvođača koji sudjeluje u izvođenju radova. Predviđeni rok izvršenja radova je 30 dana.
Usluga se obavlja u cijelom periodu izvođenja radova, a uključuje i praćenje reklamacija u jamstvenom roku.
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	UKUPNO A) GRAĐEVINSKI NADZOR
	


B) GEODETSKI NADZOR

	1.
	Postavljanje i izmjera mreže stalnih geodetskih točaka 

Geodetsku mrežu treba postaviti izvan zone građevinskih radova i trajno stabilizirati.

Položajne geodetske točke treba postaviti tako da se sa istih može izvršiti iskolčenje svih sastavnih dijelova infragrađevine.

U cijeni je obračunato:

· obrada mjerenih podataka s ocjenom točnosti geodetske mreže

· izrada popisa koordinata i visina

· izrada položajnih opisa točaka

· izrada elaborata sa svim prilozima u 3 primjeraka

· sav potreban rad i materijal
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	2.
	Izrada nacrta za iskolčenje. Nacrt za iskolčenje treba sadržavati slijedeće:

· grafički prikaz građevine sa opisom osi i projektiranim stacionažama u M=1:1000 

· ispis koordinata za iskolčenje projektiranih poprečnih profila

· ispis elemenata horizontalne i vertikalne zakrivljenosti. 

U ponuđenoj cijeni trebaju biti obuhvaćeni:

· sav potreban rad korištenje programa i opreme

· nacrt za iskolčenje u M=1:500

· digitalni podaci za iskolčenje u gore spomenutom formatu snimljeni na CD-u

· izrada geodetskog elaborata o iskolčenju sa svim prilozima u 3 primjerka
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	3.
	Geodetski nadzor za vrijeme izgradnje autobusnih stajališta u ulici Ive Politea. 
U okviru navedenog nadzora sadržani su slijedeći poslovi:

· Upoznavanje sa svim projektima infragrađevine

· Upoznavanje sa svim sudionicima u izgradnji infragrađevine

· Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima za vrijeme izgradnje

· Osobni svakodnevni nadzor nad svim geodetskim radovima na gradilištu

· Kontrola iskolčenja svih sastavnih dijelova infragrađevine  
· Kontrola te visinsko i položajno preuzimanje svakog pojedinačnog dijela izvedene cestovne prometnice, te o tome napraviti zapisnik po profilima sa projektiranim i izvedenim visinama pojedinih dijelova.

· Kontrola te visinsko i položajno preuzimanje svih izvedenih dijelova komunalne infrastrukture

·  Obrada građevinskih knjiga u dijelu koji se odnosi na obračun masa radova (iskopi, nasipi, i dr.) i iskaza količina.

· Sudjelovanje na tehničkom pregledu.

· Izrada završnog izvješća nadzornog inženjera

Usluga nadzora nad izvođenjem radova, odnosno obveza izvršitelja usluge stručnog nadzora, traje tijekom izvođenja radova, provedbe tehničkog pregleda, izvršene primopredaje radova, tijekom vremenskog perioda otklanjanja nedostataka u okviru jamstvenog roka ugovora s izvođačem radova i završava se istekom posljednjeg dana jamstvenog roka izvođača koji sudjeluje u izvođenju radova. Predviđeni rok izvršenja radova je 30 dana. 

Usluga se obavlja u cijelom periodu izvođenja radova, a uključuje, po potrebi, i praćenje reklamacija u jamstvenom roku.
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	UKUPNO B) GEODETSKI NADZOR
	


REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
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