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OPĆI UVJETI
Opis predmeta nabave
Predmet nabave je STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU NA IZVEDBI RADOVA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE: GRADSKA UPRAVA – PU SUSEDGRAD, SIGETJE 2, ZAGREB
NAPOMENA: Potrebne obavijesti i pregled projektne dokumentacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Park stara Trešnjevka 2, a osoba za kontakt je Đurđica Veselin (tel. 01/ 65 85 814).
Ostali uvjeti
Izvršitelj može obići i detaljno pregledati lokaciju. Neovisno o tome je li ponuditelj obišao lokaciju, Naručitelj će smatrati da je ponuditelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (zonu obuhvata) i pripadajuće područje te je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onim koji mogu utjecati na izvršenje usluge, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga, odabrani ponuditelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima vezanim uz lokaciju i predmetnu građevinu.
Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna), a razvidna je u Opisu predmeta nabave.
 Mjesto izvršenja ugovora
 Zagreb, Sigetje 2
Rok početka i završetka izvršenja ugovora (rok izvođenja radova)

Rok početka: od dana uvođenja u posao 
Rok završetka: Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu izvršavat će se prema rokovima i dinamici izvođenja radova, uključujući eventualno produženje rokova izvođenja radova, od dana uvođenja u posao izvođača radova do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera i ovjere okončane situacije izvoditelja, te za vrijeme eventualnih reklamacija u jamstvenom roku.
Vrste, sredstvo i uvjeti jamstva 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon potpisa, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana potpisa ugovora do njegovog potpunog izvršenja.
Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj prihvaća e-račun.

Obračun i naplata izvedenih radova obavit će se nakon potpisom prihvaćenih privremenih situacija, i temeljem njih, primitka pravovaljanog računa, odnosno nakon potpisom prihvaćene okončane situacije od strane Naručitelja: (Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša), a sve temeljem ovjere stvarno izvedenih količina radova. Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. 

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa. Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Podizvoditelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa.

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Prijedlog ugovorne kazne u slučaju povrede ugovorenih obveza:

Za svaki dan prekoračenja roka izvršenja navedenog u dokumentaciji o nabavi koji nastane krivnjom ugovaratelja, naručitelj će zaračunati ugovaratelju ugovornu kaznu u visini od 2 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene. Ugovorna kazna u cijelosti može iznositi maksimalno 10 % (deset posto) od ugovorene cijene.
Ne primjenjuju se trgovački običaji (uzance). 

Svi poslovi se moraju obavljati u skladu sa Zakonom o građenju (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Zakonom o zaštitu na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18).
TEHNIČKI OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je: „Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na izvedbi radova na energetskoj obnovi zgrade Područnog ureda Susedgrad, Sigetje 2, Zagreb“ u sklopu projekta EOZ.
Procijenjena vrijednost radova na energetskoj obnovi zgrade Područnog ureda Susedgrad iznosi  8.600.000,00  kuna (bez PDV-a).

Rok izvršenja predmeta nabave: ponuditelj se obavezuje radove koji su predmet nabave izvršiti u roku od 8 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

1. OPIS RADOVA

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Područnog ureda Susedgrad sastoje se od: 

Građevinsko-obrtnički radovi
· toplinska izolacija zidova pročelja ETICS sustavom: mineralna vuna debljine 14-20 cm završno obrađena silikatnom žbukom;

· toplinska izolacija profiliranih horizontalnih i vertikalnih fasadnih elemenata, koji zajedno s prozorima čine posebnu arhitektonsku cjelinu, izvest će se postavom mineralne vune za ventiliranu fasadu debljine 20 cm i unikatnim fasadnim sustavom kao potkonstrukcijom, te završno profiliranim elementima od eloksiranog aluminijskog lima debljine 3 mm;

· toplinska izolacija sokla pročelja pločama XPS-a debljine 18 cm završno obrađeno plemenitom žbukom;

· postavljanje toplinske izolacije mineralnom vunom debljine 20 cm u sklopu spuštenog stropa četvrtog kata;

· Zamjena postojeće stolarije i ugradnja nove Al bravarije i trostrukim IZO staklom ostakljenih stijena, ispuna između stakala argonom. Koeficijent prolaska topline za cijeli prozor bi iznosio U=max 1,00 W/m²K

Strojarski radovi:

· Projektom strojarskih instalacija predviđeno je usklađivanje sustava grijanja i ventilacije prema novim uvjetima fizike zgrade na način:

· Zamjena postojeće cirkulacijske crpke novom, frekventno reguliranom;

· Ugradnja termostatskih radijatorskih glava zajedno s tlačno rasterećenim termostatskim ventilom s mogućnošću predregulacije (termostatski set) dodatno oklopljeni ("anti-vandal" izvedba);

· Hidrauličko balansiranje sustava grijanja;

· Grijanje i hlađenje zgrade izvodi se putem VRV sustava s VRT tehnologijom;

· Čišćenje i bojenje postojećih radijatora, te termostatskih plinskih ventila i prigušnica;

· Izvedba ventilacije sa rekuperacijom uredskih prostora i rekuperatora topline;

Elektrotehnički radovi:

· Zamjena rasvjetnih tijela energetski učinkovitom LED rasvjetom;

· Izrada sustava od udara munje i izjednačenje potencijala alu stolarije;

· Izgradnja fotonaponske elektrane;

· Instaliranje sustava daljinskog očitanja potrošnje električne energije, plina i vode

Edukacija korisnika o načinu korištenja objekta nakon energetske obnove.
2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija se sastoji od: 
Za zgradu Područnog ureda Susedgrad, Sigetje , Zagreb ( Ak= 3.068,03 m2 ):
· KNJIGA 1. Glavni projekt - Arhitektonski projekt, Z.O.P.: EO_18_06, T.D.:18_06, 


   M. G. Plan d.o.o., Sesvete,
· KNJIGA 2. Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade, Z.O.P.: 


               EO_18_06, T.D.:  18_06_F, M. G. Plan d.o.o., Sesvete,
· KNJIGA 3. Strojarski projekt termotehničkih instalacija, Z.O.P.: EO_18_06, 



    T.D.: EO-01/2018, Franjo projekt gradnja j. d. o. o., Dugo Selo,

· KNJIGA 4. Elektrotehnički projekt, Z.O.P.: EO_18_06, T.D.: EED-011-2018, 



   Energetsko efikasni dizajn j. d.o.o., Zagreb
·  KNJIGA 5.Troškovnik, Z.O.P.: EO_18_06, T.D.:18_06_T,  M. G. Plan d.o.o., Sesvete,
3. POSLOVI STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

3.1.Prije nuđenja obveza ponuđač može  izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju.

3.2. Poslove stručnog nadzor sastoje se od:

1. Imenovanja nadzornih inženjera.

2. Uvođenja izvođača u posao.

3. Kontrole provođenja ugovorenih obveza izvoditelja radova.

4. Praćenja dinamike izvođenja radova te dostave tjednih pisanih izvješća investitoru.

5. Ovjere građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

6. Kontrole kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

iz projekta te nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjem i dokumentima , o

čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za investitora.

7. Pravovremenog pregleda dospjelih materijala i izvedenih radova.

8. Ovjere okončane situacije.

9. Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu u koordinaciji s

projektantom. 

10. Ostali poslovi stručnog nadzora određeni važećim Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

11. Poslovi koordinatora zaštite na radu određeni važećim Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

5. IZJAVA PONUDITELJA

Poznati su nam Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _______________, dana ______________2019.

ZA PONUDITELJA

Pečat i potpis ovlaštene osobe 
 (ako je primjenjivo)
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