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OPĆI UVJETI
TEHNIČKI OPIS PREDMETA NABAVE
1. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je: „Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na izvedbi radova na energetskoj obnovi zgrade Doma zdravlja Zagreb-Centar, Zdravstvena stanica Remetinec, Remetinečki gaj 14, Zagreb“ u sklopu projekta EOZ.
Procijenjena vrijednost radova na energetskoj obnovi zgrade Doma zdravlja Zagreb-Centar, Zdravstvena stanica Remetinec iznosi  5.980.000,00 kuna (bez PDV-a).
Rok izvršenja predmeta nabave: Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu izvršavat će se prema rokovima i dinamici izvođenja radova, uključujući eventualno produženje rokova izvođenja radova, od dana uvođenja u posao izvođača radova do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera i ovjere okončane situacije izvoditelja, te za vrijeme eventualnih reklamacija u jamstvenom roku. 
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

2. OPIS RADOVA

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Doma zdravlja Zagreb-Centar, Zdravstvena stanica Remetinec  sastoji se od: 

Građevinsko-obrtnički radovi
· Izvedba toplinske izolacije zidova izvedbom ETICS sustava sa slojem mineralne vune debljine 15 cm, uz izvođenje izolacije špaleta toplinskom izolacijom najmanje debljine 4 cm radi sprječavanja nastanka toplinskih mostova. 
· Zamjena prozora i vanjskih vrata grijanih prostora novom PVC stolarijom s dvostrukim izo staklom (vanjsko laminirano, unutarnje kaljeno staklo) s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka kroz otvore. Proračunski dokaz koeficijenta prolaska topline za cijeli prozor iznosi maksimalno Uw (max) = 1,30W/m2K.

· Izvedba toplinske izolacije krovova postavom toplinske izolacije od mineralne vune debljine 20 cm, sa završnim hidroizolacijskim slojem i nasipom šljunka uz rješavanje detalja hidroizolacije i sprječavanje nastanka toplinskih mostova.

Strojarski radovi:

· Ugradnja nove modularne plinske kotlovnice s 3 kondenzacijska plinska bojlera, , s kaskadnim upravljanjem i svih pripadajućih elemenata i opreme.

· Izvođenje razvoda nemjerenog plina, koji se izvodi iz čelične cijevi NO65 od plinskog fasadnog ormarića do plinskog brojila.

· Izvođenje i zaštita mjerenog dijela plinske instalacije, koji se izvodi od mjernog mjesta do trošila. Ugradnja fasadnog ormarića sa zapornim ventilom NO65.

· Smještanje plinomjera u prostor radionice u suterenu objekta.

· Ispitivanje instalacije i puštanje pogon.

· Ugradnja termostatskih ventila i termostata na postojeće radijatore i ugradnja novih radijatora i cjevovoda za manji dio prostora.

· Demontaža, čišćenje, prema potrebi nadopunjavanje radnom tvari i ponovna montaža 51 kom klima uređaja koji zadovoljavaju propise.

· Ugradnja 20 novih visokoučinkovitih inverterskih dizalica topline za grijanje i klimatizaciju u split izvedbi sa zidnom unutarnjom jedinicom, najmanje energetskog razreda A+. 

· Hidrauličko balansiranje instalacije grijanja i podešavanje radne točke cirkulacijske crpke.

· Elektrotehnički radovi:

· Izvedba novih elektroenergetskih priključaka te instalacija opreme za novu toplinsku stanicu i novu strojarsku opremu.

· Rekonstrukcija gromobranske instalacije.

· Instalacija potrebne opreme i te izvođenje isklopa električne energije u slučaju gašenja požara vodom.

· Instalacija opreme te izvođenje radova za uspostavljanje daljinskog očitanja potrošnje električne energije, toplinske energije i vode.
Edukacija korisnika o načinu korištenja objekta nakon energetske obnove.
3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija se sastoji od: 
Za zgradu Doma zdravlja Zagreb-centar, Zdravstvena stanica Remetinec, Zagreb ( Ak= 3.682,10 m2 ):
· KNJIGA 1. Glavni project - Arhitektonski projekt mjera za povećanje energetske učinkovitosti, Z.O.P.: DZ Remetinečki Gaj, T.D.: 10-2018, P.I.N. d. o. o., Zagreb,
· KNJIGA 2. Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu  u sadašnjem i novo saniranom stanju, Z.O.P.: DZ Remetinečki gaj, T.D.: 3K-418 028/2,       3K- d. o. o., Zagreb,
· KNJIGA 3.Projekt plina-  mjere za povećanje energetske učinskovitosti, Z.O.P.: DZ Remetinečki gaj, T.D.:16-1/18, TERMO OBLIKOVANJE d. o. o., Zagreb,

· KNJIGA 4. Projekt termotehničkih instalacija , Z.O.P.: DZ Remetinečki gaj, TD: 16-2/18, TERMO OBLIKOVANJE d. o. o., Zagreb 
· KNJIGA 5. Projekt električnih instalacija, Z.O.P.: DZ Remetinečki gaj, TD: TE1639, Tehnoenergo d. o. o., Zagreb 
· KNJIGA 6. Objedinjeni troškovnik, , Z.O.P.: DZ, Remetinečki gaj, TD: 10-2018,            P.I.N. d. o. o., Zagreb
4. POSLOVI STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU
4.1.Prije nuđenja ponuđač može izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju.
Potrebne obavijesti i pregled projektne dokumentacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Park stara Trešnjevka 2, a osoba za kontakt je Đurđica Veselin (tel. 01/ 65 85 814).

4.2. Poslove stručnog nadzor sastoje se od:

1. Imenovanja nadzornih inženjera.

2. Uvođenja izvođača u posao.

3. Kontrole provođenja ugovorenih obveza izvoditelja radova.

4. Praćenja dinamike izvođenja radova te dostave tjednih pisanih izvješća investitoru.

5. Ovjere građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

6. Kontrole kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

iz projekta te nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjem i dokumentima , o

čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za investitora.

7. Pravovremenog pregleda dospjelih materijala i izvedenih radova.

8. Ovjere okončane situacije.

9. Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu u koordinaciji s

projektantom. 

10. Ostali poslovi stručnog nadzora određeni važećim Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

11. Poslovi koordinatora zaštite na radu određeni važećim Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE NARUDŽBENICE
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon potpisa, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana potpisa ugovora do njegovog potpunog izvršenja.
5. IZJAVA PONUDITELJA

Poznati su nam Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _______________, dana ______________2019.

ZA PONUDITELJA

(potpis ovlaštene osobe i pečat, ukoliko je primjenjivo)
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