OPĆI UVJETI


Opće napomene i uvjeti građenja

1. Predmet nabave je ZAŠTITA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE U ULICI DOLČIĆ K.BR.24 I 26. Predmetni zahvat obuhvaća izradu zaštite kolničke konstrukcije u obliku potpornog zida kao zamjene postojećeg potpornog zida koji se počeo naginjati. Nakon izvođenja navedenog potpornog zida, potrebno je i ostale elemente prometnice i okoline gradilišta koji su zahvaćeni radovima vratiti u funkcionalno stanje.

2.  Izvođač se obvezuje da će izraditi terminski plan koji će biti razrađen u okviru danog roka za izvedbu svih ugovorenih radova. Organizirati toliki broj radnika, ekipa i mehanizacije koji će osigurati potrebnu dinamiku izvođenja radova, kroz sve dane u tjednu, a u slučaju potrebe ili kašnjenja radova, u odnosu na predviđenu dinamiku, organizirati će se rad vikendom. Navedeno mora biti ukalkulirano u jediničnu cijenu.

3.  Izvođač je dužan imenovati odgovornu osobu, glavnog inženjera gradilišta. Ukoliko tijekom građenja izvođač želi promijeniti glavnog inženjera ili voditelja građenja, dužan je u pisanom obliku zatražiti odobrenje naručitelja o spomenutoj izmjeni. Naručitelj može prihvatiti ili odbiti traženu izmjenu. Naručitelj može u pisanom obliku zatražiti izmjenu glavnog inženjera ili voditelja građenja uz davanje obrazloženja o traženoj izmjeni, a izvođač je dužan postupiti po pisanom traženju naručitelja.

4.   Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad (svi pripremni i završni radovi), materijal, transport, režijske i manipulativne troškove, (PDV se iskazuje posebno), te sve poreze i prireze.  

5.   Izvođač je dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu sve zastoje na gradilištu zbog izvođenja radova u više faza, odnosno zbog nemogućnosti izvođenja radova u kontinuitetu, radi eventualne složenosti objekta i nemogućnosti rada istovremeno na više tehnoloških cjelina.

6.   Izvođač će organizirati gradilište, način transporta, način rada, a isto tako prilagoditi terminski plan sukladno privremenoj regulaciji prometa. Eventualne manje promjene regulacije prometa unutar zahvata u tijeku građenja infrastrukturne građevine tražit će naručitelj od nadležnog gradskog tijela.

7.   Izvođač je dužan detaljno proučiti tehničku dokumentaciju, na temelju koje se izvode radovi, i od naručitelja pravodobno zatražiti objašnjenje o nedovoljno jasnim pojedinostima. Također, Izvođač ima mogućnost pregleda projektne dokumentacije u dogovoru sa predstavnikom Investitora. Izvođač je dužan pravodobno zatražiti kompletiranje tehničke dokumentacije u slučaju njene nepotpunosti. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radu ili dođe do odstupanja od ugovora, izvođač nema pravo postavljati zahtjev za naknadu, a ako je zbog toga naručitelju nastala šteta, izvođač ju je dužan nadoknaditi. Smatra se da je zahtjev postavljen pravodobno ako je naručitelju, prema okolnostima koje su od utjecaja, dano 15 dana vremena da može postupiti u vezi sa zahtjevom, a da ne nastane zastoj u izvođenju radova. Izvođači su dužni prije početka radova kontrolirati ispravnost tehničke dokumentacije i predanih mjernih točaka (osovina objekta, reperi, točke eksproprijacijskog pojasa, osiguranja i dr.).

8.  Izvođač je dužan čuvati od oštećenja sve primljene terenske podatke, obilježene osovine, iskolčenja i stalne točke za izvođenje radova primljene od naručitelja odnosno nadzornog inženjera. Ako se podaci navedeni u prethodnom pasusu unište ili oštete, oni će se ponovno uspostaviti na trošak izvođača.

9.   Izvođač je dužan osigurati zemljište za organizaciju gradilišta, potrebne priključke za gradilište te postaviti ploču kojom se označava gradilište. Izvođač je dužan osigurati zaposlene osobe na gradilištu uključujući i prolaznike (ukoliko nije izvršena adekvatna zaštita gradilišta). Izvođač će snositi eventualne troškove šteta na okolnim objektima, nastale zbog izvođenja radova. Osiguranje dokaza i naknadno dokazivanje eventualne štete snosi izvođač radova. Izvođač je dužan troškove za navedeno u ovoj točki ukalkulirati u jedinične cijene.

10. O svom trošku, ukalkuliranom u ponudbenu cijenu, izvođač će svakodnevno za vrijeme odvijanja radova održavati red i čistoću na površinama koje koriste kao gradilište te otpremati sav građevinski i otpadni materijal. Također, izvođač radova mora vršiti redovno čišćenje objekta i dijelova objekta sukcesivno i nakon dovršetka pojedinih dijelova. Čišćenje treba obaviti tako da se ne nanesu mehanička i kemijska oštećenja.

11. Izvođač će poduzeti mjere da spriječe oštećenja cesta i drugih objekata uslijed pojačanog prometa u toku izvođenja radova. U tu svrhu poštivat će dopuštene osovinske pritiske vozila, pazit će da ne dolazi do preopterećenja i prilagodit će prijevoz tehničkim svojstvima prometnice i objektima na njoj. Za prijevoz posebnih tereta potrebno je prethodno ishoditi dozvolu nadležnog tijela.

12. Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda snosi Izvođač. Eventualne troškove kontrolnih ispitivanja materijala, koji nisu predviđeni tehničkim propisima snosi investitor, ako rezultat ispitivanja pokaže da materijal odgovara traženim uvjetima, odnosno izvođač, ako rezultat ispitivanja pokaže da materijal ne odgovara traženim uvjetima (u ovom slučaju materijal se mora dovesti u sklad s tehničkim uvjetima).
13. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količina i kvalitete mora odmah pregledati ovlašteni predstavnik investitora, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova jer u protivnom ovlašteni predstavnik investitora može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima i procjeni.

14. Izvođač je dužan da na zahtjev nadzornog inženjera obavi potrebna otkrivanja ili otvaranja izvedenih radova radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja Izvođač je dužan mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanirati prema uputi nadzornog inženjera.
Troškove otkrivanja, saniranja i naknadnih ispitivanja radova snosi naručitelj i ako naknadna inspekcija utvrdi da su pokriveni radovi izvedeni u skladu s ugovorom, a u protivnom troškove snosi Izvođač.

15. Izvođač je dužan prije dopreme, odnosno upotrebe odgovarajućih građevinskih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda osigurati uvjerenja o prethodnim ispitivanjima kvalitete i podobnosti materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda koje namjeravaju upotrijebiti, od stručne odnosno ovlaštene institucije, a Izvođač ih predaje nadzornom inženjeru radi pregleda i davanja odobrenja. Izvođač je dužan pribaviti atest kada je to propisano ugovornom specifikacijom.
Izvođači ne smiju upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzornog inženjera, a u slučaju da ih upotrijebe, snose rizik i troškove koji mogu iz te osnove nastati.

16.  Izvođač će po uputi ovlaštenog predstavnika investitora i nadzornog inženjera posebno deponirati iskopani materijal koji se može upotrijebiti u izgradnji predmetnog objekta.

17. Izvođač će postupiti po primjedbama odgovorne osobe (nadzornog inženjera) te ispraviti nedostatke utvrđene preliminarnim/redovnim pregledima, kod (internog) tehničkog pregleda i primopredaje izvedenih radova (kojima su obvezni prisustvovati) u utvrđenim rokovima.

18.  Izvođač će na zahtjev naručitelja otkloniti nedostatke koji se uoče u jamstvenom roku.

19. Sva eventualna oštećenja već izvedenih radova na gradilištu, do dana primopredaje, dužan je otkloniti izvođač radova, jer se za bilo koja nastala oštećenja neće podmirivati nastali troškovi.

21. Izvođač i naručitelj dužni su u roku od 15 dana, računajući od dana uspješno održanog tehničkog pregleda objekta, izvršiti komisijski primopredaju i okončani obračun izvedenih radova.

22. Odabrani izvođač s kojim će biti sklopljen Ugovor je dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% (bez PDV-a) od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo odabrani izvođač je dužan dostaviti do dana uvođenja u posao s rokom valjanosti 45 (četrdeset pet) dana nakon ispunjenja svih ugovornih obveza. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije na poziv.

23. Odabrani izvođač s kojim će biti sklopljen ugovor će dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete (jamstvo za kvalitetu izvedenih radova). Navedeno jamstvo odabrani izvođač dužan je dostaviti prije isplate po okončanoj situaciji - računu na iznos od 10% (bez PDV-a) vrijednosti izvedenih radova. Jamstvo za kvalitetu izvedenih radova odnosno otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka podnosi se u obliku zadužnice, važeće do isteka jamstvenog roka koji iznosi 2 godine.

24. Za svaki dan prekoračenja roka izvršenja koji nastane krivnjom izvođača, naručitelj će zaračunati izvođaču ugovornu kaznu u visini od 2 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene. Ugovorna kazna u cijelosti može iznositi maksimalno 10 % (deset posto) od ugovorene cijene.

25. U dokumentaciji o nabavi i troškovniku ovog postupka nabave navedena su tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom  normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
Prijevoz otpada u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) mogu obavljati pravna ili fizička osoba-obrtnik koje su upisane u Očevidnik prijevoznika otpada.
JAMSTVA

· JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE NARUDŽBENICE 
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza iz Narudžbenice u iznosu od 10% od ugovorene cijene (bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon primitka Narudžbenice, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka iste u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana uvođenja u posao do potpunog izvršenja ugovorne obveze.

Navedeno jamstvo glasi na Naručitelja i dostavlja se na adresu Naručitelja:
Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za ceste
Ulica grada Vukovara 58b
n/r Boris Ratkajec

· JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU 
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos dužan je dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (kvalitetu izvedenih radova) za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s osnova naknade štete. Navedno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti najkasnije prije isplate po okončanoj situaciji  - računu, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku, u iznosu od 10% (bez PDV-a) vrijednosti izvedenih radova. 

Jamstveni rok počinje teći od dana primopredaje radova i iznosi:
- za izvedene radove 2 godine,
- za ugrađenu opremu jamstveni rok daje se prema jamstvu proizvođača opreme.
Navedeno jamstvo glasi na Naručitelja i dostavlja se na adresu Naručitelja:
Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za ceste
Ulica grada Vukovara 58b
n/r Boris Ratkajec
TEHNIČKI OPIS
Kolnička konstrukcija

Navedenim tehničkim rješenjem ukloniti će se postojeći slojevi kolničke konstrukcije (na postojećoj
prometnoj i pješačkoj površini) zajedno sa svim ostalim umjetnim objektima, te će se izvršiti široki
iskop u debljini potrebnoj za izvedbu potpornog zida.

Na cijelom potezu izgradnje zida predviđeno je rubno rezanje asfalta kolnika kako bi se dobio oštar
rub. U projektu su prikazani poprečni presjeci na kojima je vidljiva pozicija rezanja asfalta postojećeg
kolnika. U obuhvatu zahvata nalazi se jedan cestovni slivnik koji se zadržava te se predviđa niveliranje
slivničke rešetke po potrebi. Pješačka staza odvojit će se od kolnika ugradnjom tipskih rubnjaka
izdignutih 12 cm od razine kolnika.
Nakon izvedbe (eventualne) zaštite na instalacijama pristupiti će se izradi posteljice i mehanički
zbijenog nosivog sloja. Donji nosivi sloj nove kolničke konstrukcije biti će izrađen od mehanički
zbijenog drobljenog kamenog materijala maksimalne veličine zrna do 63 mm, debljine min 40 cm. Na
uređeni donji nosivi sloj ugraditi će se nosivi sloj od asfaltbetona u debljini od 6 cm i habajući sloj od
asfaltbetona u debljini od 4 cm.
Na području pješačke staze donji nosivi sloj nove kolničke konstrukcije biti će izrađen od mehanički
zbijenog drobljenog kamenog materijala maksimalne veličine zrna do 63 mm, debljine min 30 cm. Na
uređeni donji nosivi sloj ugraditi će se nosivi sloj od asfaltbetona u debljini od 5 cm i habajući sloj od
asfaltbetona u debljini od 3 cm.

Planirana kolnička konstrukcija

Nova kolnička konstrukcija kolnika:
habajući sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3 4 cm
nosivi sloj od afaltbetona AC 22 base 50/70 AG6 M2 6 cm
mehanički zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm, Ms≥100 MN/m2 min 40 cm

Nova kolnička konstrukcija biciklističko-pješačkih staza:
habajući sloj od asfaltbetona AC 8 surf 50/70 AG4 M4 3 cm
nosivi sloj od afaltbetona AC 16 base 50/70 AG6 M1 5 cm
mehanički zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm, Ms≥60 MN/m2 min 30 cm

Komunalne instalacije

Unutar obuhvata zahvata izgrađena je slijedeća komunalna infrastruktura:
- Vodoopskrba
- EK instalacije

Položaj instalacija, koje su dobivene u digitalnom obliku, prikazan je u grafičkom dijelu ovog projekta.
U pojasu uzduž cijelog promatranog obuhvata treba obaviti zaštitu onih postojećih vodova
komunalne infrastrukture koji se po svom položaju zadržavaju te omogućiti polaganje novih
distributivnih vodova komunalne infrastrukture svih standardnih vrsta namijenjenih opsluživanju
užeg i šireg područja uz prometnicu. Sve postojeće i nove poprečne prijelaze vodova komunalne
infrastrukture treba fizički zaštititi na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i slično) i to
se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih ili zelenih površina, bilo same
infrastrukture.

Vodoopskrba

Sredinom prometnice nalazi se postojeći vodoopskrbni cjevovod koji se kućnim priključkom spaja
kroz postojeći zid na okno koje se nalazi u dvorištu stambenog objekta. Visinska kota priključne
vodovodne cijevi geodetski je izmjerena. Prije izvođenja bilo kakvih radova na predmetnoj lokaciji,
Investitor i izvođač dužni su provjeriti položaj postojeće vodoopskrbne mreže na terenu s
predstavnicima društva Vodoopskrba i odvodnje d.o.o. Zagreb – Sektor vodoopskrbe – služba mreže
– odjel održavanja vodoopskrbne mreže.

U fazi izvođenja radova postojeće vodoopskrbne cjevovode potrebno je zaštititi od dinamičkih
opterećenja strojeva. Nije dozvoljeno navođenje i odlaganje bilo kakvog materijala i alata, te
parkiranje vozila i strojeva na vodoopskrbne cjevovode, armature i ulazna okna zasunskih komora.
Sve iskope u blizini vodoopskrbnog cjevovoda potrebno je izvoditi ručno. Na mjestu križanja potpornog zida i priključka vodovoda predviđena je zaštita postojećeg vodovoda. Zaštita se izvodi na način da se oko postojeće cijevi vodovoda postavi nova, uzdužno prerezana, PVC cijev – minimalno za jedan promjer veća. Zaštitna cijev se izvodi u cijeloj duljini spojnog voda (od vodomjera u vodomjernom oknu do uličnog ventila). Rov iznad cjevovoda se označava trakom
upozorenja na visini 30 cm od položenih cijevi s natpisom "POZOR VODOVOD". Priključnu cijev je
potrebno dodatno zaštititi na mjestu prolaza ispod ispod temeljne stope potpornog zida na način da
se iznad zaštitne PVC cijevi postavi obrnuto okrenuta AB kanalica kako je prikazano na nacrtu 1.2
Pregledi nacrt. AB kanalica se postavlja na način da se između kanalice i zaštitne cijevi ostavi prazan
prostor od min. 5 cm. Točne dimenzije zaštitne cijevi te AB kanalice odrediti nakon utvrđivanja
stvarnog stanja i dimenzija cijevi na terenu.
Investitor, odnosno izvođač radova, dužan je pravovremeno, najmanje 8 dana ranije, obavijestiti
društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, o početku radova na izgradnji predmetne građevine, kako bi se osigurala nazočnost predstavnika društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.. Troškovi nadzora
terete Investitora predmetne gradnje. Ostale obveze Investitora i Izvođača predmetnog zahvata propisane su posebnim uvjetima koji su sastavni dio ovog projekta (poglavlje 1.5.Posebni uvjeti gradnje).

EK INFRASTRUKTURA

Na predmetnom području nalaze se podzemne instalacije EK infrastrukture u vlasništvu Hrvatskog
telekoma d.o.o. i A1 d.o.o..Projektom se zadržava postojeća EKI te nije predviđena dogradnja sustava. Na mjestima gdje se izvodi nova kolnička konstrukcija predviđena je zaštita postojeće EKI ukoliko se na terenu ukaže potreba za istom. Zaštita EKI predviđena je u skladu s pravilnicima: Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 75/2013) i Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010, NN 29/2013).
Na trasi postojeće instalacije izvodi se ručni iskop rova, postojeće cijevi se obetoniravaju betonom, a
ostatak rova zatrpava kamenim materijalom uz zbijanje u slojevima do projektom predviđenih
asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije. Rov se označava trakom upozorenja na visini 30cm od
položenih cijevi s natpisom "POZOR TK KABEL". Detalj zaštite prikazan je u grafičkom prikazu
projekta. Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini EKI zatražiti iskolčenje trase podzemne EKI i kontaktirati vlasnike instalacija.

Opis zahvata / potporni zid

Na predmetnoj lokaciji nalazi se potporni zid za koji se pretpostavlja da je nastao u samogradnji.
Predviđa se da postojeći zid nema temeljnu stopu, trenutna visina mu je oko 150 cm – 180 cm, a
širina krune zida je oko 20 cm. Isti će se ukloniti, a na njegovom mjestu izvesti će se novi zid sa
temeljnom stopom, a sve u dimenzijama prema statičkom proračunu. Novoprojektirani potporni zid
izvesti će se viši za 10 cm od postojećeg nogostupa kako bi se zadržalo stanje kako je i do sada, a i
spriječilo slijevanje vode na dvorište privatnih vlasnika. Kod iskopa jame za izvođenje stope zida
potrebno je urezati dijelom postojeći kolnik te ukloniti nogostup i rubnjake kako bi se stopa mogla
izvesti.

Zaštita građevine jame

Kako za predmetnu lokaciju nema dostupnih geomehaničkih podataka, nagib iskopa te točnu
dimenziju zarezivanja kolnika potrebno je utvrditi prilikom izvođenja radova uz geotehnički nadzor.
Ako se tijekom geotehničkog nadzora utvrdi kako je potrebna zaštita građevinske jame istu je
potrebno izvesti sukladno prijedlogu geotehničkog nadzora.

Nakon izvođenja novog potpornog zida, potrebno je na krunu zida vratiti ogradu koja je sada prisutna, ali u obnovljenom stanju. To znači da ju je prilikom uklanjanja zida potrebno demontirati, pritom pazeći da se ne ošteti dodatno, privremeno skladištiti do izvođenja zida, zaštiti antikorozivnim premazom
(obvezno je ukloniti svu hrđu prije izvođenja nove antikorozivne zaštite) te obojati u RAL prema
izboru vlasnika parcela. Kod k.br. 26 nalaze se postojeće AB stepenice koje je radi izvedbe novog potpornog zida potrebno ukloniti. Na navedenoj poziciji će se izvesti nove stepenice nakon izvođenja potpornog zida. Za postojeću ogradu sa stepenica je potrebno provesti isti postupak kao i kod ograde na potpornom zidu, te ju na kraju obnovljenu bratiti na stepenice a završnu obradu izvesti u boji po izboru vlasnika parcele.

Od postojećih instalacija se u zoni obuhvata nalazi vodovodna cijev negdje između parcela 2148/1 i
2148/4. Ista prolazi od strane ceste prema dvorištu u šaht koji se nalazi na parceli vlasnika.
Prema podlogama instalacija plinovod prolazi duž ulice te se rampama spušta prema objektima, tako
da u tome pogledu nema utjecaj na izvedbu novog potpornog zida.
Na navedenom dijelu kanalizacija prolazi suprotnom stranom ceste.
Po izvođenju svih radova oko potpornog zida potrebno je zatrpati jamu te izvesti novi asfalt na
nogostupu te sanirati kolnih u oštećenom dijelu koji je bio potreban za iskop.
Potporni armiranobetonski zid izvest će se u dvije kampade (dilatacije) ukupne duljine 15,33 m
razvijeno po unutarnjoj osi zida s početkom u stacionaži km 0+002,93 i krajem u stacionaži km
0+018,26. Kampade se izvode redom:

KAMPADE 	ŠIRINA TEMELJA 	DULJINA KAMPADA
kampade I 	b = 150 cm 		l = 739,5 cm
kampade II 	b = 150 cm 		l = 793,5 cm

Širina i visina temeljne stope zida su konstantne i iznosi btemelja = 150 cm; htemelja = 30 cm. Donja kota temeljne stope je konstantna i iznosi 30 cm kako je prikazano slikom. Zidna stijena je konstantne
debljine bzida = 30 cm (prednja i stražnja ploha su vertikalne), a visina zida je varijabilna i maksimalno
iznosi hzida = 252 cm. Poprečni presjek zida prikazan je na sljedećoj slici.
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Prema razredima izloženosti konstrukcije zahtjevani razred tlačne čvrstoće betona je C30/37.
Temeljna stopa i stijena zida će se izvesti od istog betona (C30/37). Prije izgradnje potpornog zida
potrebno je napraviti iskop. Iskop je potrebno vršiti u kampadama kako ne bi došlo do destabilizacije
pokosa. Na pripremljeni teren ugrađuje se sloj podložnog betona razreda tlačne čvrstoće C12/15
debljine d = 5 cm. Na svim površinama zida koje su u dodiru sa zemljanim materijalom potrebno je
izvesti hidroizolaciju. Dilatacije i spojeve zida izvesti prema detaljima danim na nacrtima.
Ukupna dužina predmetnih kampada je 15,33 m.

Razred betona i uvjeti okoliša

Prema lokaciji i uvjetima okoliša određen je potrebni zaštitni sloj konstrukcije. U ovisnosti o
razredima izloženosti i uvjetima okoliša, određeni su i parametri za zahtjevani razred tlačne čvrstoće
betona.
Predviđeni proračunski (projektirani) uporabni vijek građevina potpornih zidova je 50 godina.

IZJAVA PONUDITELJA
Poznat nam je Opis i specifikacija predmeta nabave temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te ovjerom ove izjave prihvaćamo sve odredbe.
U _______________, dana_______________.
	                                            ZA PONUDITELJA:
                                                                                      M.P.
                                                                                                _________________________
                                                                                               potpis i pečat ovlaštene osobe
                                                                                                     (ako je primjenjivo)
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