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6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

6.1. OPCI UVJETI ZA IZRADU | MONTAZU CELICNE KONSTRUKCIJE

Konstrukcija vodotornja obradena ovim projektom podlijeze primjeni Tehnickog propisa za d&eliéne
konstrukcije. U tehnickoj dokumentaciji predvidena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg treba izraditi
elemente za sanaciju konstrukcije vodotornja. Materijal druge vrste i kvalitete ne moZe se upotrijebiti bez
suglasnosti i odobrenja projektanta. U istoj tehnickoj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za
svaku promjenu potrebno je prethodno ishoditi odobrenje projektanta.

6.2. OSNOVNI DOKUMENTI ZA IZVOBENJE
Prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) potrebno je sve

radove izvoditi prema:

Qvom Glavnom i lzvedbenom projektu uklanjanja
TehnoloSkom projektu koji u pravilu sadrzi tehnologiju izvodenja zavarenih spojeva i planove

montaZe/demontaze CeliCne konstrukcije s redoslijedom montaze/demontaZe i podacima o skelama,
opremom za dizanje i mjerama zastite na radu

6.3. DOKAZI KVALITETE PRIJE POCETKA IZRADE CELICNE KONSTRUKCIJE

rieSenja za voditelja izrade | montaze Celi¢ne nosive konstrukcije
atesti materijala od kojih ¢e biti izradena ¢eli¢na konstrukcija

— atesti za spojni materijal (vijci, elektrode)
svjedodZbe tehnologa zavarivanja i zavarivaca koji ¢e raditi na konstrukciji

— tehnologija izrade (tehnologija zavarivanja)

— tehnologija montaze

— plan kontrole

Ova dokumentacija ovjerena po nadzornom inZenjeru, odnosno projektantu, sastavni je dio dokumenata za
tehni€ki pregied konstrukcije.

Ukoliko se materijal nabavlja tijekom rada, potrebno je ateste materijala prije podetka izrade dostaviti
nadzornom inZenjeru na ovjeru.
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6.4. KONTROLA U TOKU IZRADE, TRANSPORTA | MONTAZE

Tijekom izrade konstrukcije u radionici i tijekom montaze, izvoditelj je duzan voditi zakonom propisane
dnevnike i provoditi svoju kontrolu u skiadu s planom kontrole. DuZnost je nadzornog inZenjera kontrolirati
izvedbu u svim fazama izrade i montaze, tj. uskladenost s tehnickom dokumentacijom | vazecim tehnickim
normama i pravilima, ovjeravati navedene dokumente i ateste, te zapisnik o preuzimanju elemenata u
radionici prije isporuke na montazu. Sve izmjene u dimenzijama ili naginu spajanja elemenata moraju biti

ovjerene od projektanta konstrukcije.

6.5. FAZNE KONTROLE U TOKU IZVEDBE CELICNE KONSTRUKCIJE

Izvedba ¢eli¢ne konstrukcije ima sljedece faze:

- izrada elemenata u radionici

- transport od radionice do gradilista

montaza &eliéne konstrukcije na gradilistu na prethodno pripremljenu sidrenu konstrukciju (temelje ili
dijelove zgrade)

U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehni¢koj dokumentaciji i prema
vazeéim tehniékim propisima. lzvréenje fazne kontrole potvrduju putem zapisnika odgovorne osobe
projektanta, struénog nadzora i izvoditelja. Dok se ne uklone nedostaci utvrdeni u nekoj fazi, u pravilu ne

moze zapodeti iduca faza.

Fazni pregledi sa zapisnicima potpisanim od strane odgovornih imenovanih osoba su:

- kontrola dokaza kvalitete prije pocetka izrade konstrukcije

- prijem celi¢ne konstrukcije po izradi u radionici

prijem ¢eli¢ne konstrukcije po transportu na gradilistu

geodetska kontrola izvedene sidrene konstrukcije ili drugih dijelova konstrukcije na koju se montira

celi¢na konstrukcija
geodetska kontrola montirane ¢eli¢ne konstrukcije
zavrsni pregled éeliéne konstrukcije prije poetka drugih radova na celi¢noj konstrukciji (pokrivanje

oblaganje, montaza instalacija, opreme i sl.)

Prijem elemenata obavlja se na temelju radioni¢kih crteZza i specifikacija. Kontrola i prijem celicne
konstrukcije vrsi se prema odredbama priloga | Tehni¢kog propisa za celi¢ne konstrukcije (NN 112/08 i
125/10). Sve daljnje aktivnosti prigodom transporta, skladistenja i montaZnih radova moraju biti u skladu s

navedenim prilogom |. Posebno se naglagava potreba paZljivog postupanja prigodom utovara, istovara i

transporta dijelova konstrukcije. Dijelovi konstrukcije ne smiju se odiagati neposredno na zemiju nego na
drvene grede i sl. Dijelovi konstrukcije se slazu tako da se omogudi lagano pronalazenje pozicija i pristup

zbog dizanja i transporta.
Prigodom prijema u radionici izvoditelj radova na izradi &eli¢ne konstrukcije duZan je staviti na uvid potrebnu

tehni¢ku dokumentaciju:

- radioni¢ke nacrte sa specifikacijama
- ateste osnovnog materijala

- ateste dodatnog materijala

- ateste zavarivaca

- ateste prikljuénih elemenata

- dnevnik izrade elemenata

- dnevnik zavarivanja

- podatke o tehnologiji zavarivanja

- izvjesce interne tehniCke kontrole
uvjerenja o kvalifikacijama struénih osoba koje sudjeluju u izradi konstrukcije

Zavrsnom pregledu po montazi konstrukcije u pravilu je nazo&an i rukovoditelj ili koordinator izgradnje
cjelokupne gradevine.
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6.6. DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI PROIZVODA

Uporabljivost proizvoda se dokazuje ispravom o sukladnosti.

1. Potvrdom o sukladnosti (izdaje ovlastena pravna osoba na zahtjev proizvodaca, odnosno uvoznika), ili
2. lzjavom u sukladnosti (izdaje proizvodac, odnosno uvoznik).

Drzavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo objavio je Popis pravnih osoba oviastenih za potvrdivanje i
ispitivanje proizvoda (NN 204/03).

Zakonom o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 20/2010) ureden je nacin
propisivanja tehniCkih zahtjeva za proizvode i postupaka ocjenjivanja sukladnosti a pravinikom o
ocjenjivanjo sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna&avanju gradevinskih proizvoda (NN 103/2008 :NN
147/ 2009;NN87/ 2010) propisani su uvjeti za davanje produlienje i oduzimanje oviastenja za provedbu
postupka ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje potvrde sukladnosti, sustavi ocjenjivanja sukladnosti
gradevinskih proizvoda, uvjeti za izdavanje i sadrzaj isprava o sukladnosti, nadin oznacavanja gradevnih
proizvoda, oblik i sadrZzaj oznaka sukladnosti te nacin vodenja i sadrzaj evidencije izdanih isprava o

sukladnosti.

Na proizvode koji su sukladni tehni¢kim zahtjevima mora se staviti propisana oznaka sukladnosti, te dati
tehniCke upute za ugradnju i uporabu. TehniCke upute moraju biti pisane hrvatskim jezikom i latiniénim

pismom tako da su distributeru i korisniku razumljive.

6.7. UREDENJE GRADILISTA | SANACIJA OKOLISA

Izvodac je duzan nakon zavrSetka svih radova ostaviti gradili$te u potpunom redu, odnosno potrebno je
nakon demontaZe CeliCne konstrukcije izvrSiti sanaciju okoli§a gradili§ta. Kompletnu zonu gradilista,
devastiranu zahvatom, dovesti na najblizu razinu prvobitnog stanja ukoliko projektom nije drugadije rie$eno.
Potrebno je ukloniti sve priviemene objekte, alat i strojeve koji su bili koriteni tijekom demontaze vodotornja.

Nakon zavrsenih radova uklanjanja vodotornja i temelja, sve preostale koliéine materijala kao i neutroseni
materijal izvoda¢ mora potpuno odstraniti sa gradilita.

PROJEK:I}ANT:

Buro Uzelac, mag. ing. acdif.




