VOĐENJE PROJEKTA NAD REKONSTRUKCIJOM SABIRNOG KANALA MIROŠEVEČKA CESTA S RETENCIJSKO PRELJEVNIM OBJEKTOM
 OPĆI UVJETI

A) Opseg usluge: stručno vođenje projekta u građevinarstvu

Osnovne radnje u organizaciji građevinskih radova odnose se na tehnološko-organizacijsku pripremu gradilišta i vođenje projekta s glavnim ciljem određivanja i eliminacije mogućih prepreka i uključuje logistiku u ukupnom proizvodnom sustavu građenja. Organizacija građenja je osnovni element za izvođenje i upravljanje graditeljskim projektima i treba biti izrađena prema načelima racionalizacije i optimalizacije s različitim rješenjima s ciljem povećanja kvalitete i učinkovitosti razine rada te kontinuiteta radnog procesa koliko god je to moguće.

Sva potrebna dokumentacija dostupna je kod odgovornih osoba Naručitelja zaduženih za projekt.

B) OBAVLJANJE POSLOVA VOĐENJA PROJEKTA
-	Planiranje i praćenje revizije dinamike realizacije projekta
-	Ekonomska obrada podataka o vođenju projekta
-	Analiza projektne dokumentacije, glavnog projekta, izvedbene dokumentacije i troškovnika, te pravovremeno davanje primjedbi i eventualnih dopuna dokumentacije
-	Suradnja s državnim tijelima
-	Svakodnevna koordinacija sudionika i svih izvoditelja na provedbi projekta uključivo i koordinaciju s okruženjem (susjedi, institucije itd...)
-	Analiza rizika očekivanih troškova i planiranog vremena provedbe projekta
-	Revizija planova provedbe projekta
-	Tjedno izvještavanje o stanju projekta
-	Organizacija tjednog operativnog sastanka svih odgovornih osoba svih izvoditelja uključenih u   projekt sa pisanjem zapisnika
-	Provjera izvedbenih planova izvođača radova prema zahtjevima projekta
-	Briga o postupcima i provedbi kontrole kvalitete
-	Briga o osiguranju dokaza, atesta, pribavljanje mišljenja i provedbi ispitivanja za izvanredno dokazivanje kvalitete ugrađenih elemenata i materijala, te izvedenih radova
-	Izrada odgovarajućih izvješća Investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova u okviru tjednih izvješća
-	Sastavljanje liste garantnih rokova
-	Nadzor uklanjanja skrivenih nedostataka
-	Priprema prijedloga za raskid ugovora ukoliko su se za to stekli uvjeti krivnjom izvođača
-	Utvrđivanje prijedloga i izrada planova provedbe projekta za fazu izgradnje i fazu korištenja
-    Sastavljanje uputa o čuvanju i održavanju izgrađenog objekta odnosno postrojenja
-   Stručna podrška pri žalbenom, tužbenom ili sličnom postupku
-	Prikupljanje privremenih mjesečnih situacija izvoditelja i kontrola istih prije predaje Naručitelju na naplatu
-	Provjera sve projektne i ostale dokumentacije; nacrta i proračuna s obzirom na usklađenost i točnost te kod utvrđenih nedostataka i/ili nesuglasica prije izvođenja radova pismeno o tome obavijestiti Naručitelja, kako bi pravovremeno pribavio potrebno pojašnjenje
-	Pridržavati se tehničke dokumentacije na temelju koje je izdana građevna dozvola, i izvedbene dokumentacije
-	Omogućiti Naručitelju uvid u sve radove koji su predmetom ovog projekta
Organizacija primopredaje objekta od strane izvođača radova
-	Organizacija aktivnosti vezano za okončani obračun izvođača
-	Organizacija aktivnosti vezano za tehnički pregled i uporabnu dozvolu
-	Organizacija aktivnosti vezano za geodetsko ucrtavanje objekta u katastar
-	Postupak u skladu s pismenim uputama Naručitelja
-	Voditelj projekta i naručitelj imaj upravo na produženje roka usluge vođenja projekta u slijedećim slučajevima:
-	*uslijed nastupa više sile
-	*uslijed mjera predviđenih aktima javno pravnih tijela
-	*uslijed pisanog zahtjeva Naručitelja za prekidom radova
        
[bookmark: _GoBack]Voditelj projekta i Naručitelj neće u navedenim slučajevima imati međusobna potraživanja zbog eventualno nastalih troškova uslijed produženja roka izvođenja radova, osim u slučaju kada su mjere predviđene aktima javno pravnih tijela donesene isključivo zbog krivnje voditelja projekta. Promjenu roka ugovorne strane moraju regulirati dodatkom ugovora.

C) UVJETI

Životopis za ovlaštenog inženjera građevinarstva, za kojeg se dostavlja Potvrda o članstvu u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, koji će biti imenovan  za voditelja projekta. Voditelj projekta treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij na polju građevinarstva, zvanje – dipl.ing.građ., mag.ing.građ., struč.spec.ing.građ., sa međunarodno priznatom ovjerom - sposobnost za upravljanje projektima ili obrazovanje iz područja građevinarstva s obrazovnim programom koji uključuje najmanje 30 ECTS bodova iz područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje, sukladno članku 37.,  stavak 2 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18); b) Opće profesionalno iskustvo ključnog stručnjaka – voditelja projekta: b1) najmanje 8 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva (navedeno je potrebno navesti u priloženom životopisu), b2) iskustvo u najmanje 2 projekta iz kojih je vidljivo da je izvršio ugovore u svojstvu voditelja projekta. 

Navedeno se dokazuje preslikom diplome ili jednakovrijednog dokumenta, životopisom i popisom projekata u svojstvu voditelja projekta (u životopisu je potrebno navesti popis projekata u kojima je sudjelovao ključni stručnjak). Životopis se može dostaviti isključivo na priloženom predlošku (obrascu) Naručitelja. (Prilog I). 

Ponuditelj može u izvršenju ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum stručnjaka tražen dokumentacijom o nabavi.

IZJAVA PONUDITELJA:
Poznati su nam ovi Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.


U _________________________, _______._______. 2019.
                       (mjesto)                           (datum)



 M.P.                   Za ponuditelja:


___________________________
 (pečat i potpis ovlaštene osobe, 
ukoliko je primjenjivo)
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