OPĆI UVJETI
[bookmark: _Hlk8299521] STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM BOLNIČKOG LIFTA KLINICI ZA 
PLUĆNE BOLESTI  "JORDANOVAC"

1. Naziv predmeta nabave: STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM BOLNIČKOG LIFTA KLINICI ZA PLUĆNE BOLESTI  "JORDANOVAC"
2. Procijenjena vrijednost: 50.000,00 kn
Napomena: Procijenjena vrijednost izvođenja radova nad kojima se vrši stručni nadzor iznosi 800.000,00 kn bez PDV-a.
3. Vrsta ugovora o javnoj nabavi i/ili okvirnog sporazuma: narudžbenica
4. Opis predmeta nabave: 
[bookmark: _Hlk5870389]Prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2019. godini, predviđen je stručni nadzor nad radovima na rekonstrukciji odnosno nabavi i ugradnji bolničkog dizala u klinici za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb, Ul. Jordanovac 104, sve sukladno glavnom projektu te pripadajućem troškovniku, Mapa 1 strojarsko-građevinski projekt bolničkog dizala oznake PD18-10 od veljače 2018. godine te Mapa 2 Elektrotehničkom projektu dizala, oznake PD18-10-EP od listopada 2018. godine, izrađenom po Sens-Design d.o.o., Zagreb, Palinovečka 41, glavni projektant g. Mario Ćutuk, dipl.ing.stroj. Za predmetni projekt izdana je potvrda na glavni projekt od strane MUP-a, Inspektorat unutarnjih posloava, Br: 511-19-25/1-938/1-2019, od dana 18.veljače 2019. 
Projektom su obuhvaćeni svi radovi demontaže starog i ugradnje novog dizala s izvršenjem svih pripadajućih građevinskih, strojarskih i elektroinstalacijskih radova do potpune gotovosti, funkcionalnosti i ispitivanja te primopredaje i preuzimanja dizala od zato ovlaštenih organizacija i ustanova i korisnika. Dizalo je nosivosti 2000kg/26 osoba, nazivne brzine 1,0m/s-frekvencijski regulirana, visine dizanja 18,38m sa brojem stanica/ulaza 6/7 (ulazi pod 180 stupnjeva u suterenu).

I.  STRUČNI NADZOR SASTOJI SE:

Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora građevinskih radova, strojarskih radova te elektrotehničkih radova prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

1. Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima zajedno s investitorom, projektantom i izvođačem, posebno u izradi prijedloga organizacije gradilišta i usklađenja terminskog plana.
2. Uvođenje izvođača u posao.
3. Sudjelovanje u radu koordinacija i sastanaka svih sudionika u građenju, te sastavljanje promemorije o zaključcima koordinacija i sastanaka, kao i pravovremeno pisano izvješćivanje naručitelja o dinamici i kvaliteti radova. Redovite koordinacije će se održavati najmanje jednom tjedno, a prema potrebi, odnosno zahtjevu naručitelja i češće.
4. Svakodnevno nadziranje gradnje s ciljem obavljanja radova u skladu s projektnom i ostalom dokumentacijom, tehničkim propisima, općim uvjetima građenja te uzancama struke. Svakodnevno je prisutan na gradilištu tijekom radnog vremena gradilišta uključivo vikendom.
5. Svakodnevna kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjera građevinskog dnevnika i građevinske knjige
6. Svakodnevno s izvođačem radova te voditeljem projekta raspravlja probleme vezane za gradilište i o svim značajnim problemima odmah upoznaje predstavnika investitora
7. Praćenje i kontrola trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna eventualnih nepredviđenih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa),
8. Izrada i dostava pisanog mjesečnog izvješća o stanju i dinamici izvođenja radova u odnosu na usvojeni terminski i financijski plan, o broju angažiranih radnika i mehanizaciji na gradilištu, kvaliteti i stanju izvršenih radova, te drugim relevantnim podacima. Uključivo s fotodokumentacijom.
9. Odražavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje početka rokova, praćenje odvijanja radova i opremanja prema terminskom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),
10. Nadzor kvalitete radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu radova, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.).
11. Kontrola kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz projekta, nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjima i dokumentima, o čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za Naručitelja. 
12. Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu te ocjeni jednakovrijednosti ponuđenih proizvoda.
13. Pregled i ovjera izvršenih radova putem dostavljene privremene situacije,
14. Pregled i ovjera obračunske i okončane situacije, izrada prijedloga okončanog obračuna i sudjelovanje u radu Komisije za okončani obračun, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji (tvrtke s javnim ovlastima, komunalna i slična poduzeća), sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda, primopredaje i okončanog obračuna, mjesečna izvješća u vezi s napredovanjem radova i financijske problematike, završno izvješće o izvedenim radovima,
15. Tijekom trajanja garantnog roka dužan je svakih 6 mjeseci izvršiti pregled izvedenog objekta - građevine, sastaviti detaljno izvješće o izvršenom pregledu s osvrtom na eventualno utvrđene nedostatke, te u slučaju postojanja istih, dati uputu za njihovo otklanjanje. U okviru svojih obveza i ovlasti dužan je sudjelovati u otklanjanju uočenih nedostataka,
16. Ostali poslovi stručnog nadzora sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17), kao i ostalim relevantnim propisima.

Uz sve gore navedene obveze nadzornog inženjera, glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost svih stručnih nadzora gradnje.
Nadzor gradnje, odnosno obveza izvršitelja usluge nadzora traje tijekom izvođenja radova, provedbe tehničkog pregleda, izvršene primopredaje radova i tehničke dokumentacije građenja i tijekom vremenskog perioda otklanjanja nedostataka u okviru jamstvenog roka Ugovora s izvođačem radova i završava se istekom posljednjeg dana jamstvenog roka Izvođača koji sudjeluje u izgradnji. 


Način provedbe stručnog nadzora definiran je Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17), kao i ostalim relevantnim propisima.

II.  KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU DUŽAN JE:

1.	Koordinirati primjenu načela zaštite na radu:
–	kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada;
–	kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.
2.	Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:
–	dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu iz članka 13. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18);
–	izvode radove u skladu s planom izvođenja radova.
3.	Izraditi plan izvođenja radova (sukladno važećim pravilnicima i zakonima), potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.
4.	Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlja radnika.
5.	Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.
6.	Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.
7.	Obaviti ostale poslove koordinatora zaštite na radu definirane važećim Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (N.N. br. 48/18.).

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova - koordinator II - mora ispunjavati uvjete iz članka 6. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).
Poslovi i obveze koordinatora zaštite na radu tijekom građenja definirani su Zakonom o zaštiti na radu (NN 71 ∕ 14, 118 ∕ 14, 154 ∕ 14, 94 ∕ 18, 96 ∕ 18), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48 ∕ 18), te pravilima struke.

5. Mjesto izvođenja/isporuke: Grad Zagreb

6. Rok izvođenja/isporuke: Usluga će se izvršavat prema rokovima i dinamici izvođenja radova, uključujući eventualno produženje rokova izvođenja radova, od dana uvođenja u posao izvođača radova, do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera i ovjere okončane situacije izvoditelja, te za vrijeme eventualnog uklanjanja nedostataka (reklamacija) u garantnom roku. 
Produženje roka izvršenja radova ne predstavlja osnovu za podnošenje zahtjeva za plaćanje troškova „produženog“ nadzora. 
Predviđeni rok za izvođenje radova je 4 mjeseca.



7. Rok, način i uvjeti plaćanja: 
Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane Naručitelja: Grad Zagreb (Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, komunalne poslove i promet), a sve prema stvarno izvršenim količinama usluga iz troškovnika. 
Za uredno izvršenu uslugu, Naručitelj će Izvršitelju isplatiti ugovorenu vrijednost sukcesivno, po postotku vrijednosti situacije izvedenih radova u odnosu na ukupno ugovorenu vrijednost iz Ugovora o izvođenju radova, maksimalno do 90%, a ostatak po uspješnoj provedenoj primopredaji radova i ovjere okončane situacije.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka valjanog računa. Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti podugovaratelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka valjanog računa.
8. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

Ukoliko ponuditelj namjerava dio predmeta nabave dati u izvršavanje jednom ili više podugovaratelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu predmeta nabave koji namjerava dati u izvršavanje podugovaratelju te podatke o svim predloženim podugovarateljima (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište i OIB).
Ponuditelj je dužan priložiti izjavu podugovaratelja da prihvaća staviti vlastite resurse na raspolaganje ponuditelju u svrhu izvršavanja predmeta nabave. Iz izjave treba bit razvidan predmet nabave (naziv predmeta nabave) na koji se izjava odnosi.
Nakon otvaranja ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom o nabavi na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta ∕ dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

9. Troškovnik: u prilogu 

10. Ostali uvjeti koje naručitelj smatra bitnima za izvršenje narudžbenice: 
Za glavnog nadzornog inženjera biti će imenovan inženjer strojarske struke tj. nadzorni inženjer nad izvođenjem strojarskih radova. Glavni nadzorni inženjer, imenovan od strane Investitora, odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost pojedinih stručnih nadzora nad izgradnjom.
· Stručnjaci navedeni u ponudi sudjelovati će u izvršenju Ugovora. Izvršitelj ima pravo, uz pisano odobrenje predstavnika Naručitelja, u opravdanim slučajevima zamijeniti stručnjake navedene u popisu iz prethodnog stavka. Zamjenski stručnjaci po svojim ovlaštenjima, stručnoj spremi i iskustvu moraju biti najmanje jednaki stručnjacima koje zamjenjuju. Naručitelj ima pravo da, u opravdanim slučajevima, zatraži od Izvršitelja zamjenu pojedinih angažiranih stručnjaka, posebno ako se usluge ne pružaju u skladu s ugovornim obvezama.
· Izvršitelj će odmah po potpisu Ugovora, a najkasnije po uvođenju Izvođača u posao, dostaviti predstavniku Naručitelja na odobrenje organizacijsku shemu s planom provođenja nadzora koja odgovara opsegu, vrstama i dinamici izvođenja radova koji su predmet kompletnog nadzora. Izvršitelj ima pravo, uz pisano odobrenje predstavnika Naručitelja, kada to zahtijeva promijenjeni opseg ili dinamika izvođenja radova, izmijeniti prethodno navedenu organizacijsku shemu nadzora.
· Izvršitelj nema pravo samostalno odobravati Izvođaču radova koji su predmet kompletnog nadzora po ovom Ugovoru produljenje roka završetka radova, niti ima pravo odobravati bilo kakve promjene ili odstupanja od projektne dokumentacije, odnosno kvalitativne ili kvantitativne izmjene Ugovora o izvođenju radova bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja. 



IZJAVA PONUDITELJA:
Poznati su nam ovi Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____________________, ______.______. 2019.
             (mjesto)                         (datum)

M.P. 		ZA PONUDITELJA
       __________________________
[bookmark: _GoBack]                                                                    			(pečat i potpis ovlaštene osobe,
       	ukoliko je primjenjivo)

