OPĆI UVJETI


STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PRISTUPNE PROMETNICE I UREĐENJEM OKOLIŠA NOGOMETNOG IGRALIŠTA BOROVJE
Predmet nabave obuhvaća usluge stručnog nadzora i koordinatora II nad izgradnjom pristupne prometnice i uređenjem okoliša nogometnog igrališta Borovje, Frana Krste Frankopana 4, Zagerb. Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja obavljati sve poslove definirane člankom 58. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Pravilnikom o provedbi stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17), ostalim relevantnim propisima, poštujući pravila struke i posebne uzance o građenju.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 4,7 mil. kuna bez PDV-a, dok procijenjena vrijednost nabave usluga stručnog nadzora i koordinatora II iznosi 69.000 kuna. Usluga stručnog nadzora i koordinatora II izvršavat će se prema rokovima i dinamici izvođenja radova, uključujući eventualno produženje rokova izvođenja radova, od dana uvođenja u posao izvođača radova, do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera i ovjere okončane situacije izvoditelja odnosno ishođenja uporabne dozvole te za vrijeme eventualnih reklamacija u garantnom roku. – predviđeni rok izvršenja radova je 4 mjeseca od dana uvođenja u posao, odnosno za cijelo vrijeme trajanja građenja tj. do uspješno obavljenog tehničkog pregleda; Frana Krste Frankopana 4, Borovje, Zagreb
OBAVEZE STRUČNOG NADZORA SU:
Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima zajedno s Investitorom, Projektantom i Izvođačem, posebno u izradi prijedloga organizacije gradilišta i usklađenja terminskog plana,

· Uvođenje izvođača u posao,

· Svakodnevno nadziranje gradnje s ciljem obavljanja radova u skladu s projektnom i ostalom dokumentacijom, tehničkim propisima, općim uvjetima građenja te uzancama struke, 
· Svakodnevno je prisutan na gradilištu (po potrebi subotom i nedjeljom, pa i noću), 

· Praćenje i kontrola trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna eventualnih nepredviđenih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa),

· Svakodnevno s izvođačem radova raspravlja probleme vezane za gradilište i o svim značajnim problemima odmah upoznaje predstavnika investitora, 

· Održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje početka rokova, praćenje odvijanja radova i opremanja prema terminskom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),

· Nadzor kvalitete radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu radova, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.),

· Kontrola kvalitete i količine ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz projekta, nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjima i dokumentima, o čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za Naručitelja,  

· Kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjere građevinskog dnevnika i građevinske knjige,

· Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu,

· Ovjera izvršenih radova putem dostavljene privremene situacije,

· Ovjera obračunske i okončane situacije, izrada prijedloga okončanog obračuna i sudjelovanje u radu Komisije za okončani obračun, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji (tvrtke s javnim ovlastima, komunalna i slična poduzeća), sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda, primopredaje i okončanog obračuna, mjesečna izvješća u vezi s napredovanjem radova i financijske problematike, završno izvješće o izvedenim radovima,

· Ostali poslovi stručnog nadzora sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17. 39/19), Pravilniku o provedbi stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17), ostalim relevantnim propisima, poštujući pravila struke i posebne uzance o građenju.
KOORDINATOR II DUŽAN JE:
· Koordinirati primjenu načela zaštite na radu: kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada; kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu,

· Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe: dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu iz Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova,

· Izraditi, ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu,

· Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlja radnika,

· Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti,

· Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište,

· Ostali poslovi koordinatora II definirani važećim Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

Ukoliko ponuditelj namjerava dio predmeta nabave dati u izvršavanje jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu predmeta nabave koji namjerava dati u izvršavanje podizvoditelju te podatke o svim predloženim podizvoditeljima (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište i OIB).
Ponuditelj je dužan priložiti izjavu podizvoditelja da prihvaća staviti vlastite resurse na raspolaganje ponuditelju u svrhu izvršavanja predmeta nabave. Iz izjave treba bit razvidan predmet nabave (naziv predmeta nabave) na koji se izjava odnosi.
Naručitelj će isključiti ponuditelja koji je u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust, u smislu članka 68., stavka 7. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11,83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka USRH).

IZJAVA PONUDITELJA:
Poznati su nam ovi Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.
  U _____________________, ______ ______ 2019. godine.


          (mjesto)                    (datum)      
                                                                                                   M.P.   za  Ponuditelja
                                                                                           ________________________________

                                                                                          (pečat i potpis ovlaštene osobe, ukoliko je primjenjivo)
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