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OPĆI UVJETI

STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU NA IZVEDBI RADOVA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE GRADSKA UPRAVA, PODRUČNI URED TREŠNJEVKA, PARK STARA TREŠNJEVKA 2, 2A, 4 I 6
Predmet nabave je: „ Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na izvedbi radova na energetskoj obnovi zgrade PU Trešnjevka – Park stara Trešnjevka 2, 2A, 4 i 6, Zagreb“ u sklopu projekta EOZ.

Procijenjena vrijednost radova na energetskoj obnovi zgrade Područnog ureda Trešnjevka iznosi 13.400.000,00  kuna (bez PDV-a).

Rok izvršenja predmeta nabave: ponuditelj se obavezuje radove koji su predmet nabave izvršiti u roku od 8 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Radovi na energetskoj obnovi zgrade sastoje se od: 
Građevinsko-obrtnički radovi:

· Toplinska izolacija vanjskih zidova predviđeno je izvesti ETICS sustavom – izvedba toplinske izolacije zidova mineralnom vunom debljine 14 cm, uz izolaciju detalja i špaleta na način da se izbjegne mogućnost nastanka toplinskih mostova.

· Toplinska izolacija podnožja vanjskih zidova od visine temelja do cca 40 cm iznad kote terena izvođenjem ETICS sustava na bazi XPS-a debljine 14 cm uz završnu obradu žbukom za podnožje;

· Rekonstrukcija svih ravnih krovnih kompleksa izvedbom novih slojeva toplinske izolacije i hidroizolacije osim prethodno rekonstruiranog krova zgrade koja je projektom označena kao zgrada D (zgrada kvadratnog oblika u krajnjem zapadnom dijelu kompleksa);

· Rekonstrukcija tavanskih prostora izvedbom novih slojeva toplinske izolacije u tavanskom prostoru;

· Rekonstrukcija postojećih kosih krovova izradom nove daščane oplate te zamjenom crijepova;

· Zamjena postojećih prozora i vrata s novima, od tipskih ALU profila, s dvostrukim IZO staklom. Koeficijent prolaska topline za cijeli prozor bi iznosio U ≤ 1,3 W/m2K;
Strojarski radovi:

Projektom strojarskih instalacija predviđeno je usklađivanje sustava grijanja i ventilacije prema novim uvjetima fizike zgrade na način:

· Prilagodba  razvoda plinske izolacije novim potrebama priključenja i ugradnje nove opreme.

· Demontaža 96 kom split klima uređaja, unutranjih i vanjskih jedinica;

· Demontaža cijevnog razvoda radijatorskog grijanja u zonama A, B i C; 

· Demontaža dijela opreme u postojećoj kotlovnici uz zadržavanje postojećeg plinskog vrelovodnog kotla Viesmann Vitoplex 200 radi zagrijavanja susjedne zgrade Centra za kulturu koja nije predmet obnove, te ugradnja novog kondenzacijskog plinskog modularnog kotla toplinskog učina 25-360 kW i dizalice topline rashladnog učina 296 kW, te pratećeg pribora i uređaja za potrebe grijanja i hlađenja zgrada javne namjene oznaka B, A i C koje su predmet projekta energetske obnove;

· Izvedba razvoda instalacija i ugradnja dvocjevnih ventilokonvektora;

· Izvedba ventilacije sa rekuperacijom u pojedinim prostorijama zona A, B i C ugradnjom reverzibilnih decentraliziranih ventilacijskih jedinica sa usisnom maskom postavljenom u špaleti prozora i/ili sa usisnom maskom postavljenom na fasadu zgrade; 
Elektrotehnički radovi:

· Zamjena rasvjetnih tijela energetski učinkovitom LED rasvjetom;

· Izvedba novih elektroenergetskih priključaka za novu strojarsku opremu;

· Rekonstrukcija postojeće gromobranske instalacije i izrada novog sustava zaštite od udara munje i izjednačenje potencijala;

Edukacija korisnika o načinu korištenja objekta nakon energetske obnove.
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija se sastoji od: 
Za zgradu PU TREŠNJEVKA-Park stara Trešnjevka ( Ak= 5.454,45 m2 ):
· KNJIGA 1. Arhitektonsko projekt energetske obnove zgrade PU Trešnjevka, ZOP  0694, BROJ PROJEKTA TD 22-18/0694, PLANETARIS d.o.o., Zagreb, 

· KNJIGA 2. Glavni strojarski projekt  rekonstrukcije termotehničkih instalacija PU Trešnjevka, ZOP 0694, Broj projekta TD 5/2018, MULTIMONT d.o.o., Zagreb,

· KNJIGA 3. Glavni elektrotehnički projekt  povećanja energetske učinkovitosti PU Trešnjevka, ZOP 0694, Broj projekta TD 075/18, TESLAd.o.o., Klenovnik, 

POSLOVI STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU
4.1.Prije nuđenja obveza ponuđač može  izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju.

4.2. Poslove stručnog nadzor sastoje se od:

1. Imenovanja nadzornih inženjera.

2. Uvođenja izvođača u posao.

3. Kontrole provođenja ugovorenih obveza izvoditelja radova.

4. Praćenja dinamike izvođenja radova te dostave tjednih pisanih izvješća investitoru.

5. Ovjere građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

6. Kontrole kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz projekta te nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjem i dokumentima , o čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za investitora.

7. Pravovremenog pregleda dospjelih materijala i izvedenih radova.

8. Ovjere okončane situacije.

9. Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu u koordinaciji s projektantom. 

10. Ostali poslovi stručnog nadzora određeni važećim Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).

11. Poslovi koordinatora zaštite na radu određeni važećim Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon potpisa, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana potpisa ugovora do njegovog potpunog izvršenja.
IZJAVA PONUDITELJA:
Poznati su nam ovi Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

  U _____________________, ______ ______ 2019. godine.


          (mjesto)                    (datum)

                                                                                                   M.P.   za  Ponuditelja

                                                                                           _________________________________

                                                                                      (pečat i potpis ovlaštene osobe, ukoliko je primjenjivo)
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