OPĆI UVJETI

                STRUČNI NADZOR NAD SADNJOM DRVOREDA U         

                                 RATKAJEVOM PROLAZU
Potreban rok izvršenja: 20 dana od dana potpisa ugovora. Usluga stručnog nadzora izvršavat će se prema rokovima i dinamici izvođenja radova uključujući eventualno produženje rokova izvođenja radova od dana  uvođenja u posao izvođača radova do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera i ovjere okončane situacije izvođača, kao i za vrijeme eventualnih reklamacija tijekom trajanja jamstvenog roka. Produženje roka izvođenja radova ne predstavlja osnovu za podnošenje zahtjeva za plaćanje troškova produženog nadzora.

Predmet nabave se odnosi na obavljanje stručnog nadzora (krajobrazni nadzor) 

Radovi se odnose na sadnju drvoreda u Ratkajevom prolazu. Projektom se opisuje sadnja 10 stabala Acer platanoides „Globosum“ u nogostupu koji se nakon završetka radova sanira. Radovi se izvode sukladno mišljenju Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode
Predviđeni rok izvršenja radova je 20 dana od dana uvođenja u posao. 

Procijenjena vrijednost radova iznosi 130.000,00 kn (bez PDV-a).

Usluga stručnog nazora obuhvaća:

· Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima zajedno s Investitorom, Projektantom Izvođačem, posebno u izradi prijedloga organizacije gradilišta, privremene regulacije prometa i usklađenja terminskih planova, a prije početka samih radova

· Uvođenje izvođača u posao,

· Svakodnevno nadziranje gradnje s ciljem obavljanja radova u skladu s projektnom i ostalom dokumentacijom, tehničkim propisima, općim uvjetima građenja te uzancama struke,

· Svakodnevno s izvođačem radova raspravlja probleme vezane za gradilište i o svim značajnim problemima odmah upoznaje predstavnika investitora, 

· Uvijek se nalazi na gradilištu za cijelo vrijeme izvođenja radova, subotom i nedjeljom. U slučaju kašnjenja radova u odnosu na predviđenu dinamiku radit će se i noću 

· Praćenje i kontrola trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna eventualnih nepredviđenih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa),

· Održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje početka rokova, praćenje odvijanja radova i opremanja prema terminskom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),

· Nadzor kvalitete radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu radova, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.),

· Kontrola kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz projekta, nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjima i dokumentima, o čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za Naručitelja,  

· Pravovremeno pregledava i odobrava dospjele materijale na gradilište

· Kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, svakodnevna ovjera građevinskog dnevnika, a građevinske knjige u rokovima koji omogućavaju izradu mjesečnih obračuna, odnosno po završetku određene pozicije ili stavke radova

· Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu,

· Ovjera izvršenih radova putem dostavljene privremene situacije,

· Ovjera obračunske i okončane situacije, izrada prijedloga okončanog obračuna i sudjelovanje u radu Komisije za okončani obračun, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji (tvrtke s javnim ovlastima, komunalna i druga poduzeća), sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda, primopredaje i okončanog obračuna, mjesečna izvješća u vezi s napredovanjem radova i financijske problematike, završno izvješće o izvedenim radovima,

· Kvalitativni i kvantitativno preuzima izvedene radove

· Kontrolira izvršenje drugih ugovornih obveza izvođača radova

· Sudjeluje u radu komisije za interni tehnički pregled, odnosno kod primopredaje objekta 

· Sudjelovanje u radu koordinacija svih izvoditelja u građenju, te sastavljanje promemorije za naručitelja o zaključcima koordinacija, kao i pisano izvješćivanje naručitelja o dinamici i kvaliteti radova. Koordinacije će se održavati najmanje jednom tjedno,

· Ostali poslovi stručnog nadzora sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14), kao i ostalim relevantnim propisima.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE NARUDŽBENICE 

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza iz Narudžbenice u iznosu od 10% od ugovorene cijene (bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon primitka Narudžbenice, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka iste u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana primitka Narudžbenice do potpunog izvršenja ugovorne obveze.

Navedeno jamstvo glasi na Naručitelja i dostavlja se na adresu Naručitelja:

Grad Zagreb

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada i komunalne poslove i promet

Sektor za građenje i održavanje komunalne infrastrukture
Odjel za građenje komunalne infrastrukture
Ulica grada Vukovara 58b
n/r Ankica Vuk
IZJAVA PONUDITELJA:
Poznati su nam ovi Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

  U _____________________, ______ ______ 2019. godine.


          (mjesto)                    (datum)
                                                                                                   M.P.   za  Ponuditelja

                                                                                           _________________________________

                                                                                      (pečat i potpis ovlaštene osobe, ukoliko je primjenjivo)
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