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OPCI UVIETI

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je obavljanje usluge stru¢nog nadzora nad sanacijom i obnovom procelja
zgrade Bauerova 5 u Zagrebu.

Predmetni radovi gradenja obuhvacaju: pripremne radove, rusenja i demontaze, zidarsko -
fasaderske, limarske, stolarske, bravarske, licilacke, staklarske, te konzervatorsko -
restauratorske radove.

Planirani rok za izvodenje radova iznosi 11 (jedanaest) mjeseci od dana uvodenja u posao.

Predvidena vrijednost radova iznosi 2.220.000,00 kn (bez PDV-a).

Jamstveni rok za ugovorene radove iznosi 40 mjeseci.

TraZena usluga nadzora nad izvedbom radova obuhvada cijeli period gradenja, zavrsno s
izvrSenjem okoncanog obraduna, odnosno ukljuéuje obavljanje nadzora i u slucaju
nepredvidenog produZenja roka izvodenja. ProduZenje roka izvrSenja radova ne predstavlja
osnovu za podnosenje zahtjeva za pla¢anje troSkova ,produzenog” nadzora.

U slucaju pojave nedostataka na izvedenim radovima unutar jamstvenog roka, predmetom
nabave je takoder obuhvacen stru¢ni nadzor nad radovima na otklanjanju istih.

Radovi se izvode uz stalan konzervatorski nadzor od strane predstavnika Gradskog zavoda za
zastitu spomenika kulture i prirode.

Strucni nadzor sastoji se od:

1. Uvodenja izvoditelja u posao;

2. Pracenja dinamike izvodenja radova na zgradi, vodenje zapisnika sa koordinacija;

3. Ovijere gradevinske knjige i dnevnika;

4. Kontrole kvalitete ugradenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz
projekta te nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjima i dokumentima, o ¢emu se
vodi odgovarajuca evidencija i izvjes¢a za Narucitelja;

Pravovremenog pregleda dospjelih materijala i izvedenih radova;

Ovijere izvrsenih radova (mjesecne situacije);

Ovjere obracunske i okoncane situacije;

Pregled i obrada (davanje stru¢nog misljenja) analize cijena za eventualne VTR radove;

. Sudjelovanje u postupku primopredaje izvedenih radova;

10. Izrada prijedloga okon¢anog obracuna uz sudjelovanje u radu Komisije za okoncani
obracun;

11. Sudjelovanje u rjeSavanju eventualnih izmjena u projektu i u koordinaciji sa komunalnim
organizacijama i drugim sudionicima u gradniji;

12. Zavrsnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera o izvedenim radovima na zgradi;
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13. Tijekom trajanja garantnog roka od 40 mjeseci, u okviru svojih obveza i ovlasti, duzan je
sudjelovati u otklanjanju uocenih nedostataka.

14. Ostali poslovi stru¢nog nadzora definirani vaze¢im Zakonom o gradnji (NN 153/13 i NN
20/17).

1ZJAVA PONUDITELJA:

Poznati su nam ovi Opci uvjeti temeljem kojih je sastavljena nasa ponuda; prihvacamo ih u
cijelosti te njihovom ovjerom prihva¢éamo sve njihove odredbe.

U ) . .20109.
(mjesto) (datum)

M.P. Za ponuditelja:

(pecat i potpis ovlastene osobe)



