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OPĆI UVJETI 

 Opis predmeta nabave:  

Predmet nabave je provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem sustava vatrodojave doma za starije 
osobe Sveti Josip, Dunjevac 17, Zagreb na k.č.br. 1507/1, k.o. Črnomerec. 
Objekt je postojeći i sastoji se od 6 etaža A, B, C, D, E, G i H. Tijekom rekonstrukcije kuhinje i pomoćnih 
prostorija kuhinje na etaži C izveden je sustav za dojavu požara. U preostalom dijelu objekta potrebno 
je izvesti sustav za dojavu požara, a sve prema izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji, glavni 
elektrotehnički projekt dojave požara, br. T.D. 04-2/17, elektrotehnički izvedbeni projekt dojave 
požara, br. T.D. 10-5/18, koji je izradila tvrtka ELAG d.o.o., Zagreb, Josipa, Jure Kaštelana 17B/IV, 
projektant Darko Žerjav, mag.ing.el., Elaboratu zaštite od požara br.T.D. 63/18-ZOP iz ožujka 2018. 
godine, koji je izradio „INSPEKTING“ d.o.o., Zagreb, projektant Josip Radeljić, dip.ing.građ.  te sukladno 
detaljnom opisu, vrstama radova i količinama određenim u troškovniku. 
Za predmetne radove izdana je Potvrda na glavni projekt od strane MUP-a, Br: 511-19-25/1-6060/1-
2018 od 03.srpnja 2018. godine. 

 
I.  STRUČNI NADZOR SASTOJI SE: 

 
Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora elektrotehničkih i građevinsko-
obrtničkih radova prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), te od kontrole ispunjavanja 
ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju 
tih obveza. 
 

1. Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima zajedno s investitorom, projektantom i izvođačem, 
posebno u izradi prijedloga organizacije gradilišta i usklađenja terminskog plana. 

2. Uvođenje izvođača u posao. 
3. Sudjelovanje u radu koordinacija i sastanaka svih sudionika u građenju, te sastavljanje 

promemorije o zaključcima koordinacija i sastanaka, kao i pravovremeno pisano izvješćivanje 
naručitelja o dinamici i kvaliteti radova. Redovite koordinacije će se održavati najmanje 
jednom tjedno, a prema potrebi, odnosno zahtjevu naručitelja i češće. 

4. Svakodnevno nadziranje gradnje s ciljem obavljanja radova u skladu s projektnom i ostalom 
dokumentacijom, tehničkim propisima, općim uvjetima građenja te uzancama struke. 
Svakodnevno je prisutan na gradilištu tijekom radnog vremena gradilišta uključivo vikendom. 

5. Svakodnevna kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjera građevinskog 
dnevnika i građevinske knjige 

6. Svakodnevno s izvođačem radova te voditeljem projekta raspravlja probleme vezane za 
gradilište i o svim značajnim problemima odmah upoznaje predstavnika investitora 

7. Praćenje i kontrola trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, 
građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna eventualnih nepredviđenih 
radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke 
iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih 
mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa), 

8. Izrada i dostava pisanog mjesečnog izvješća o stanju i dinamici izvođenja radova u odnosu na 
usvojeni terminski i financijski plan, o broju angažiranih radnika i mehanizaciji na gradilištu, 
kvaliteti i stanju izvršenih radova, te drugim relevantnim podacima. Uključivo s 
fotodokumentacijom. 

9. Odražavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje početka rokova, praćenje odvijanja radova i 
opremanja prema terminskom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, 
kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i 
odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa 
plana, kontrola međurokova i sl.), 
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10. Nadzor kvalitete radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač 
dokazuje kvalitetu radova, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.). 

11. Kontrola kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz 
projekta, nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjima i dokumentima, o čemu se vodi 
odgovarajuća evidencija i izvješća za Naručitelja.  

12. Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu te ocjeni jednakovrijednosti 
ponuđenih proizvoda. 

13. Pregled i ovjera izvršenih radova putem dostavljene privremene situacije, 
14. Pregled i ovjera obračunske i okončane situacije, izrada prijedloga okončanog obračuna i 

sudjelovanje u radu Komisije za okončani obračun, razni izvještaji i analize, sređivanje 
dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u 
izgradnji (tvrtke s javnim ovlastima, komunalna i slična poduzeća), sudjelovanje u postupku 
tehničkog pregleda, primopredaje i okončanog obračuna, mjesečna izvješća u vezi s 
napredovanjem radova i financijske problematike, završno izvješće o izvedenim radovima, 

15. Tijekom trajanja garantnog roka dužan je svakih 6 mjeseci izvršiti pregled izvedenog objekta - 
građevine, sastaviti detaljno izvješće o izvršenom pregledu s osvrtom na eventualno utvrđene 
nedostatke, te u slučaju postojanja istih, dati uputu za njihovo otklanjanje. U okviru svojih 
obveza i ovlasti dužan je sudjelovati u otklanjanju uočenih nedostataka, 

16. Ostali poslovi stručnog nadzora sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i 
Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 
građevinskog dnevnika, te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 
107/15, 20/17), kao i ostalim relevantnim propisima. 

 
Uz sve gore navedene obveze nadzornog inženjera, glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost 
i međusobnu usklađenost svih stručnih nadzora gradnje. 
Nadzor gradnje, odnosno obveza izvršitelja usluge nadzora traje tijekom izvođenja radova, provedbe 
tehničkog pregleda, izvršene primopredaje radova i tehničke dokumentacije građenja i tijekom 
vremenskog perioda otklanjanja nedostataka u okviru jamstvenog roka Ugovora s izvođačem radova i 
završava se istekom posljednjeg dana jamstvenog roka Izvođača koji sudjeluje u izgradnji.  
 
Način provedbe stručnog nadzora definiran je Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora 
građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća 
nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17), kao i ostalim relevantnim propisima. 
 

Rok izvođenja/isporuke: Usluga će se izvršavat prema rokovima i dinamici izvođenja radova, 

uključujući eventualno produženje rokova izvođenja radova, od dana uvođenja u posao izvođača 

radova, do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera i ovjere okončane situacije izvoditelja, te za 

vrijeme eventualnog uklanjanja nedostataka (reklamacija) u garantnom roku.  

Produženje roka izvršenja radova ne predstavlja osnovu za podnošenje zahtjeva za plaćanje troškova 

„produženog“ nadzora.  

Predviđeni rok za izvođenje radova je 3 mjeseca. 

Procijenjena vrijednost izvođenja radova: 700.000,00 kn bez PDV-a 

Rok, način i uvjeti plaćanja:  

Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane 

Naručitelja: Grad Zagreb (Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, komunalne poslove i 

promet), a sve prema stvarno izvršenim količinama usluga iz troškovnika.  
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Za uredno izvršenu uslugu, Naručitelj će Izvršitelju isplatiti ugovorenu vrijednost sukcesivno, po 

postotku vrijednosti situacije izvedenih radova u odnosu na ukupno ugovorenu vrijednost iz Ugovora 

o izvođenju radova, maksimalno do 90%, a ostatak po uspješnoj provedenoj primopredaji radova i 

ovjere okončane situacije. 

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju/članu zajednice ponuditelja 

u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka valjanog računa. Naručitelj se obvezuje ovjereni 

neprijeporni dio računa platiti podugovaratelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 

(šezdeset) dana od dana primitka valjanog računa. 

Ostali uvjeti koje naručitelj smatra bitnima za izvršenje narudžbenice:  

- Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može 

nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti.  

- Za glavnog nadzornog inženjera biti će imenovan inženjer elektrotehničke struke tj. nadzorni 

inženjer nad izvođenjem elektrotehničkih radova sa iskustvom elektrotehničkog nadzora nad 

izvođenjem elektrosustava koji su po prirodi i složenosti posla usporedivi sa predmetnim 

radovima. Glavni nadzorni inženjer, imenovan od strane Investitora, odgovoran je za 

cjelovitost i međusobnu usklađenost pojedinih stručnih nadzora nad izgradnjom. 

- Stručnjaci navedeni u ponudi sudjelovati će u izvršenju Ugovora. Izvršitelj ima pravo, uz pisano 

odobrenje predstavnika Naručitelja, u opravdanim slučajevima zamijeniti stručnjake navedene 

u popisu iz prethodnog stavka. Zamjenski stručnjaci po svojim ovlaštenjima, stručnoj spremi i 

iskustvu moraju biti najmanje jednaki stručnjacima koje zamjenjuju. Naručitelj ima pravo da, u 

opravdanim slučajevima, zatraži od Izvršitelja zamjenu pojedinih angažiranih stručnjaka, 

posebno ako se usluge ne pružaju u skladu s ugovornim obvezama. 

- Izvršitelj će odmah po primitku narudžbenice, a najkasnije po uvođenju Izvođača u posao, 

dostaviti predstavniku Naručitelja na odobrenje organizacijsku shemu s planom provođenja 

nadzora koja odgovara opsegu, vrstama i dinamici izvođenja radova koji su predmet 

kompletnog nadzora. Izvršitelj ima pravo, uz pisano odobrenje predstavnika Naručitelja, kada 

to zahtijeva promijenjeni opseg ili dinamika izvođenja radova, izmijeniti prethodno navedenu 

organizacijsku shemu nadzora. 

- Izvršitelj nema pravo samostalno odobravati Izvođaču radova koji su predmet kompletnog 

nadzora po ovom Ugovoru produljenje roka završetka radova, niti ima pravo odobravati bilo 

kakve promjene ili odstupanja od projektne dokumentacije, odnosno kvalitativne ili 

kvantitativne izmjene Ugovora o izvođenju radova bez prethodne pisane suglasnosti 

Naručitelja.  

 

U ______________________ , ______._____.  2019. godine 

      (mjesto)               (datum) 

 

ZA PONUDITELJA 

 

                                                                                               M.P.        __________________________ 

(pečat i potpis ovlaštene osobe) 


