STRUCNI NADZOR NAD IZVODENJEM VATRODOJAVE DOMA ZA STARIJE OSOBE SVETI
JOSIP
OPCI UVIETI

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je provodenje stru¢nog nadzora nad izvodenjem sustava vatrodojave doma za starije
osobe Sveti Josip, Dunjevac 17, Zagreb na k.¢.br. 1507/1, k.o. Crnomerec.

Objekt je postojedi i sastoji se od 6 etaza A, B, C, D, E, G i H. Tijekom rekonstrukcije kuhinje i pomoénih
prostorija kuhinje na etazi C izveden je sustav za dojavu pozara. U preostalom dijelu objekta potrebno
je izvesti sustav za dojavu poZzara, a sve prema izradenoj projektno-tehnic¢koj dokumentaciji, glavni
elektrotehnicki projekt dojave pozara, br. T.D. 04-2/17, elektrotehnicki izvedbeni projekt dojave
pozara, br. T.D. 10-5/18, koji je izradila tvrtka ELAG d.o.0., Zagreb, Josipa, Jure Kastelana 17B/IV,
projektant Darko Zerjav, mag.ing.el., Elaboratu zastite od poZara br.T.D. 63/18-ZOP iz o7ujka 2018.
godine, koji je izradio ,,INSPEKTING” d.o.0., Zagreb, projektant Josip Radelji¢, dip.ing.grad. te sukladno
detaljnom opisu, vrstama radova i koli¢inama odredenim u troskovniku.

Za predmetne radove izdana je Potvrda na glavni projekt od strane MUP-a, Br: 511-19-25/1-6060/1-
2018 od 03.srpnja 2018. godine.

I. STRUCNI NADZOR SASTOJI SE:

Nadzor nad izvodenjem radova sastoji se od stru¢nog nadzora elektrotehnickih i gradevinsko-
obrtnickih radova prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), te od kontrole ispunjavanja
ugovornih obveza izvodaca radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajucih mjera za realizaciju
tih obveza.

1. Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima zajedno s investitorom, projektantom i izvodacem,
posebno u izradi prijedloga organizacije gradilista i uskladenja terminskog plana.

2. Uvodenje izvodaca u posao.

3. Sudjelovanje u radu koordinacija i sastanaka svih sudionika u gradenju, te sastavljanje
promemorije o zaklju¢cima koordinacija i sastanaka, kao i pravovremeno pisano izvjeséivanje
narucitelja o dinamici i kvaliteti radova. Redovite koordinacije ¢e se odrZavati najmanje
jednom tjedno, a prema potrebi, odnosno zahtjevu narucitelja i ¢eSce.

4. Svakodnevno nadziranje gradnje s ciljem obavljanja radova u skladu s projektnom i ostalom
dokumentacijom, tehnic¢kim propisima, opéim uvjetima gradenja te uzancama struke.
Svakodnevno je prisutan na gradilistu tijekom radnog vremena gradilista ukljucivo vikendom.

5. Svakodnevna kontrola uno3enja podataka u gradevinski dnevnik, ovjera gradevinskog
dnevnika i gradevinske knjige

6. Svakodnevno s izvodacem radova te voditeljem projekta raspravlja probleme vezane za
gradiliSte i o svim znacajnim problemima odmah upoznaje predstavnika investitora

7. Praéenje i kontrola troSenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera,
gradevne knjige, situacija, proracuna razlike u cijeni, obracuna eventualnih nepredvidenih
radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroska sredstava u odnosu na postavke
iz investicijskog programa, rezijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajucih
mjera ako se ocijeni da ¢e do¢i do prekoracenja investicijskog iznosa),

8. lzrada i dostava pisanog mjesecnog izvjesc¢a o stanju i dinamici izvodenja radova u odnosu na
usvojeni terminski i financijski plan, o broju angaziranih radnika i mehanizaciji na gradilistu,
kvaliteti i stanju izvrSenih radova, te drugim relevantnim podacima. Ukljuéivo s
fotodokumentacijom.

9. Odrazavanje ugovorenih rokova (utvrdivanje pocetka rokova, praéenje odvijanja radova i
opremanja prema terminskom planu, te interveniranje u slucaju odstupanja od plana,
kontrola da li gradiliSte raspolaZze s radnicima odgovarajuée kvalifikacijske strukture i
odgovarajuéom mehanizacijom prema operativhom planu, pregled eventualnog rebalansa
plana, kontrola medurokovaiisl.),
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10. Nadzor kvalitete radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvodac
dokazuje kvalitetu radova, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.).

11. Kontrola kvalitete ugradenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima iz
projekta, nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjima i dokumentima, o ¢emu se vodi
odgovarajuca evidencija i izvjeS¢a za Narucitelja.

12. Sudjelovanje u rjeSavanju eventualnih izmjena u projektu te ocjeni jednakovrijednosti
ponudenih proizvoda.

13. Pregled i ovjera izvrsenih radova putem dostavljene privremene situacije,

14. Pregled i ovjera obracunske i okoncane situacije, izrada prijedloga okonéanog obracuna i
sudjelovanje u radu Komisije za okoncani obradun, razni izvjestaji i analize, sredivanje
dokumentacije na gradiliStu za tehnicki pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u
izgradnji (tvrtke s javnim ovlastima, komunalna i slicna poduzeca), sudjelovanje u postupku
tehnickog pregleda, primopredaje i okoncanog obracduna, mjesecna izvjeséa u vezi s
napredovanjem radova i financijske problematike, zavrsno izvjesée o izvedenim radovima,

15. Tijekom trajanja garantnog roka duzan je svakih 6 mjeseci izvrsiti pregled izvedenog objekta -
gradevine, sastaviti detaljno izvje$c¢e o izvrSenom pregledu s osvrtom na eventualno utvrdene
nedostatke, te u slucaju postojanja istih, dati uputu za njihovo otklanjanje. U okviru svojih
obveza i ovlasti duzan je sudjelovati u otklanjanju uocenih nedostataka,

16. Ostali poslovi struénog nadzora sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i
Pravilniku o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika, te o sadrZaju zavr$nog izvjes¢a nadzornog inZenjera (NN 111/14,
107/15, 20/17), kao i ostalim relevantnim propisima.

Uz sve gore navedene obveze nadzornog inzenjera, glavni nadzorni inZenjer odgovoran je za cjelovitost
i medusobnu uskladenost svih stru¢nih nadzora gradnje.

Nadzor gradnje, odnosno obveza izvrsitelja usluge nadzora traje tijekom izvodenja radova, provedbe
tehnickog pregleda, izvrSene primopredaje radova i tehni¢ke dokumentacije gradenja i tijekom
vremenskog perioda otklanjanja nedostataka u okviru jamstvenog roka Ugovora s izvoda¢em radova i
zavrsava se istekom posljednjeg dana jamstvenog roka Izvodaca koji sudjeluje u izgradniji.

Nacin provedbe stru¢nog nadzora definiran je Pravilnikom o nacinu provedbe stru¢nog nadzora
gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeséa
nadzornog inzenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17), kao i ostalim relevantnim propisima.

Rok izvodenja/isporuke: Usluga c¢e se izvrSavat prema rokovima i dinamici izvodenja radova,
ukljuéujuci eventualno produZenje rokova izvodenja radova, od dana uvodenja u posao izvodaca
radova, do predaje zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera i ovjere okoncane situacije izvoditelja, te za
vrijeme eventualnog uklanjanja nedostataka (reklamacija) u garantnom roku.

Produzenje roka izvrsenja radova ne predstavlja osnovu za podnosenje zahtjeva za placanje troskova
»produzenog” nadzora.

Predvideni rok za izvodenje radova je 3 mjeseca.
Procijenjena vrijednost izvodenja radova: 700.000,00 kn bez PDV-a
Rok, nadin i uvjeti plaéanja:

Obracun i naplata izvrSenih usluga obavit ée se nakon potpisom prihvacenih racuna od strane
Narucitelja: Grad Zagreb (Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju grada, komunalne poslove i
promet), a sve prema stvarno izvrsenim koli¢inama usluga iz troskovnika.
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Za uredno izvrSenu uslugu, Narucitelj ¢e lzvrsitelju isplatiti ugovorenu vrijednost sukcesivno, po
postotku vrijednosti situacije izvedenih radova u odnosu na ukupno ugovorenu vrijednost iz Ugovora
o izvodenju radova, maksimalno do 90%, a ostatak po uspjesnoj provedenoj primopredaji radova i
ovjere okoncane situacije.

Narucitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio racuna platiti Ponuditelju/¢lanu zajednice ponuditelja
u roku 60 (Sezdeset) dana od dana primitka valjanog racuna. Narucitelj se obvezuje ovjereni
neprijeporni dio racuna platiti podugovaratelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60
(Sezdeset) dana od dana primitka valjanog racuna.

Ostali uvjeti koje narucitelj smatra bitnima za izvrSenje narudzbenice:

- Jamstvo o osiguranju za pokrice odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje Stete koja moze
nastati u vezi s obavljanjem odredene djelatnosti.

- Za glavnog nadzornog inZenjera biti ¢e imenovan inZenjer elektrotehnicke struke tj. nadzorni
inZenjer nad izvodenjem elektrotehnickih radova sa iskustvom elektrotehni¢kog nadzora nad
izvodenjem elektrosustava koji su po prirodi i sloZenosti posla usporedivi sa predmetnim
radovima. Glavni nadzorni inZenjer, imenovan od strane Investitora, odgovoran je za
cjelovitost i medusobnu uskladenost pojedinih stru¢nih nadzora nad izgradnjom.

- Strucnjaci navedeni u ponudi sudjelovati ¢e u izvrSenju Ugovora. Izvrsiteljima pravo, uz pisano
odobrenje predstavnika Narucitelja, u opravdanim slu¢ajevima zamijeniti stru¢njake navedene
u popisu iz prethodnog stavka. Zamjenski struénjaci po svojim ovlastenjima, stru¢noj spremi i
iskustvu moraju biti najmanje jednaki stru¢njacima koje zamjenjuju. Narucitelj ima pravo da, u
opravdanim sluéajevima, zatrazi od lzvrSitelja zamjenu pojedinih angaZiranih strucnjaka,
posebno ako se usluge ne pruzaju u skladu s ugovornim obvezama.

- lzvrsitelj ¢e odmah po primitku narudZbenice, a najkasnije po uvodenju Izvodaca u posao,
dostaviti predstavniku Naruditelja na odobrenje organizacijsku shemu s planom provodenja
nadzora koja odgovara opsegu, vrstama i dinamici izvodenja radova koji su predmet
kompletnog nadzora. lzvrsitelj ima pravo, uz pisano odobrenje predstavnika Narucitelja, kada
to zahtijeva promijenjeni opseg ili dinamika izvodenja radova, izmijeniti prethodno navedenu
organizacijsku shemu nadzora.

- lzvrsitelj nema pravo samostalno odobravati Izvodacu radova koji su predmet kompletnog
nadzora po ovom Ugovoru produljenje roka zavrSetka radova, niti ima pravo odobravati bilo
kakve promjene ili odstupanja od projektne dokumentacije, odnosno kvalitativne ili
kvantitativne izmjene Ugovora o izvodenju radova bez prethodne pisane suglasnosti
Narucitelja.

U , . . 2019. godine

(mjesto) (datum)

ZA PONUDITELIA

M.P.

(pecat i potpis ovlastene osobe)



