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TEHNIČKI OPIS PREDMETA NABAVE
1. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je: „ Usluga stručnog nadzora nad izvedbom radova i koordinatora zaštite na radu na energetskoj obnovi zgrade Školska sportska dvorana Peščenica, Ulica grada Gospića 10, Zagreb“ u sklopu projekta EOZ:
Procijenjena vrijednost radova na energetskoj obnovi zgrade Školske sportske dvorane Peščenica  iznosi  8.325.000,00  kuna (bez PDV-a).
Rok izvršenja predmeta nabave: ponuditelj se obavezuje radove koji su predmet nabave izvršiti u roku od 8 mjeseci od dana uvođenja u posao.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

2. OPIS RADOVA

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Školske sportske dvorane Peščenica, Ulica grada Gospića 10 sastoje se od:

Građevinsko-obrtnički radovi:

· Izvedba dodatnog sloja toplinske izolacije grafitnim EPS-om u pločama i završnog sloja od pune fasadne opeke kod zidova u prizemlju dvorane. Radovi na obnovi zidova

uključuju pripremu postojećih ploha te sanaciju oštećenih dijelova vanjskog omotača.

Koeficijent prolaska topline nakon restauracije iznosio bi U≤0,20 W/m2K, što odgovara tehničkim uvjetima natječajne dokumentacije;

· Toplinska izolacija vanjskih zidova kata ETICS fasadnim sustavom (toplinska izolacija kamena vuna, polimer- cementna žbuka za ETICS, završni sloj silikatne žbuke. Radovi na obnovi zidova uključuju pripremu postojećih ploha te sanaciju oštećenih dijelova vanjskog omotača. Koeficijent prolaska topline nakon restauracije iznosio bi U≤0,12 W/m2K, što odgovara tehničkim uvjetima natječajne dokumentacije.

· Izvedba nove toplinske i hidroizolacije kosih laganih i ravnih masivnih krovova. Na

masivnom ravnom krovu izvodi se dodatni sloj ekstrudiranog polistirena XPS 300 u

pločama sa završnim slojem šljunka i betonskim opločnicima, U≤0,20 W/m2K.

· Kosi laki krov rekonstruira se izvedbom nove toplinske izolacije ekstrudiranim polistirenom XPS 300 koji se polaže na parnu branu od bitumenske samoljepljive trake s Al folijom koja se polaže direktno na postojeći završni sloj krova od aluminijskog lima. Na toplinsku izolaciju nanosi se cementni estrih, flic i završni sloj od polimerne hidroizolacije na bazi TPO-a. Koeficijent prolaska topline nakon rekonstrukcije iznosio bi U≤0,16 W/m2K.

· Uklanjanje postojeće aluminijske stolarije i ugradnja nove ALU stolarije s RAL ugradnjom, ispuna trostrukim IZO staklom, novim unutrašnjim i vanjskim klupčicama. Nova ALU stolarija će geometrijom odgovarati postojećoj stolariji. Zaštita od sunca ugraditi će se samo kod prostora uredskih prostora (vanjska roleta). Koeficijent prolaska topline nakon rekonstrukcije iznosio bi Uw=1,55 W/m2K kod ostakljenih vrata i fiksnih stijena, a Uw=1,41 W/m2 K kod uredskih prozora s roletama.

· Rekonstruira se i postojeći svjetlik kod ulaznog prostora za sportaše, zamjenjuje se

postojeći neadekvatni sa novom konstrukcijom od aluminijskih okvira s prekidom

toplinskog mosta, ispuna trostrukim IZO staklom. Koeficijent prolaska topline nakon

rekonstrukcije iznosi Uw=1,24 W/m2K.

Strojarski radovi:

Projektom strojarskih instalacija kojim je predviđeno usklađivanje sustava grijanja i ventilacije prema novim uvjetima fizike zgrade na način:

· Demontaža stare plinske instalacije i izvedba novog nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije za potrebe nove kotlovnice;

· Demontaža postojeće opreme za grijanje – starih energetski neučinkovitih plinskih kotlova i ugradnja novih kondenzacijskih kotlova visokog stupnja korisnosti, kaskadno spojenih, vođenih u ovisnosti o vanjskoj temperaturi putem sustava automatske regulacije, uz visokoučinkoviti sustav dizalica topline sistema voda - voda koji kao toplinski izvor (ponor) koriste energiju podzemne vode. Predviđen je sustav sa 2 eksploatacijska i 3 upojna zdenca svaki dubine do 25m. Predviđena je ugradnja 2 dizalice topline, svaka toplinskog učina Q=166kW i rashladnog učina Q=167,5kW. Dizalice topline imaju sezonsku učinkovitost u režimu grijanja SCOP>5 i u režimu hlađenja ESEER>6.

· Na postojećim radijatorima predviđa se ugradnja termostatskih ventila s mogućnošću

balansiranja sustava i termostatske glave u anti-vandal izvedbi. Ukoliko je moguće na

postojećoj cijevnoj instalaciji toplovodnog grijanja ugradnja sklopa automatskog

granskog ventila s predregulacijom (AS-PV ) na povratu i granskog zapornog ventila (ASM) na polazu. Na ovaj način pojednostavljeno je balansiranje sustava i postiže se stabilan protok neovisan o promjeni tlaka u sustavu.

· Za potrebe pripreme sanitarne tople vode predvidjeti solarni sustav koji se sastoji od

bivalentnog spremnika ogrjevne vode, solarne grupe i potrebnog broja solarnih kolektora smještenih na krovu objekta.

· Demontaža postojećih klima uređaja i radi potrebe hlađenja i ventilacije ugradnja 4 kom dvoetažnih klima komora, 33 kom ventilokonvektora, 3 kom stropnog distributera zraka te potrebnih razvoda kanala. 
Elektrotehnički radovi:

· Izvedba novih elektroenergetskih instalacija za  potrebe novih uređaja za ventilaciju, hlađenje i grijanje;

· Dobava i zamjena starih rasvjetnih izvora svjetlosti (fluo cijevi i svjetiljki s žarnom niti) novim LED izvorima svjetlosti;

· Dobava i ugradnja fotonaponske elektrane od 198 kom fotonaponskih modula  snage 53 kWp i sa godišnjom proizvodnjom cca 50.000 kWh na kosi krov sa potrebnim učvršćenjima na trapezni lim; 

Edukacija korisnika o načinu korištenja objekta nakon energetske obnove.

3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Za zgradu Školske sportske dvorane Peščenica, Ulica grada Gospića 10( Ak= 3.559,70m2 )  dokumentacija se sastoji od: 

· KNJIGA 1. Glavni arhitektonski projekt energetske obnove Školske sportske dvorane Peščenica, ZOP 138, BROJ PROJEKTA TD 7/18, Rubing projekt d.o.o., Zagreb, 

· KNJIGA 2. Glavni projekt elektrotehničkih instalacija, Školske sportske dvorane Peščenica, ZOP 138, BROJ PROJEKTA TD GP-53518, Rubing projekt d.o.o., Zagreb,
· KNJIGA 3. Projekt strojarskih instalacija-grijanje, hlađenje i ventilacija Školske sportske dvorane Peščenica, ZOP 138, BROJ PROJEKTA TD 16-2018, URED M3 j.d.o.o, Zagreb,  
·  KNJIGA 3-I.  Projekt strojarskih instalacija-plinska instalacija Školske sportske dvorane Peščenica, ZOP 138, BROJ PROJEKTA TD 16-2018, URED M3 j.d.o.o, Zagreb,  

. 
4. POSLOVI STRUČNOG NADZORA

4.1.Prije nuđenja obveza ponuđača je izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju.

4.2. Poslove stručnog nadzor sastoje se od:

1. Imenovanja nadzornih inženjera.

2. Uvođenja izvođača u posao.

3. Kontrole provođenja ugovorenih obveza izvoditelja radova.

4. Praćenja dinamike izvođenja radova te dostave tjednih pisanih izvješća investitoru.

5. Ovjere građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

6. Kontrole kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

iz projekta te nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjem i dokumentima , o

čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za investitora.

7. Pravovremenog pregleda dospjelih materijala i izvedenih radova.

8. Ovjere okončane situacije.

9. Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu u koordinaciji s

projektantom. 

10. Ostali poslovi stručnog nadzora određeni važećim Zakonom o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19).

11. Poslovi koordinatora zaštite na radu određeni važećim Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon potpisa, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana potpisa ugovora do njegovog potpunog izvršenja.
5. IZJAVA PONUDITELJA

Poznati su nam Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _______________, dana ______________2019.

ZA PONUDITELJA

____________________________

(potpis ovlaštene osobe i pečat, ukoliko je primjenjivo)
Stranica 4 od 4

