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TEHNIČKI OPIS PREDMETA NABAVE
1. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je: „Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na izvedbi radova na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Dobriše Cesarića, Ulica Ksavera Šandora Đalskoga 24, Zagreb“ u sklopu projekta EOZ.
Procijenjena vrijednost radova na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Dobriše Cesarića iznosi  9.140.000,00 kuna (bez PDV-a).

Rok izvršenja predmeta nabave: Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu izvršavat će se prema rokovima i dinamici izvođenja radova, uključujući eventualno produženje rokova izvođenja radova, od dana uvođenja u posao izvođača radova do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera i ovjere okončane situacije izvoditelja, te za vrijeme eventualnih reklamacija u jamstvenom roku.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

2. OPIS RADOVA

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Dobriše Cesarića sastoje se od: 

Građevinsko-obrtnički radovi
· Toplinska izolacija zidova mineralnom vunom debljine 18 cm s rješavanjima detalja radi sprečavanja nastajanja toplinskih mostova;

· Toplinska izolacija horizontalnih istaka na pročeljima mineralnom vunom debljine 5 cm s ciljem sprečavanja nastajanja toplinskih mostova;

· Nova hidroizolacija, te toplinska izolacija ravnih neprohodnih i ravnih prohodnih krovova tvrdom  mineralnom vunom debljine 20 cm, s rješavanjem detalja u cilju sprječavanja nastajanja toplinskih mostova;

· Zamjena stolarije grijanih prostora djelomično novom AL bravarijom, djelomično stolarijom od PVC 6-komornih profila, ostakljenje trostrukim IZO staklom, s proračunskim dokazom koeficijenta prolaska topline prozora max 1,00 W/m²K s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka kroz otvore;

Strojarski radovi:

· Projektom strojarskih instalacija kojim je predviđeno usklađivanje sustava grijanja i ventilacije prema novim uvjetima fizike zgrade na način:

· Izvedba novog nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije za potrebe nove kotlovnice;

· Demontaža postojeće opreme za grijanje – stare kotlovnice na lož ulje, cijevne mreže i radijatora, te ugradnja novog plinskog vertikalnog podnog jednoprolaznog kotla u blok izvedbi s kondenzacijskim principom rada, te ugradnja novog cijevnog razvoda centralnog grijanja i Al  člankastih radijatora sa termostatskim glavama punjenim plinom i prigušnicama;

· Ugradnja ventilacije s rekuperacijom: u dvorani i blagovaonici podstropna klima komora sa kanalnim razvodom, u učionicama sa rekuperacijskim jedinicama u podstropnoj izvedbi;

· Izvedba novog priključka i instalacije hidrantske mreže;  

Elektrotehnički radovi:

· Izvedba novih elektroenergetskih instalacija za EMP, ventilaciju, hlađenje i grijanje;

· Dobava i zamjena starih rasvjetnih izvora svjetlosti (fluo cijevi i svjetiljki s žarnom niti) novim LED izvorima svjetlosti;

· Izvedba nove gromobranske instalacije;

· Dobava i ugradnja fotonaponske elektrane; 

· Instaliranje sustava daljinskog očitanja potrošnje električne energije, plina i vode;

Edukacija korisnika o načinu korištenja objekta nakon energetske obnove.
3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija se sastoji od: 
Za zgradu Osnovne škole Dobriše Cesarića, Ulica Ksavera Šandora Đalskoga 24, Zagreb ( Ak= : 2.868,73 m2 ):
· KNJIGA 1. Glavni project - Arhitektonski projekt, Z.O.P.: EO_18_19, Broj projekta T.D.: 18_19, M. G. PLAN. d. o. o., Zagreb
· KNJIGA 2. Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade, Z.O.P: EO_18_19, Broj projekta T.D.:18_19_F, M. G. PLAN d. o. o., Zagreb,
· KNJIGA 3. Glavni strojarski projekt, Z.O.P: EO_18_19, Broj projekta T.D.: 291/2018,  , ECO PROJEKT d. o. o., Varaždinske Toplice
· KNJIGA 4. Glavni elektrotehnički project, Z.O.P: EO_18_19, Broj projekta T.D.:  EED-014-2018, Energetsko efikasni dizajn j. d. o. o., Zagreb 
· KNJIGA 5. Troškovnik, Z.O.P.: EO_18_19, Broj projekta T.D.: 18_19_T, M. G. PLAN. d. o. o., Zagreb
4. POSLOVI STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU
4.1.Prije nuđenja obveza ponuđač može  izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju.

4.2. Poslove stručnog nadzor sastoje se od:

1. Imenovanja nadzornih inženjera.

2. Uvođenja izvođača u posao.

3. Kontrole provođenja ugovorenih obveza izvoditelja radova.

4. Praćenja dinamike izvođenja radova te dostave tjednih pisanih izvješća investitoru.

5. Ovjere građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

6. Kontrole kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

iz projekta te nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjem i dokumentima , o

čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za investitora.

7. Pravovremenog pregleda dospjelih materijala i izvedenih radova.

8. Ovjere okončane situacije.

9. Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu u koordinaciji s

projektantom. 

10. Ostali poslovi stručnog nadzora određeni važećim Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

11. Poslovi koordinatora zaštite na radu određeni važećim Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon potpisa, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana potpisa ugovora do njegovog potpunog izvršenja.
5. IZJAVA PONUDITELJA

Poznati su nam Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _______________, dana ______________2019.

ZA PONUDITELJA

(potpis ovlaštene osobe i pečat, ukoliko je primjenjivo)
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