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1.1 UVOD

Predmet tehnicke dokumentacije je izrada glavnog projekta i1 ishodenje gradevinske dozvole za
izgradnju sanitarnog kanala u produzetku Ulice Rakajka u naselju Novaki u Svetoj Nedelji. Prema projektnom
zadatku tvrtke Vodoopskrba i odvodnja d.o.0., Zagreb, br. 53/2017 od rujna 2017. godine, potrebno je
predvidjeti razdjelni sustav odvodnje s kanalizacijom dimenzioniranom za prihvat dvostrukog sus$nog dotoka
otpadnih voda naselja.

Predmetni kanal spaja se na zavr$no okno fekalnog kanala K.29. koji je trenutno u izgradnji, a koji se
izvodi prema projektu Fekalna kanalizacija u naselju Novaki — izmjena i dopuna, oznake projekta V2-7289 iz
lipnja 2012. godine koji je izradila tvrtka IPZ d.d., Prilaz baruna Filipovica 21, Zagreb.

1.2 POSTOJECA PROJEKTNO — PLANSKA DOKUMENTACIJA

Prilikom izrade Glavnog projekta koristeni su slijedece podloge i podaci, postovane su njihove postavke
1 rjesenja, te je u skladu sa navedenim izradena projektna dokumentacija.

Glavni projekt je uskladen s vaZze¢im dokumentima prostornog uredenja i to:

- Prostornim planom uredenja Grada Svete Nedelje — izmjene i dopune (Glasnik Grada Svete Nedelje
3/04, 4/04, 3/05, 7/05, 04/06, 7/08, 08/10, 8/11, 7/15, 10/15)

- Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja Strmec, OreSje, Bestovje i Novaki — izmjene i dopune
(Glasnik Zagrebacke zupanije 3/02, 19/02; Glasnik Grada Svete Nedelje 10/07)

Glavni projekt uskladen je podacima i podlogama:

- Geodetska podloga za gradevine i zahvate u prostoru (Za Prongrad izradio: "GEO-BIM" d.o.o.
Starogradska 25, 10430 Samobor.)

- Projekt Fekalna kanalizacija u naselju Novaki — izmjena i dopuna, oznake projekta V2-7289 iz lipnja
2012. godine koji je izradila tvrtka IPZ d.d., Prilaz baruna Filipovica 21, Zagreb

- Podloge i podaci o postojeem i projektiranom stanju prometnica i ostalih instalacija (vodovod,
kanalizacija, elektroinstalacije, plinovod, TK)

- Projektnim zadatkom 53/2017 od rujna 2017. , Fekalni kanal u produzetku ULICE RAKAJKA u naselju
Novaki* ( Vodoopskrba i odvodnja d.o.0. , Zagreb)
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1.3 TEHNICKO RJESENJE SUSTAVA ODVODNJE

Niveleta kanala je postavljena na nac¢in bude zadovoljen uvjet minimalnog pada iz razloga taloZzenja i
zadrzavanja materijala.

Projektirani kanal sanitarne odvodnje omogucit ¢e spoj postojecih 1 buducih objekata ulice Rakajka na
postojeci kanalizacijski sustav u ulici preko zavr$nog okna projektiranog fekalnog kanala K.29.

Ukupna duljina kanala je L = 143,0 m, a biti ¢e izvedeni od polipropilena (PP) profila DN 300 mm. .

Slika 1. — Lokacija spoja na postojeéi sustav odvodnje u ulici Rakajka, RO K29-9 (st. 0+000,00).
T R Vot 5

Tablica 1. — Specifikacija kanala

K1 - ULICA

RAKAJAKA DN 300 PP RO K29-9 RO-9 143,0

143,00
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1.4 GLAVNE ZNACAJKE SUSTAVA ODVODNJE

1.4.1 TRASA KANALA
Prostorni raspored kanala vidljiv je iz grafickih priloga poglavlje (C) ovog projekta. Trasa je prikazana

na katastarskoj podlozi te na geodetskom situacijskom nacrtu. Popis Cestica katastarskih opc¢ina kojima prolazi
trasa nalazi se u tekstualnim prilozima ovog projekta. Kanal je poloZen po javnim povr§inama, na nacin da se
omoguci Sto lakse spajanje stambenih objekata na projektirani sanitarni sustav odvodnje. Prilikom postavljanja
nivelete kolektora nastojalo se da bude zadovoljen uvjet minimalnog pada iz razloga taloZenja i zadrzavanja

materijala.

NIVELETA KANALA

Niveleta kanala odredena je u odnosu na visinu i1 konfiguraciju terena, dubinu postojeceg prikljuc¢nog
kolektora te dubine postoje¢ih instalacija (KANAL, PLINOVOD, VODOVOD), kao i uvjete o min.
prosjecnim dubinama ukapanja, odnosno min. dozvoljenim razmacima izmedu pojedinih podzemnih
instalacija. Dobiveni podaci o postojecim instalacijama ucrtani su u situaciji komunalnih instalacija, tako da
je vidljiv njihov medusobni odnos. Kanali su poloZeni tako da se omoguéi odvodnja gravitacijskim putem.

1.4.2 MATERIJAL ZA IZGRADNJU KANALA

Za izgradnju sanitarnih kanala predvidena je ugradnja kanalizacijskih cijevi izradenih od polipropilena
(PP) prema normi HRN EN 13476-1 i HRN EN 13476-3 (kao dokaz priloziti atestnu dokumentaciju izdanu
od strane akreditiranog tijela u Republici Hrvatskoj). Ponuditelj je duzan dostaviti 1 ISO 9001 1 ISO 14001
certifikat proizvodaca. Cijevi su profilirane (rebraste) vanjske i1 glatke unutrasnje stjenke, obodne krutosti
prema statickom proracunu ATV A127. Cijevi moraju biti minimalne obodne krutosti SN8 (8kN/m?) te na¢ina
spajanja pomocu integriranog naglavka na jednom kraju cijevi i ravnog kraja s brtvom na drugom kraju cijevi.
Cijevi ¢e se ugradivati ve¢im dijelom u rov u asfaltiranoj ulici te stoga moraju odgovarati za prometno

opterecenje SLW-60. Za gravitacijske kanale predvidena je ugradnja cijevi promjera DN 300.
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1.4.3 POLAGANJE KANALA
Iskop kanalizacijskog rova treba vrsiti tako da se osigura stabilnost bokova rova. Za ugradnju cijevi DN
300 mm rov je predviden Sirine 1,20 m. Predlaze se upotreba metalne oplate s razuporama koja se vertikalno
zabija u tlo prije iskapanja materijala izmedu njih. Razupiranje treba izvesti prema vaze¢im propisima i to sa
svim potrebnim osiguranjem u svrhu potpune zastite od bilo kakvog urusavanja te da ujedno omogucava
nesmetan rad pri polaganju 1 montazi kanalskih cijevi odnosno izrade okana. Kod demontaZe oplate potrebno
Jje obratiti pozornost na to da nasipni materijal stvori odgovarajuci spoj sa sraslim tlom na stranici iskopa.

Iskop je potrebno izvoditi u kratkim potezima potrebnim za postavljanje 12 do 24 m cijevi i zatim
djelomicno zatrpavati odmah nakon izvedbe. Nakon provedene probe nepropusnosti kanalske dionice, rov se
zatrpava u slojevima od 30 cm uz Cvrsto nabijanje ru¢nim nabija¢ima. Predvideno je i lokalno snizavanje
eventualno prisutne podzemne vode crpljenjem (cca. 30 cm ispod dna cijevi) za vrijeme izvodenja odredenog
poteza sabirmog kanala. Izbor nadina odvodnje nadosle podzemne vode odredit ¢e se prema konkretnim
prilikama i intenzitetu dotoka. Odabrana tehnologija snizavanja nivoa podzemnih voda, mora omoguciti rad u

suhom.

Cijevi se polazu na posteljicu od granulata veli¢ine zma 4-8 mm, debljine minimalno 10 cm +1/10
promjera cijevi. Da bi s¢ osigurao trazeni kut nalijeganja od min. 120° potrebno je runim nabijaem zbiti
posteljicu oko cijevi. Cijev mora ¢itavom svojom duzinom dobro nalijegati na posteljicu, izuzeta su mjesta
spojnih udubljenja. Uvodenje cijevi u kinetu moZe se ovisno o prilikama na gradilistu, vrsiti ru¢no. Pri upotrebi
mehanizacije za podizanje treba koristiti pomoéno remenje (lanci i sajle mogu ostetiti cijevi pa ih ne treba

koristiti). Krajevi cijevi ne smiju ni u kom slucaju biti osteeni vjeSanjem cijevi na kuke.

Cijevi se zatrpavaju s obje strane istovremeno u slojevima do 30 cm uz nabijanje. Zatrpavanje cijevi do
30 cm iznad tjemena vrsiti sa granulatom 8-16 mm (potrebna zbijenost podtla je Ms=25 MN/m2 u prostoru
prometnica odnosno u prostoru bankina). Ostatak rova zatrpava se u slojevima do 30 cm drobljenim kamenom
uz nabijanje do potrebne zbijenosti Ms=100MN/m?. Nabijanje nasipnog materijala treba dati &vrstu vezu sa
sraslim tlom 1 time uspostaviti trenje 1 rastereéenje cijevi. Materijal od iskopa prevesti ¢¢ se na gradsku
deponiju. Nakon polaganja kanalizacijskih cijevi, montaze (montazu spojeva izvesti tono prema smjernicama
proizvodaca cijevi) 1 izvedbe okana, potrebno je izvrsiti ispitivanje kanala na vodonepropusnost. To se izvodi
po dionicama izmedu dva okna prema vaze¢im propisima za ispitivanje kanala na vodonepropusnost. Nakon
uspjesno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost pristupa se zatrpavanju kanalskog rova.

Vaino: Na dijelovima trase kanala gdje zbog postojece izgradenosti komunalne infrastrukture nije
moguce zadovoljiti uvjete svijetlog osnog razmaka izmedu istih potrebno je sve radove na iskopu rova
tih dionica obaviti ru¢no
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1.5 OBJEKTI SUSTAVA ODVODNJE

1.5.1 REVIZIJSKA OKNA OD PP-a
Revizijska polipropilenska (PP) okna izradena su od brizganih elemenata kao okno Heplast pipe u skladu

s normom EN 13598-2 ili jednakovrijedno. Okna su unutarnjeg nazivnog promjera 800 mm u skladu s EN
476. Okna se sastoje od PP brizgane baze sa izvedenom kinetom 1 zavarenim prikljuccima ili adapterima sa
brtvama, tijela okna od PP brizganih cijevnih nastavaka min obodne krutosti SN4 te PP konusa koji omogucava
suzenje unutarnjeg promjera na 640 mm. Dijelovi okna se medusobno spajaju pomocu brtvi ili elektrofuzijskim

zavarivanjem ¢ime s¢ osigurava nepropusnost.

Baza okna ima izvedeni hidraulicki profil (kineta) te gaziste s integriranim prikljuc¢cima koji moraju biti
odgovaraju¢i za odabrani cijevni materijal. Odgovaraju¢éim prijelaznim spojnicama i/ili adapterima
omoguceno je spajanje na druge vrste cijevi (PVC, PP, PEHD, GRP i dr.). Tijelo okna vanjske orebrene
strukture mora imati ugradene stupaljke od nehrdajuceg materijala koje omogucavaju silazak i izlazak iz okna

sve sukladno normi EN 14396 ili plasticne penjalice prema EN 13101.

Svi segmenti okna moraju biti spojivi na brtvu uz garanciju vodotijesnosti, staticke stabilnosti te
otpornosti na djelovanje uzgona. Brtveni elementi koji se koriste na spojevima segmenata te na spoju cijevi i
okna moraju biti u skladu s EN 681-1

Prikljucci izvedeni ekstruzijskim zavarivanjem na bazu, tijelo ili konus okna moraju biti testirani na
vodotjesnost na ispitni tlak od minimalno 0,5 bara. Maksimalno tla¢no optere¢enje konusa za okno DN80O je
55 kN. Okna u potpunosti izradena prema normi EN 13598-2 i EN 476.

Za navedene materijale ponudac je duzan priloziti katalog i/ili tehni¢ke nacrte i/ili proracune kao dokaz

jednakovrijednosti, izjavu o svojstvima i certifikat o stalnosti svojstava te izvjesée o ispitivanjima.

Iznad gornjeg dijela ulaznog konusa okna dolazi armirano betonska pokrovna ploca promjera 1,20 m te
debljine d=13 cm, koja se oslanja na armirano betonski vijenac promjera 1,50 m te debljine d=20 cm. Obje
ploce su od armiranog betona C30/37. U gorju plocu se ugraduje tipski okrugli lijevano Zeljezni kanalski

poklopac veli¢ine otvora 605 mm, nosivosti 400 kN, sa natpisom po odabiru investitora.

Poklopci su predvideni prema HRN EN 124:2005, klase D400 (ispitno opterecenje 400 kN), Sto se mora

dokazati odgovaraju¢im certifikatima ovlastenih ustanova.

Prilikom ugradbe poklopac se postavlja na betonsku plocu okna u koju se mora usidriti, a polozaj mu se
mora uskladiti sa zavrSnom niveletom prometnice i okolnog terena kako bi bio u njenoj razini. Okvir se

ugraduje tako da je otvor za podizanje poklopca ¢eliCnim klinom okrenut u smjeru voznje.

Na predmetnom sustavu predvidena je ugradnja 9 standardnih PP okana.
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Specifikacija okana prikazana je tabli¢no.

Tablica 2. — Specifikacija revizijskih okana od PP - a
Specifikacija PP okana

Naziv Niveleta Niveleta Horizontalni Visina Broj cijevi u
dna okna [m poklopca [m kut otklona u okna [m] oknu
n.m. | n.m. | odnosu na
prethodnu
dionicu [°]
RO-1 142,69 144,70 22 2,01 2
RO-2 142,73 144,74 54 2,01 2
RO-3 142,76 144,72 23 1,96 2
RO-4 142,84 144,78 0 1,94 2
RO-5 142,90 144,83 0 1,93 2
RO-6 142,97 144,88 0 1,90 2
RO-7 143,05 144,85 0 1,80 2
RO-8 143,12 144,79 1 1,67 2
RO-9 143,20 144,70 0 1,50 1

1.6 POSTOJECA INFRASTRUKTURA

KANAL SANITARNE ODVODNIJE
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
FOLNEGOVICEVA 1, ZAGREB

Ovaj glavni projekt sadrzi rjesenja sukladna priznatim sanitarno-tehnickim, higijenskim i zdravstvenim
uvjetima 1 vaze¢im zakonskim propisima, a sve u svrhu osiguranja vodonepropusnosti i sprecavanja
negativnog utjecaja na okolis kao i1 zdravstvene ispravnosti vode za pice.

U poglavlju Glavnog projekta su date mjere zastite okoliSa prilikom izvodenje radova i zbrinjavanja
otpada te uredenje gradilista odnosno okolisa nakon izvedbe kanala. Da bi se¢ eliminirali moguci negativni
utjecaji objekata za sakupljanje voda isti su adekvatno dimenzionirani, planirani su tako da se izvode zatvoreni,
vodonepropusni, dovoljno ¢vrsti da bi izdrzali sva opterecenja koja se mogu javiti u redovnom radu kao 1 kod
havarija.

Dionice koje se krizaju s ostalom infrastrukturom izvode se na nacin da se zastiti postojeca infrastruktura
te osigura okomiti razmak najmanje 40 cm. Jedna od mjera je i ta da se sva kanalizacija nalazi ispod ostale
infrastrukture ili na dovoljnoj udaljenosti od nje. Na predmetni glavni projekt potrebno je ishoditi potvrdu
glavnog projekta od nadleznog tijela - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegoviceva 1, Zagreb, prema Zakonu
o gradnji (153/13, 20/17), ¢lanak 82.
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VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
VODOOPSKRBA I ODVODNIJA d.o.o.
FOLNEGOVICEVA 1, ZAGREB

Postoje¢i vodoopskrbni cjevovod prikazan je u situaciji komunalnih instalacija. Predmetni kanal je
udaljen od postojeceg cjevovoda min. 1,5 m a na pojedinim mjestima se¢ 1 kriza. Detalj krizanja izvesti prema
grafickom prilogu.

Dionice koje se krizaju s vodoopskrbnom infrastrukturom izvode se s posebnom zastitom kako bi se
onemogucio kontakt otpadnih voda s vodoopskrbnim sustavom. Jedna od mjera je i ta da se sva kanalizacija
nalazi ispod vodovodnih cjevovoda ili na dovoljnoj udaljenosti od njih. Na predmetni glavni projekt potrebno
je ishoditi potvrdu glavnog projekta od nadleznog tijela — Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegoviceva 1,
Zagreb, prema Zakonu o gradnji (153/13, 20/17), ¢lanak 82.

PLINOVOD
MONTCOGIM PLINARA d.o.0. o
SVETA NEDELJA, TRG ANTE STARCEVICA 3A

Na podru¢ju zahvata prema dobivenim podacima Montcogim plinare d.o.o. postoji izgradena plinska
ST mreZa profila PE DN63 sa ku¢nim prikljuc¢cima PE DN32. Predmetni cjevovod nije u koliziji s plinovodom.
Udaljenost izmedu instalacija je cca 1-1,5 m.

Na glavni projekt potrebno je ishoditi potvrdu glavnog projekta od nadleznog tijela - MONTCOGIM
PLINARA d.o.0., Sveta Nedelja, Trg Ante Starcevica 3a, prema Zakonu o gradnji (153/13, 20/17), ¢lanak 82.
- Projektom je predvideno iskoléenje postojeéih St plinovoda i prikljucaka u zoni radova 1 po potrebi

izvodenje probnih §liceva za to¢no pozicioniranje plinovoda.

- Postoje¢i ST plinovodi 1 kuéni prikljucci NE SMIJU se otkapati, a nadsloj za vrijeme radova mora biti
najmanje 0,5 m iznad gornjeg ruba plinovoda.

- Preko trase postojecih ST plinovoda i ku¢nih priklju¢aka NE SMIJE prelaziti teSka mehanizacija.

- Projektom je predviden nadzor Montcogim-plinare d.o.0. za vrijeme radova u zoni postoje¢ih ST
plinovoda i ku¢nih prikljucaka.

- Za sve radove na ST plinovodima i priklju¢cima nadlezna je iskljuc¢ivo Montcogim-Plinara d.o.o., Trg
A. Starcevica 3A, Sveta Nedjelja.

- Troskove obiljezavanja trase plinovoda 1 iskol¢enja, nadzora, poduzimanja zastitnih mjera, eventualnih
izmjestanja 1 projekta izmjestanja, sanacija eventualnih oste¢enja na nasim instalacijama snosi
Izvoditelj radova, odnosno Investitor/narucitelj radova. Troskovi prethodno navedenih radova placaju
se Montcogim-Plinari d.o.o. prema narudzbenici koju je izvoditelj radova odnosno
Investitor/Naruditelj obavezan dostaviti prije pocetka izvodenja radova.

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIE
HEP — OPERATOR DISTRIBUCIJISKOG SUSTAVA

ELEKTRA SAMOBOR

U predmetnoj zoni buduée izgradnje sanitarne kanalizacije postoji NN nadzemna mreza ¢iji je poloZaj
potrebno utvrditi na terenu. KriZzanja kanala i paralelno vodenje s podzemnim kabelima projektirano je u skladu
s Tehni¢kim uvjetima za izbor 1 polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV, izmjene
i dopune — Granske norme HEP-a br. N.033.01. Detalj paralelnog vodenja projektiranog kanala s izgradenom
EE (SN i NN) mreZom izvesti prema grafiCkom prilogu. Projektirani kanal je plasticni (PP) i u pravilu je na
zakonom propisanom razmaku (N.033.01).
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Prilikom izvodenja radova u blizini NN, nadzemnih mreZa potreban je dodatni oprez, a kod prolaza
cjevovoda ispod nadzemnih vodova, treba od nadleznog HEP-a prilikom iskopa rovokopacem zatraZiti
isklju¢enje nadzemnih vodova.

Prilikom radova potrebno je obratiti paznju i na eventualne niskonaponske prikljucke gradevina i
uzemljenja koji se sa stupova vidljivo spustaju u zemlju, kako ne bi doslo do ostecenja istih. Na mjestima
podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti rucno, a njihov polozaj prethodno utvrditi
mikrolokacijom i probnim iskopima u prisustvu predstavnika Elektre Zagreb najkasnije 30 dana prije pocetka
radova, te izvesti zastitu kabela i zatrpavanje rova prema nacrtu u crtanim prilozima.

Prije pocetka radova kao 1 zbog nadzora i eventualne manipulacije na elektroenergetskoj mrezi treba se
obratiti HEP ODS d.o.o0. Elektra Zagreb. Na predmetni glavni projekt potrebno je ishoditi potvrdu glavnog
projekta od nadleznog tijela HEP — ODS, ELEKTRA ZAGREB prema Zakonu o gradnji (153/13, 20/17),
¢lanak 82.

TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIE
HRVATSKI TELEKOM D.D., VIP net, OPTIMA

ODJEL ZA ENERGETIKU I MREZNU INFRASTRUKTURU

U zoni zahvata prema dobivenim podacima nadleznih vlasnika instalacije telekomunikacijske
infrastrukture postoji izgradena nadzemna TK mrezZa. Projektirane instalacije kanala nisu u koliziji sa TK
mrezom. Detalji priblizavanja i paralelnog vodenja cjevovoda i TK-kapaciteta u projektu rijeseni su sukladno
Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zaStitne zone 1 radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13), kao 1
sukladno odredbama iz ¢l. 26 Zakona o c¢lektroniCkim komunikacijama (NN 90/11, 133/12, 80/13, 71/14,

72/17), odnosno posebnim uvjetima nadleznog TK-centra.

HAKOM

Paralelno vodenje 1 krizanje s postojec¢im elektronickim komunikacijskim vodovima projektirano je
sukladno odredbama Pravilnika o nacinu 1 uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture 1 druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN 75/13). Postojeca EK instalacija ¢e se stititi sukladno odredbama ¢l. 26 Zakona o elektri¢nim
komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17).

Na predmetni glavni projekt potrebno je ishoditi potvrdu glavnog projekta od nadleznog tijela HAKOM
prema Zakonu o gradnji (153/13, 20/17), ¢lanak 82.

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU

DURE BASARICEKA 4, BREGANA

Gradevina je projektirana tako da udovoljava zdravstvenim uvjetima, da ne ugroZava gradane, okolis,
opasnim zraenjem, zagadivanjem voda 1 tla, udara struje, groma, eksplozije, vibracija i bacanja otpada,
odnosno udovoljava pozitivnim propisima o zastiti Covjekove okoline, te razina buke u gradevini i njenom
okolisu ne prelazi dopustene vrijednosti odredene posebnim Zakonima i propisima.

Projektna dokumentacija je uskladena sa slijede¢im zakonima i1 pravilnicima
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ZaKkoni

Zakon o zastiti okolisa (NN RH 80/13, 153/13, 78/15)

Zakon o zastiti prirode (NN RH 80/13)

Zakon o vodama (NN RH 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,14/14)

Zakon o zastiti zraka (NN RH 130/11, 47/14, 61/17)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17)

Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10)

Zakon o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja (NN RH 114/11)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 84/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti ( NN RH 79/07, 113/08, 43/09, 22/14, 130/17)

Pravilnici

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade 1 borave (NN RH 154/04)

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN RH 156/08)

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju (NN RH 125/13)

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(NN RH 125/09, 31/11)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekolosku mrezu (NN RH 118/09)

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
Na sustav javne sanitarne odvodnje otpadnih voda, mogu se prikljuciti samo otpadne vode ¢ije grani¢ne

vrijednosti pokazatelja i dopustene koncentracije opasnih 1 drugih tvari na prelaze vrijednosti definirane u
Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13. 1 43/14.), za ispustanje u sustav

javne odvodnje.

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBACKA
SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA
Inspektorat unutarnjih poslova

Kanalizacijska mreza kao objekt nije ugrozena pozarom.

NAPOMENA:
— nadzorni organ gradilista i izvoda¢ radova se moraju pridrzavati svih uvjeta iz grad. dozvole;
— podzemne instalacije detektirane i oznacene od nadzornih sluzbi pojedinog distributera izvoda¢ mora
preuzeti, te ih otkopati ru¢no 1 posebno vidljivo oznagiti;
— otkrivanje kao 1 ru¢ni otkop 1 naknadno zatrpavanje podzemnih instalacija predvideno je posebnim
stavkama troskovnika, a obraCunati ¢e se u svezi izvr$enih radova, §to odobrava i ovjerava nadzorna sluzba
gradilista, o emu se vodi dnevnik rada i evidencija izvrSenih radova;
— zanastale Stete prema tome odgovara pravna osoba koja nije postupila u skladu prije navedenog;
— pismenim putem (najmanje 135 dana prije) moraju se obavijestiti nadlezni distributeri o pocetku radova kako
bi isti osigurali svoju nadzornu sluzbu uz ¢ije prisustvo mogu poceti radovi
— 1ako su trase postojecih instalacija prikazane u situacijama instalacija, i u uzduznim profilima njihovo

iskol¢enje 1 nalaZenje (ru¢nim iskopom) provodi se uz prisustvo nadleznog distributera.
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1.7 ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI KANALIZACIJSKOG
SUSTAVA

Nakon djelomi¢nog zatrpavanja cjevovoda potrebno je izvrsiti ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda
u svemu prema normi HRN EN 1610 metodom koju odlu¢i primijeniti izvodac. Preporuca se kontrola zrakom
za cjevovode DN 300 mm. Postupak kontrole vodonepropusnosti metodom ,,zrakom* opisan je u poglavlju B4
program kontrole i osiguranja kvalitete.

Na tehnickom pregledu potrebno je priloZziti dokaz o vodonepropusnosti ugradenih materijala i izvedene
kanalizacije. Atestiranje 1 zapisnik o uspjesno provedenom ispitivanju sustava na vodonepropusnost odnosno
tla¢noj probi mora biti proveden putem za to ovlastene institucije.

1.8 ODRZAVANJE OBJEKTA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

OPCENITO O ODRZAVANJU SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Unutar mreze 1 objekata kanalizacije odvija se niz procesa: fizikalni, kemijski i bioloski. Ovi procesi
svojom aktivno§¢u ugrozavaju funkcionalnost kanalizacije 1 imaju odgovarajuce Stetne utjecaje na okolis :
plinovi, korozija materijala, neugodni mirisi 1 ostalo. U §tetna djelovanja na kanalizaciju pripadaju i vanjski
utjecaji kao §to je : priroda ( korijenje koje prodire u kanalizaciju ) i sam Covjek — nepravilno koristenje,
izgradnja objekata iznad kanalizacijske mreze itd.

Bioloski procesi imaju za posljedicu obrastanje kanalske mreZe i procese razgradnje unutar mreze i
objekata te se stvaraju plinovi koji kemijskim procesima stvaraju kiseline koje korodiraju materijal od kojih je
kolektor izgraden. Stetna djelovanja otpadnih voda su posljedica sastava otpadnih voda i narogito agresivnih
sredstava za Cis¢enje 1 pranje koja se koriste u domacinstvima. Zbog svega naprijed navedenoga ovdje se
posebno istice da se kanalizacija mora odrzavati kako bi njezino funkcioniranje bilo dobro i kako se ne bi u
opasnost dovelo zdravlje ljudi kao 1 kompletan okoli§. Ako se kanalizacija ne odrzava, ista moZze biti izvor
mnogih zaraznih oboljenja i drugih §tetnih djelovanja.

Odrzavanje predstavlja multidisciplinarnu ¢jelinu, a sastavni dijelovi odrZavanja su:
- dobra organizacija prac¢enja stanja kanalizacije
- redovito odrzavanje i ¢iScenje,
- raspoloziva financijska sredstva potrebna za odrZavanje kanalizacije
- stupanj osposobljenosti ljudi koji rade na odrzavanju

- drugi elementi gospodarenja kanalizacijskim sustavom.
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ODRZAVANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Redovno odrzavanje se uglavnom svodi na redovito snimanje stanja kanalske mreze, povremeno
¢is¢enje kanala 1 objekata a kod starijih sustava 1 izmjenu pojedinih dionica kanalske mreZe. Potreba za
¢is¢enjem proizlazi odatle §to na pojedinim dionicama moze do¢i do taloZenja mulja i/ili §to korisnici
kanalizacije u nju ubacuju krupni kruti otpad kao 1 §to u kanalizaciju prodire korijenje drveca itd.

Redovno odrzavanje se provodi svakodnevno prema planu odrzavanja kanalizacijske mreZze.

Redovno odrZavanje podrazumijeva redovitu kontrolu kanalizacijske mreZe u vidu stalnih pregleda kako

bi se na vrijeme uocili 1 otklonili nedostaci. Za pregled je moguce koristiti sljedeca sredstva :
- ogledalo,

- fotoaparat,
- kanalizacijska televizijska kamera

- izravan vizualni pregled

Incidentno odrzavanje se odnosi na hitne intervencije vezane za zacepljenje dijela kanalizacijske mreZe
1 blokiranje otjecanja otpadnih voda, te podizanje razine otpadnih voda u kanalizacijskom sustavu i istjecanje
istih u okoli§, pucanje kanala itd. Sve to dovodi do ostecenja kanala, urusavanje okolnog terena, zagadenje
okolisa itd. Incidentno odrzavanje se provodi trenutno kada se uoéi neki od navedenih incidenata. Cis¢enje
kanalizacijskih sustava danas ne predstavlja ve¢i problem odnosno ne ¢ini neku poteskocu.

Cigéenje kanala se obavlja :

- mehani¢kim sredstvima

- ispiranjem

Ci¥¢enje mehanitkim sredstvima se obavlja etkama, lancima za razbijanje taloga, noZevima za
sjecenje 1 Cupanje korijenja, kukama, posudama za izvla¢enje mulja itd. Ovi predmeti se vuku kroz kanal ru¢no
ili mehanicki. Osim naprijed navedenih sredstava moguce je koristiti i posebno opremljena vozila za Cis¢enje
kanalizacije.

Ispiranje se moze provoditi pomoc¢u vodnog vala, ili ispiranjem mlazom Strcaljke. Ispiranje pomocu
vodnog vala provodi se tako da je donji otvor kolektora zatvoren, pa kada se kanal napuni, isti se naglo otvori
i tako nastali vodni val ispire kanal. Ispiranje pomoc¢u mlaza Strcaljke provodi se tako da se Strcaljka spusti u
kanal te se pusti voda koja ispire unutrasnjost kanala. Ovaj nacin ispiranja je je laksi 1 jednostavniji ali zahtjeva
vodu pod tlakom, odnosno prikljucak na vodovod ili koristenje crpki.

Danas se sve vise koriste samohodna vozila koji na sebi imaju uredaje koji mogu djelotvorno istiti
kolektore. Strojevi imaju samohodne hidraulicke glave iz kojih Strca voda pod tlakom ( 1 do 100 bara )
kapaciteta 300 — 600 I/min. Ovi uredaji imaju dobar u¢inak na profilima manjim od DN 600.

Organizacija

Da bi kanalizacijski sustav dobro funkcionirao i ispunjavao postavljenje ciljeve potrebno je postojanje
odgovarajuée organizacije. Svrha organizacije je planiranje, gradnja/dogradnja, odrzavanje i upravljanje

kanalizacijskim sustavom na najbolji moguci nacin.
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1.9 TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU
MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST

Svi predvideni materijali, uz uvjet ugradbe kako je to definirano ovim projektom, bit ¢e mehanicki otporni
na predvidena naprezanja, a obzirom da ¢e tijekom izvodenja radova biti izvrSena ispitivanja vodonepropusnosti i
tlane probe, mogucnost pojave lomova, te ispiranja terena 1 poremecaja stabilnosti, svedena je na minimum.
Prilikom iskopa kanala zbog Sirine rova, t¢ dubina preko 1.0 m, obavezno je vrSiti razupiranje tijekom cijele
izgradnje.

Projektirana gradevina je pouzdana, kako u ¢jelini, tako 1 u svim njezinim dijelovima. Pouzdanost u smislu
hidraulickih opterecenja je dokazana hidraulickim proracunom. Odabrane cijevi 1 spojni komadi zadovoljavaju u
odnosu na radne tlakove tijekom eksploatacije. Gradevina je dimenzionirana tako da moZze izdrzati sva predvidiva
djelovanja koja se javljaju pri uobicajenoj uporabi, kao sto su dinamicka i staticka naprezanja. U cilju zastite od
smrzavanja, ostvarene su minimalne dubine ukopavanja od 0,80 m do tjemena cijevi. Ovime je ujedno ireduciran
utjecaj sila od eventualnog prometnog optereéenja, pa je gradevina i u tome pogledu pouzdana. Gradenjem i
koriStenjem predmetne gradevine ne ugrozava se pouzdanost drugih gradevina, stabilnost tla na okolnom
zemljiStu, prometne povrsine, te komunalne 1 druge instalacije. Stabilnost tla na okolnome zemljistu ne moZze biti
ugrozena, obzirom da se ne predvidaju Siroki iskopi. Prosjecna §irina kanala je 1,20 m, prostor oko i neposredno
iznad cijevi stabilizira s¢ Sljunanim materijalom, zatrpavanje drobljenim kamenom se vrS§i uz nabijanje u

slojevima od 30 cm, a teren se na cijeloj trasi na kraju dovodi u prvobitno stanje.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Kanalizacijska mreza kao objekt nije ugrozena pozarom.

HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIS
Kanalizacijski sustav sluzi za odvodnju otpadnih voda i oborinskih voda, te kao takav ne ugrozava Zivot
1 zdravlje ljudi, osim u slucaju nepridrzavanja propisa i normativa tijeckom eksploatacije. Korisnik gradevine

ne smije dopustiti pristup 1 manipulaciju neovlastenim osobama.

SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE
Kako bi se sprijecile moguce ozljede, tijekom gradenja i eksploatacije potrebno je strogo se pridrzavati
pravila zastite na radu kako je to definirano ovim projektom 1 vaze¢im zakonima i propisima, narocito pri iskopu
na ve¢im dubinama.
Manipulacija opremom u objektima mora se vrsiti na nacin kako je to definirano u ovom projektu, te prema

vaze€im zakonima 1 propisima za pojedine vrste iste.
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Razina projekta:

VODOOPSKRBA I ODVODNIJA d.o.0., 10000
ZAGREB, FOLNEGOVICEVA 1, OIB: 83416546499

GRAD SVETA NEDJELJA, TRG ANTE
STARCEVICA 5; OIB:24436052952

IZGRADNJA SANITARNOG KANALA U
PRODUZETKU ULICE RAKAJKA U NASELJU
NOVAKI

GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT

ZASTITA OD BUKE

Tijekom gradenja cjevovoda upotrebljavat e se strojevi 1 transportna sredstva koja proizvode buku koja
moze prelaziti razinu dopustene buke na granici stambene zone. Izvoditelj radova duZan je za gradenje koristiti

ispravne strojeve s atestom i dokazima o ispravnosti odnosno odrzavanju strojeva.

GOSPODARENJE ENERGIJOM I OCUVANJE TOPLINE
Projektirani cjevovodi se ugraduju na prosjeénoj dubini vecoj od 0,80 m do tjemena cijevi, pa je samim tim

sprijeCena mogucnost smrzavanja ili prekomjernog zagrijavanja.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana sa efektivnim vijekom trajanja gradevinskog sklopa od min. cca 50 godina.

Materijale upotrebljene u gradnji moguce je reciklirati i prihvatljivi su okolisu.

1.10 VIJEK UPORABE GRADEVINE KANALA

Vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu gradevine
Jje amortizacija min. 2,5% godisnje, §to znaci da pripadajuéi kanali trebaju biti gradeni za uporabu najmanje 50

godina. Medutim, predvideni materijali 1 nacini ugradnje trebali bi omogucéiti efektivni vijek trajanja gradevinskog

sklopa od cca. 100 godina.

1.11 PODACI ZA 1IZRACUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

Tablica 3— Specifikacija gravitacijskih kanala

Nazivni

romjer Cijevni Pocetak Kraj LATEED

R.br. Naziv cjevovoda promy Jeve q . J cjevovoda
cjevovoda materijal cjevovoda cjevovoda [m]
[mm]
K1 - ULICA

1. RAKAJAKA DN 300 PP RO K29-9 RO-9 143,0

UKUPNO: 143,00
Projektant : Projektant :

Damir Kovag¢, stru¢.spec.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZEN JE BA-BRADEVINARSTVA

Damir Kovaé
struc.spec.ing.aedif.

Ovlasteni inZenjer gra

G 5784

Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif.
HRVATSKA KOHJORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Marko Brejj(ovic'

strud. spec. iHg. aedif.
OviaSteni inighjer gradevinarstva <>

G 5152
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