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1.TEHNICKI OPIS
1.1. UVOD

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja sustava odvodnje u odvojku ULICE SUSNJEVEC KOD K.BR.
49,

Cjelokupno promatrano podrucje planirano je kao mjeSoviti sustav odvodnje za prihvat oborinskih i
sanitarnih voda.

Na predmetnom podru¢ju unutar obuhvata izgradnje javnog kanala u odvojku Ulice
Sudnjevec kod k.br. 49 (prema grafickom prilogu 4 - Trasa javnog kanala s komunalnom
infrastrukturom) projektiran je javni kanal $40 u Ulici Sudnjevec (TD629/11 Eko plan d.o.o.
od oZujka 2011. - GLAVNI PROJEKT- GRADEVINA: JAVNI KANAL U DIJELU ULICE SUSNJEVEC
Zagreb, Gradska cetvrt Podsljeme) s dovodom na Centralni uredaj za procis¢avanje otpadnih
voda Grada Zagreba.

Izgradnjom javnog kanala omogudit ¢e se priklju¢enje postojecih objekata na kanalizacijski sustav

Grada Zagreba s dovodom na Centralni uredaj za procis¢avanje otpadnih voda Grada Zagreba uz
postizanje primjerenog standarda Zivljenja te pozitivnog utjecaja na zastitu okolisa.

Javni kanali za odvodnju otpadnih voda izvesti ¢e se kao gravitacijski, unutar koridora postojeceg
kolnika.

Kanali ¢e se izvesti vodonepropusno.

Da bi se omogucila ispravna odvodnja putem javnog kanalizacijskog sustava, potrebno je, osim
oborinskih voda prometnice, prihvatiti i mjeSovite vode objekata koji gravitiraju na predmetne
kanale, kao i spajanje ku¢nih priklju¢aka na novopredvideni javni kanali.

Novoprojektirani javni kanal spaja se na projektirani javni kanal u Ulici Su$njevec $40 (TD629/11 Eko
plan d.o.o. od oZujka 2011. - GLAVNI PROJEKT- GRADEVINA: JAVNI KANAL U DIJELU ULICE SUSNJEVEC
Zagreb, Gradska cetvrt Podsljeme). Na mjestu spoja ne predvida se gradnja novog revizijskog okna
vec se isti spaja na postojeée projektirano revizijskno okno.

Obuhvat zahvata u prostoru

Podrucje obuhvata je:

- KANAL 1 DN300, L= 58,42 m na k.¢. 4628, 21, 16/6 sve K.o. SESTINE

Trasa kanala je poloZena unutar koridora postojeCe prometnice te se za istu neée formirati
gradevinska Cestica.

1.2. POSTOJECE STANJE

Prema postoje¢em stanju planirana trasa nalazi se u podrucju postojece prometnice.

Komunalna infrastrukura
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U Siroj zoni na predmetnom podrucju zapoceta je izgradnja sustava za prihvat otpadnih voda s
povezivanjem na postojeci sustav i u konacnici s dovodom na centralni uredaj za procis¢avanje
otpadnih voda Grada Zagreba.

Na predmetnom podrucju je djelomi¢no izgraden vodoopskrbni sustav Sto takoder ukazuje na
potrebu cjelovitog rjeSavanja sustava odvodnje Sto podrazumjeva sanitarno-fekalnu i oborinsku
odvodniju.

Podaci o postojeéem stanju komunalnih instalacija ucrtani su u grafickom prilogu, ali je prije pocetka
radova potrebno izvrsiti pregled trase uredajem za traZenje instalacija uz oznacavanje pozicije
instalacija situacijski i visinski, te iskapanjem probnih Sliceva na karakteristicnim mjestima trase.
Prilikom izvodenja radova potrebno je obratiti posebnu pozornost kako ne bi doslo do osteéenja
postojecih instalacija.

1.3. PROJEKTNO RJESENJE
1.3.1. OPIS TRASE | NIVELETE JAVNIH KANALA

Unutar koridora postojeée prometnice predviden je javni kanal @ 30 cm za odvodnju prometnice i
buducih objekata.

Ovim glavnim i izvedbenim projektom predvidena je izgradnja javnih kanala u osi buduée prometnice,
a na temelju hidraulickog proracuna odredene su sljedece karakteristike buduéih kanala:

- KANAL 1 DN300, L= 58,42 m (RO1-RP(23) prikljucuje se na postojec¢eprojektirano revizijsko
okno RO23 na projektiranom kanalu ®40 cm u ulici Sudnjevec. Za kanal 1 odabran je ® 30 cm
sa padom i=16,68-2,76 %.

Ukupna duljina javnih kanala iznosi 58,42 m.

Na kanalu su predvidena PEHD prolazna i tangencijalna (okna za smirenje kineticke energije)
revizijska okna na medusobnom razmaku do maksimalno 40 m. Na mjestu RO2 i RO3 predvida se
ugradnja tangencijalnog okna.

Trase novih kanala ovim projektom izvesti ¢e se prema kotnom planu postojecih i planiranih
instalacija, Ciji je poloZaj uzet u obzir prilikom odabira trase u horizontalnom i vertikalnom smislu. Sve
izvedene, planirane i projektirane instalacije prikazane su u grafickom dijelu projekta nacrt br. 3
»Trasa javnog kanala s ostalom komunalnom infrastrukturom® i nacrt br. 4 ,UzduZni profili javnog

kanala“. Detaljan prikaz trase buducih kanala dan je u priloZzenim nacrtima.
1.4. OBJEKTI | MATERIJAL OBORINSKE ODVODNIJE

Kanalizacijski cjevovod

Projektirane javne kanale treba izgraditi od vodonepropusnih cijevi od plasticnih materijala (PEHD
kanalizacijske cijevi) DN 300 mm, SN 8 karakteristika za ugradnju ispod prometne povrsine. Cijevi
moraju odgovarati normama EN 13476 (proizvodnija cijevi), HRN EN 1610 (ugradnja i ispitivanje cijevi),
ATV A 127 te I1SO 9969 (staticki racun), ATV A 110 (hidraulicki racun).

Za ugradnju cijevi primjenjuje se norma HRN EN 1610. Cijevi se polaZzu na pjescanu posteljicu. Samo
spajanje potrebno je provoditi prema uputama proizvodaca cijevi. Cijevi moraju ravnomjerno
nalijegati na posteljicu po citavoj duljini, kako se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda ili
konzola. Oblogu cijevi do 30 cm iznad cijevi izvesti drobljenim zrnatim materijalom veli¢ine zrna do 8
mm, paZljivim nabijanjem do potrebne zbijenosti, pri ¢emu spojevi moraju ostati otkriveni. Nakon
uspjeSno provedenog ispitivanja vodonepropusnosti potrebno je i spojna mjesta zasuti po istom
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nacelu kao za ostale dijelove kanala. Preostala zona u rovu iznad zone cijevi zatrpava se zamjenskim
materijalom do potrebne zbijenosti (Ms=40 MN/m?, Sz=100%).

Zatrpavanje treba obavljati paZljivo, uz nabijanje laganim ru¢nim nabijacima prvih 1,0 m od tjemena
cijevi, a nakon toga se zbijanje moZe obavljati i strojno, ali paZljivo, sve kako bi se zasuti materijal
dobro konsolidirao i tako uspostavilo vece trenje o stjenke rova i kako bi se sprijeCilo osteéenje
poloZenih cijevi i revizijskih okana.

Predvidene Sirine rova, s ostalim podacima o debljinama i vrstama posteljice, te nadina polaganja sa
rasporedom pojedinih slojeva i svim potrebnim dimenzijama prikazani su na normalnim profilima
rova.

Ponudac je duZan dostaviti ISO — certifikat proizvodaca cijevi. Polaganje cijevi slijedi to¢no prema
projektu i predvidenom padu nivelete kanala. Posebno je poterebno obratiti paznju na zatrpavanje
cijevi nakon polaganja cijevi. U ¢itavom podrucju poloZenog cjevovoda mora biti osigurana zbijena
posteljica. Na krizanjima kanala sa ostalim postoje¢im i budué¢im komunalnim instalacijama, isti ¢e se
zastititi na odgovarajuci nacin u skladu sa propisima.

Utovar, prijevoz, istovar, te spustanje kanalskih cijevi na mjesto ugradnje, mora se vrsiti na takav nacin
da ne dode do nekakvog ostecenja, na sto treba obratiti narocitu paznju. Prije ugradnje treba svaku
kanalsku cijev paZljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost. Prije polaganja cijevi, mora se
instrumentom kontrolirati izradena posteljica, te prema potrebi izvrsiti korekcije, a u skladu s kotama i
padom danim u uzduznom presjeku.

Revizijska okna

U svrhu omogudavanja Cis¢enja i odrzavanja kanala, te savladavanja lomova na trasi, kao i spoja s
priklju¢nim kanalima, predvidena je ugradnja plasti¢nih revizijskih okana (PEHD) unutarnjeg promjera

minimalno 80 cm za kanale profila @30cm, Ciji je broj i raspored vidljiv u priloZenoj situaciji i
uzduznom profilu. Tipska plasti¢éna PEHD okna trebaju ispunjavati sve zahtjeve prema HRN EN 13598-2.

Na dnu okana izvest ¢e se po preporuci proizvodaca kineta, koju treba oblikovati u smjeru toka vode
prema priloZenim detaljima.

Za ugradnju okna primjenjuje se norma HRN EN 1610:2002. Ugradnja okana se vrsi to¢no prema
uputstvima proizvodaca S$to podrazumijeva odredenu zbijenost materijala posteljice (min 95%
Proctorove gustoce) i granulaciju materijala za bocno zatrpavanje (najpovoljniji je pijesak ili Sljunak
veli¢ine zrna 16-30mm ili tucanik od 0-16mm). Sraslo ili nasuto tlo ispod revizijskog okna mora biti
sabijeno do modula stisljivosti Ms = 30 MN/m? mjereno kruznom plo¢om 300 mm, ili mjerenom
stupanju zbijenosti Sz = 95% u odnosu na standardni Proctorov postupak. Ispod okna izvodi se
podloga od betona C16/20, debljine 10 cm, na podloznom sloju pijeska. Obavezna je ugradnja
betonskog rasteretnog prstena koji se polaze na ucvrséeni zasip (min.stupanj zbijanja tla prema Proctoru
u prometnici iznosi 100%) da se ne prenesu staticka i dinamicka opterecenja direktno na tijelo okna.

Pri samom izvodenju potrebno je uskladiti kote poklopaca revizijskih okana danih u ovom rjesenju s
kotama buduée nivelete.

Na vrhu okna polaZe se armiranobetonska ploca s otvorom promjera 600x600 mm na koju se
postavlja armiranobetonski podloZni prsten i lijevano-zZeljezni poklopac promjera @ 600 mm, nosivosti
400 kN.
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1.5. ISPITIVANJA

Kanalizacija, cijevi i reviziona okna moraju biti potpuno nepropusni i isti se moraju prije zatrpavanja
ispitati na nepropusnost po usvojenoj hrvatskoj normi HRN 1610 EN i dobaviti atest.

Kanalske cijevi, te poklopci i stupaljke za reviziona okna moraju biti izvedeni prema postoje¢im
standardima, odnosno prema odredbama DIN propisa ako se radi o materijalu za koji ne postoje
standardi. Kanalizacijske cijevi moraju imati atest za tjemenu nosivost i ravnost. Za ugradeni beton treba
provesti ispitivanja u skladu s Tehni¢kim propisom za betonske konstrukcije i normom HRN EN 206-1.

Predvidena je kontrola kvalitete ugradenog materijala po ovlastenom institutu ili poduzeéu putem
uzimanja uzoraka i izdavanja atesta.

Sav materijal za kanalske radove, tj. kanalske cijevi, reviziona okna i poklopci, moraju se preuzeti od
proizvodaca komisijski i zapisnicki. Materijal koji ne odgovara zahtijevanim uvjetima, ne smije se preuzeti
i ugraditi, nego ga treba na trosak proizvodaca zamijeniti ispravnim. Pribavljanje dokaza duzan je izvrsiti
izvoditelj radova, a kontrolu ispravne ugradnje materijala je duzan provoditi nadzorni inzenjer. Dokaz o
postignutoj kvaliteti radova su atesti o kvaliteti ugradenog materijala.

Nakon izvedbe kanala, odnosno prije njegovog ukljucivanja u sustav odvodnje Grada Zagreba i pustanja u
eksploataciju, nuzno je takoder provesti nulto mehanicko ¢is¢enje, te snimanje kamerom unutrasnjosti
cjevovoda. Nulto ciS¢enje kanala provodi se putem Podruznice "Vodoopskrba i odvodnja”, Sektor
odrzavanja odvodnije.

1.6. 1ZVEDBA RADOVA
1. Utvrdivanje polozaja postojecih instalacija i njihova zastita

U cilju utvrdivanja polozaja postojecih instalacija na mjestu, i njihove zastite predvida se iskop od
1,80 m dubine — prosje¢no. Nakon zatrpavanja i zbijanja potrebno je izvrsiti sanaciju prijekopa.

Takoder je potrebno provjeriti postojece prijekope koji su sanirani tijekom njihove izrade, kako ne bi
doslo do naknadnih slijeganja novih kolnickih konstrukcija.

Iskope prijekopa potrebno je izvoditi iskljuivo rué¢no zbog moguénosti oStecenja postojecih
instalacija, a sve prema OTU.

Prilikom prijekopa potrebno je da radi identifikacije pojedinih instalacija obavezno budu nazocne
ovlastene osobe iz odgovarajuc¢ih komunalnih poduzeca.

Ove iskope treba vrsiti u svemu prema Zakonu o zastiti na radu i svim tehni¢kim mjerama zastite
prema HTZ.

ZASTITA POSTOJECIH EKI KABELA

Unutar predvidenog zahvata postoje instalacije telekomunikacijskih kabela. Prilikom izgradnje javnog
kanala potrebno je obratiti posebnu pozornost kako ne bi dosSlo do ostecenja postojecih EKI
instalacija.

Prije pocetka radova izvodac radova obavezan je naruciti iskol¢enje EKI vodova na predmetnom
podrucju. Prilikom rekonstrukcije obavezan je rucni iskop u koridoru EKI instalacija. Na mjestima gdje
postojece podzemne instalacije tijekom gradnje javnog kanala mogu biti ugrozene, potrebno je
izvrsiti mehanicku zastitu instalacija prema posebnim uvjetima i uz nadzor specijaliziranih sluzbi.
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Podaci o postojecim EKI kabelima ucrtani su u grafickom dijelu projekta.

ZASTITA POSTOJECIH PLINOVODA

Unutar predvidenog zahvata postoje postoje¢i NT plinovodi. Prilikom izgradnje javnog kanala
potrebno je obratiti posebnu pozornost kako ne bi doslo do osteéenja istih.

Prije pocetka radova izvoda€ radova obavezan je naruciti iskol¢enje NT plinovoda na predmetnom
podrucju. Prilikom rekonstrukcije obavezan je rucni iskop u koridoru plinovoda. Na mjestima gdje
postojece podzemne instalacije tijekom gradnje javnog kanala mogu biti ugrozene, potrebno je
izvrSiti mehanicku zastitu instalacija prema posebnim uvjetima i uz nadzor Gradske plinare Zagreb.

Podaci o postoje¢im NT plinovodima dobivemi su iz Dokumentacijskog odjela Gradske plinare Zagreb
i ucrtani su u grafickom dijelu projekta (nacrt br.3). Izvodac je duzan pridrZavati se posebnih uvjeta
Graske plinare Zagreb koji su sastavni dio projektne dokumentacije.

Buduéi se radi o vrlo uskom koridoru prometnice te ukoliko se nakon utvrdivanja to¢nog polozaja
plinovoda ukaZe potreba za njegovim izmjeStanjem u svrhu polaganje javnog kanala potrebno je
od Gradske plinare Zagreb naruditi izradu projektne dokumentacije za izmjesStanje postojeceg
plinovoda sukladno utvrdenom stanju na terenu i uvjetima Gradske plinare Zagreb.

ZASTITA POSTOJECIH EE KABELA

Unutar predvidenog zahvata postoje instalacije elektroenergetskih kabela. Prilikom izgradnje javnog
kanala potrebno je obratiti posebnu pozornost kako ne bi dosSlo do oSteéenja postojec¢ih EE
instalacija.

Prije pocetka radova izvoda¢ radova obavezan je naruciti iskol¢enje EE vodova na predmetnom
podrucju. Prilikom rekonstrukcije obavezan je rucni iskop u koridoru EE instalacija. Na mjestima gdje
postojeée podzemne instalacije tijekom gradnje javnog kanala mogu biti ugroZene, potrebno je
izvrsiti mehanicku zastitu instalacija prema posebnim uvjetima i uz nadzor specijaliziranih sluzbi.

Podaci o postojecim EE kabelima ucrtani su u grafickom dijelu projekta.
1.7. VIJEK TRAJANJA GRADEVINE, KORISTENJE | ODRZAVANIJE

Projektirani vijek trajanja kanalizacijskog cjevovoda, obzirom na vrstu cjevovodnog materijala, a prema
garancijama proizvodaca iznosi 50 godina. Vijek uporabe gradevine, odnosno svih njezinih elemenata
prema Zakonu o gradnji (N.N. br. 153/13) i Zakonu o prostornom uredenju (N.N. br. 135/13) definira se i
Pravilnikom o odrZavanju objekta odvodnje.

Da bi se odrzao odabran radni vijek gradevine posebnu paZnju je potrebno posvetiti redovitom
odrzavanju. Elementi konstrukcije gradevine projektirani su od trajnih materijala: beton, armirani beton,
Sljunak, pijesak, drobljeni kamen, nehrdajudi Celik, lijevano Zeljezo, PEHD. To su tradicionalni materijali
koji su dugogodisnjom primjenom dokazani po svojoj dugotrajnosti. Oni ispravnim dimenzioniranjem,
izvedbom i odrZavanjem c¢ine gradevinu pouzdanom u svim dijelovima i u cjelini, te kao takvi nece
prouzroditi otkazivanje u cijelosti ili deformaciju objekta u nedopustenom stupnju.

Kod gradnje je bitna kvalitetna ugradnja pripadne opreme. Materijali za izradu mogu se ugraditi samo
ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladno zakonu. Metalni
elementi izloZeni djelovanju oborinske vode i agresivnih sastojaka iz atmosfere projektirani su od
nehrdajuceg Celika.
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Kanali ¢e sluZiti za upotrebu korisnicima bududih objekata, te odvodnji pristupne prometnice. Javna
kanalizacija u koridoru buduce prometnice bit ée predana Podruznici “Vodoopskrba i odvodnja ”-Zagreb
na odrzavanje.

Ciljevi odrzavanja:
1.7.1. Pregled kanalai objekata na kanalu

- redovni pregled kanala, revizijskih okana i slivnika,

- godisnji pregled objekata, jednom u dvije godine,

- izvanredni pregled ceste i objekata

(elementarne nepogode, teZe nezgode, ostecenija, slijeganja, klizanje i sl.,

1.7.2. Redovito odrzavanje kanala prema godi$njem planu

- CiSéenje,

- uredenje sustava odvodnje,

- popravci poklopacaii dr.

- popravci lokalnih ostec¢enja (udarne jame, pukotine isl.),
1.7.3. OdrzZavanje objekata za odvodnju

- ¢iScenje,

- sprecavanje pritjecanja vode na kolnik,

- kontrola sustava povrsinske odvodnje,
1.7.4. lzvanredno odrzavanje kanala i objekata

Za odrzavanje i vijek trajanja gradevine odvodnih kolektora sa pripadnim oknima i slivnicima,
najbitnije je provoditi redovite i periodicne preglede i u slucaju pojave nedostataka nuzno je
pravovremeno reagirati.
Redoviti pregled revizijskih okana, slivnika i drugih elemenata sustava, obavljati minimalno dva puta
godignje. Cid¢enje taloinica i sli¢nih gradevina, obavlja se stalno tako da se osigura nesmetana
odvodnja. OSteéeni ili nestali poklopac revizijskog okna ili slivnicke reSetke, potrebno je zamijeniti
odmah po saznaniju ili otvor osigurati na odgovarajuci nacin.
Uz redovite preglede potrebno je provoditi i periodicne preglede. Investitor je obavezan tijekom
uporabe gradevine opremu periodi¢no pregledavati, te istu Cuvati od mehanickih i drugih oSteéenja.
Izvanredni pregledi se obavljaju poslije elementarnih nepogoda, vrlo niskih temperatura, nakon
zemljotresa, te poslije prijevoza specijalnih tereta.
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