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1.TEHNIČKI OPIS 

1.1. UVOD 

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja sustava odvodnje u odvojku ULICE ŠUŠNJEVEC KOD K.BR. 

49. 

Cjelokupno promatrano područje planirano je kao mješoviti sustav odvodnje za prihvat oborinskih i 

sanitarnih voda. 

Na predmetnom području unutar obuhvata izgradnje javnog kanala u odvojku Ulice 
Šušnjevec kod k.br. 49 (prema grafičkom prilogu 4 - Trasa javnog kanala s komunalnom 

infrastrukturom) projektiran je javni kanal 40 u Ulici Šušnjevec (TD629/11 Eko plan d.o.o. 
od ožujka 2011. - GLAVNI PROJEKT- GRAĐEVINA: JAVNI KANAL U DIJELU ULICE ŠUŠNJEVEC 
Zagreb, Gradska četvrt Podsljeme) s dovodom na Centralni uređaj za pročiščavanje otpadnih 
voda Grada Zagreba. 

Izgradnjom javnog kanala omogućit će se priključenje postojećih objekata na kanalizacijski sustav 

Grada Zagreba s dovodom na Centralni uređaj za pročiščavanje otpadnih voda Grada Zagreba uz 

postizanje primjerenog standarda življenja te pozitivnog utjecaja na zaštitu okoliša. 

Javni kanali za odvodnju otpadnih voda izvesti će se kao gravitacijski, unutar koridora postojećeg 

kolnika. 

Kanali će se izvesti vodonepropusno. 

Da bi se omogućila ispravna odvodnja putem javnog kanalizacijskog sustava, potrebno je, osim 

oborinskih voda prometnice, prihvatiti i mješovite vode objekata koji gravitiraju na predmetne 

kanale, kao i spajanje kućnih priključaka na novopredviđeni javni kanali. 

Novoprojektirani javni kanal spaja se na projektirani javni kanal u Ulici Šušnjevec 40 (TD629/11 Eko 

plan d.o.o. od ožujka 2011. - GLAVNI PROJEKT- GRAĐEVINA: JAVNI KANAL U DIJELU ULICE ŠUŠNJEVEC 

Zagreb, Gradska četvrt Podsljeme). Na mjestu spoja ne predviđa se gradnja novog revizijskog okna 

već se isti spaja na postojeće projektirano revizijskno okno. 

 

Obuhvat zahvata u prostoru 

Područje obuhvata je: 

- KANAL 1 DN300, L= 58,42 m na k.č. 4628, 21, 16/6 sve K.o. ŠESTINE  

Trasa kanala je položena unutar koridora postojeće prometnice te se za istu neće formirati 

građevinska čestica. 

1.2. POSTOJEĆE STANJE 

Prema postojećem stanju planirana trasa nalazi se u području postojeće prometnice.  

Komunalna infrastrukura 
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U široj zoni na predmetnom području započeta je izgradnja sustava za prihvat otpadnih voda s 

povezivanjem na postojeći sustav i u konačnici s dovodom na centralni uređaj za pročišćavanje 

otpadnih voda Grada Zagreba.  

Na predmetnom području je djelomično izgrađen vodoopskrbni sustav što također ukazuje na 

potrebu cjelovitog rješavanja sustava odvodnje što podrazumjeva sanitarno-fekalnu i oborinsku 

odvodnju. 

Podaci o postojećem stanju komunalnih instalacija ucrtani su u grafičkom prilogu, ali je prije početka 

radova potrebno izvršiti pregled trase uređajem za traženje instalacija uz označavanje pozicije 

instalacija situacijski i visinski, te iskapanjem probnih šliceva na karakterističnim mjestima trase. 

Prilikom izvođenja radova potrebno je obratiti posebnu pozornost kako ne bi došlo do oštećenja 

postojećih instalacija. 

1.3. PROJEKTNO RJEŠENJE 

1.3.1. OPIS TRASE I NIVELETE JAVNIH KANALA 

Unutar koridora postojeće prometnice predviđen je javni kanal  30 cm za odvodnju prometnice i 

budućih objekata. 

Ovim glavnim i izvedbenim projektom predviđena je izgradnja javnih kanala u osi buduće prometnice, 

a na temelju hidrauličkog proračuna određene su sljedeće karakteristike budućih kanala: 

- KANAL 1 DN300, L= 58,42 m (RO1-RP(23) priključuje se na postojećeprojektirano revizijsko 

okno RO23 na projektiranom kanalu 40 cm u ulici Šušnjevec. Za kanal 1 odabran je  30 cm 
sa padom i=16,68-2,76 %. 

Ukupna duljina javnih kanala iznosi 58,42 m. 

Na kanalu su predviđena PEHD prolazna i tangencijalna (okna za smirenje kinetičke energije)  

revizijska okna na međusobnom razmaku do maksimalno 40 m. Na mjestu RO2 i RO3 predviđa se 

ugradnja tangencijalnog okna. 

Trase novih kanala ovim projektom izvesti će se prema kotnom planu postojećih i planiranih 

instalacija, čiji je položaj uzet u obzir prilikom odabira trase u horizontalnom i vertikalnom smislu. Sve 

izvedene, planirane i projektirane instalacije prikazane su u grafičkom dijelu projekta nacrt br. 3 

„Trasa javnog kanala s ostalom komunalnom infrastrukturom“ i nacrt br. 4 „Uzdužni profili javnog 

kanala“. Detaljan prikaz trase budućih kanala dan je u priloženim nacrtima. 

1.4. OBJEKTI I MATERIJAL OBORINSKE ODVODNJE 

Kanalizacijski cjevovod 

Projektirane javne kanale treba izgraditi od vodonepropusnih cijevi od plastičnih materijala (PEHD 

kanalizacijske cijevi) DN 300 mm, SN 8 karakteristika za ugradnju ispod prometne površine. Cijevi 

moraju odgovarati normama EN 13476 (proizvodnja cijevi), HRN EN 1610 (ugradnja i ispitivanje cijevi), 

ATV A 127 te ISO 9969 (statički račun), ATV A 110 (hidraulički račun). 

Za ugradnju cijevi primjenjuje se norma HRN EN 1610. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu. Samo 

spajanje potrebno je provoditi prema uputama proizvođača cijevi. Cijevi moraju ravnomjerno 

nalijegati na posteljicu po čitavoj duljini, kako se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda ili 

konzola. Oblogu cijevi do 30 cm iznad cijevi izvesti drobljenim zrnatim materijalom veličine zrna do 8 

mm, pažljivim nabijanjem do potrebne zbijenosti, pri čemu spojevi moraju ostati otkriveni. Nakon 

uspješno provedenog ispitivanja vodonepropusnosti potrebno je i spojna mjesta zasuti po istom 
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načelu kao za ostale dijelove kanala. Preostala zona u rovu iznad zone cijevi zatrpava se zamjenskim 

materijalom do potrebne zbijenosti (Ms=40 MN/m2, Sz=100%). 

Zatrpavanje treba obavljati pažljivo, uz nabijanje laganim ručnim nabijačima prvih 1,0 m od tjemena 

cijevi, a nakon toga se zbijanje može obavljati i strojno, ali pažljivo, sve kako bi se zasuti materijal 

dobro konsolidirao i tako uspostavilo veće trenje o stjenke rova i kako bi se spriječilo oštećenje 

položenih cijevi i revizijskih okana. 

Predviđene širine rova, s ostalim podacima o debljinama i vrstama posteljice, te načina polaganja sa 

rasporedom pojedinih slojeva i svim potrebnim dimenzijama prikazani su na normalnim profilima 

rova. 

Ponuđač je dužan dostaviti ISO – certifikat  proizvođača cijevi. Polaganje cijevi slijedi točno prema 

projektu i predviđenom padu nivelete kanala. Posebno je poterebno obratiti pažnju na zatrpavanje 

cijevi  nakon  polaganja cijevi. U čitavom području  položenog cjevovoda  mora biti osigurana zbijena 

posteljica. Na križanjima kanala sa ostalim postojećim i budućim komunalnim instalacijama, isti će se 

zaštititi na odgovarajući način u skladu sa propisima. 

Utovar, prijevoz, istovar, te spuštanje kanalskih cijevi na mjesto ugradnje, mora se vršiti na takav način 

da ne dođe do nekakvog oštećenja, na što treba obratiti naročitu pažnju. Prije ugradnje treba svaku 

kanalsku cijev pažljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost. Prije polaganja cijevi, mora se 

instrumentom kontrolirati izrađena posteljica, te prema potrebi izvršiti korekcije, a u skladu s kotama i 

padom danim u uzdužnom presjeku. 

Revizijska okna 

U svrhu omogućavanja čišćenja i održavanja kanala, te savladavanja lomova na trasi, kao i spoja s 

priključnim kanalima, predviđena je ugradnja plastičnih revizijskih okana (PEHD) unutarnjeg promjera 

minimalno 80 cm za kanale profila Ø30cm, čiji je broj i raspored vidljiv u priloženoj situaciji i 

uzdužnom profilu. Tipska plastična PEHD okna trebaju ispunjavati sve zahtjeve prema HRN EN 13598-2.  

Na dnu okana izvest će se po preporuci proizvođača kineta, koju treba oblikovati u smjeru toka vode 

prema priloženim detaljima.  

Za ugradnju okna primjenjuje se norma HRN EN 1610:2002. Ugradnja okana se vrši točno prema 

uputstvima proizvođača što podrazumijeva određenu zbijenost materijala posteljice (min 95% 

Proctorove gustoće) i granulaciju materijala za bočno zatrpavanje (najpovoljniji je pijesak ili šljunak 

veličine zrna 16-30mm ili tucanik od 0-16mm). Sraslo ili nasuto tlo ispod revizijskog okna mora biti 

sabijeno do modula stišljivosti Ms = 30 MN/m2 mjereno kružnom pločom 300 mm, ili mjerenom 

stupanju zbijenosti Sz = 95% u odnosu na standardni Proctorov postupak. Ispod okna izvodi se 

podloga od betona C16/20, debljine 10 cm, na podložnom sloju pijeska. Obavezna je ugradnja 

betonskog rasteretnog prstena koji se polaže na učvršćeni zasip (min.stupanj zbijanja tla prema Proctoru 

u prometnici iznosi 100%) da se ne prenesu statička i dinamička opterećenja direktno na tijelo okna. 

Pri samom izvođenju potrebno je uskladiti kote poklopaca revizijskih okana danih u ovom rješenju s 

kotama buduće nivelete.  

Na vrhu okna polaže se armiranobetonska ploča s otvorom promjera 600x600 mm na koju se 

postavlja armiranobetonski podložni prsten i lijevano-željezni poklopac promjera  600 mm, nosivosti 

400 kN. 
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1.5. ISPITIVANJA 

Kanalizacija, cijevi i reviziona okna moraju biti potpuno nepropusni i isti se moraju prije zatrpavanja 

ispitati na nepropusnost po usvojenoj hrvatskoj normi HRN 1610 EN i dobaviti atest. 

Kanalske cijevi, te poklopci i stupaljke za reviziona okna moraju biti izvedeni prema postojećim 

standardima, odnosno prema odredbama DIN propisa ako se radi o materijalu za koji ne postoje 

standardi. Kanalizacijske cijevi moraju imati atest za tjemenu nosivost i ravnost. Za ugrađeni beton treba 

provesti ispitivanja u skladu s Tehničkim propisom za betonske konstrukcije i normom HRN EN 206-1.  

Predviđena je kontrola kvalitete ugrađenog materijala po ovlaštenom institutu ili poduzeću putem 

uzimanja uzoraka i izdavanja atesta. 

Sav materijal za kanalske radove, tj. kanalske cijevi, reviziona okna i poklopci, moraju se preuzeti od 

proizvođača komisijski i zapisnički. Materijal koji ne odgovara zahtijevanim uvjetima, ne smije se preuzeti 

i ugraditi, nego ga treba na trošak proizvođača zamijeniti ispravnim. Pribavljanje dokaza dužan je izvršiti 

izvoditelj radova, a kontrolu ispravne ugradnje materijala je dužan provoditi nadzorni inženjer. Dokaz o 

postignutoj kvaliteti radova su atesti o kvaliteti ugrađenog materijala. 

Nakon izvedbe kanala, odnosno prije njegovog uključivanja u sustav odvodnje Grada Zagreba i puštanja u 

eksploataciju, nužno je također provesti nulto mehaničko čišćenje, te snimanje kamerom unutrašnjosti 

cjevovoda. Nulto čišćenje kanala provodi se putem Podružnice "Vodoopskrba i odvodnja”, Sektor 

održavanja odvodnje. 

1.6. IZVEDBA RADOVA 

1. Utvrđivanje položaja postojećih instalacija i njihova zaštita  

U cilju utvrđivanja položaja postojećih instalacija na mjestu, i njihove zaštite predviđa se iskop od 

1,80 m dubine – prosječno. Nakon zatrpavanja i zbijanja potrebno je izvršiti sanaciju prijekopa.  

Također je potrebno provjeriti postojeće prijekope koji su sanirani tijekom njihove izrade, kako ne bi 

došlo do naknadnih slijeganja novih kolničkih konstrukcija. 

Iskope prijekopa potrebno je izvoditi isključivo ručno zbog mogućnosti oštećenja postojećih 

instalacija, a sve prema OTU. 

Prilikom prijekopa potrebno je da radi identifikacije pojedinih instalacija obavezno budu nazočne 

ovlaštene osobe iz odgovarajućih komunalnih poduzeća. 

Ove iskope treba vršiti u svemu prema Zakonu o zaštiti na radu i svim tehničkim mjerama zaštite 

prema HTZ. 

ZAŠTITA POSTOJEĆIH EKI KABELA 

Unutar predviđenog zahvata postoje instalacije telekomunikacijskih kabela. Prilikom izgradnje javnog 

kanala potrebno je obratiti posebnu pozornost kako ne bi došlo do oštećenja postojećih EKI 

instalacija. 

Prije početka radova izvođač radova obavezan je naručiti iskolčenje EKI vodova na predmetnom 

području. Prilikom rekonstrukcije obavezan je ručni iskop u koridoru EKI instalacija. Na mjestima gdje 

postojeće podzemne instalacije tijekom gradnje javnog kanala mogu biti ugrožene, potrebno je 

izvršiti mehaničku zaštitu instalacija prema posebnim uvjetima i uz nadzor specijaliziranih službi. 
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Podaci o postojećim EKI kabelima ucrtani su u grafičkom dijelu projekta. 

ZAŠTITA POSTOJEĆIH PLINOVODA 

Unutar predviđenog zahvata postoje postojeći NT plinovodi. Prilikom izgradnje javnog kanala 

potrebno je obratiti posebnu pozornost kako ne bi došlo do oštećenja istih. 

Prije početka radova izvođač radova obavezan je naručiti iskolčenje NT plinovoda na predmetnom 

području. Prilikom rekonstrukcije obavezan je ručni iskop u koridoru plinovoda. Na mjestima gdje 

postojeće podzemne instalacije tijekom gradnje javnog kanala mogu biti ugrožene, potrebno je 

izvršiti mehaničku zaštitu instalacija prema posebnim uvjetima i uz nadzor Gradske plinare Zagreb. 

Podaci o postojećim NT plinovodima dobivemi su iz Dokumentacijskog odjela Gradske plinare Zagreb 

i ucrtani su u grafičkom dijelu projekta (nacrt br.3). Izvođač je dužan pridržavati se posebnih uvjeta 

Graske plinare Zagreb koji su sastavni dio projektne dokumentacije. 

Budući se radi o vrlo uskom koridoru prometnice te ukoliko se nakon utvrđivanja točnog položaja 

plinovoda ukaže potreba za njegovim izmještanjem u svrhu polaganje javnog kanala potrebno je 

od Gradske plinare Zagreb naručiti izradu projektne dokumentacije za izmještanje postojećeg 

plinovoda sukladno utvrđenom stanju na terenu i uvjetima Gradske plinare Zagreb. 

 

ZAŠTITA POSTOJEĆIH EE KABELA 

Unutar predviđenog zahvata postoje instalacije elektroenergetskih kabela. Prilikom izgradnje javnog 

kanala potrebno je obratiti posebnu pozornost kako ne bi došlo do oštećenja postojećih EE 

instalacija. 

Prije početka radova izvođač radova obavezan je naručiti iskolčenje EE vodova na predmetnom 

području. Prilikom rekonstrukcije obavezan je ručni iskop u koridoru EE instalacija. Na mjestima gdje 

postojeće podzemne instalacije tijekom gradnje javnog kanala mogu biti ugrožene, potrebno je 

izvršiti mehaničku zaštitu instalacija prema posebnim uvjetima i uz nadzor specijaliziranih službi. 

Podaci o postojećim EE kabelima ucrtani su u grafičkom dijelu projekta. 

1.7. VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE 

Projektirani vijek trajanja kanalizacijskog cjevovoda, obzirom na vrstu cjevovodnog materijala, a prema 

garancijama proizvođača iznosi 50 godina. Vijek uporabe građevine, odnosno svih njezinih elemenata 

prema Zakonu o gradnji (N.N. br. 153/13) i Zakonu o prostornom uređenju (N.N. br. 135/13) definira se i 

Pravilnikom o održavanju objekta odvodnje. 

Da bi se održao odabran radni vijek građevine posebnu pažnju je potrebno posvetiti redovitom 

održavanju. Elementi konstrukcije građevine projektirani su od trajnih materijala: beton, armirani beton, 

šljunak, pijesak, drobljeni kamen, nehrđajući čelik, lijevano željezo, PEHD. To su tradicionalni materijali 

koji su dugogodišnjom primjenom dokazani po svojoj dugotrajnosti. Oni ispravnim dimenzioniranjem, 

izvedbom i održavanjem čine građevinu pouzdanom u svim dijelovima i u cjelini, te kao takvi neće 

prouzročiti otkazivanje u cijelosti ili deformaciju objekta u nedopuštenom stupnju.  

Kod gradnje je bitna kvalitetna ugradnja pripadne opreme. Materijali za izradu mogu se ugraditi samo 

ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladno zakonu. Metalni 

elementi izloženi djelovanju oborinske vode i agresivnih sastojaka iz atmosfere projektirani su od 

nehrđajućeg čelika. 
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Kanali će služiti za upotrebu korisnicima budućih objekata, te odvodnji pristupne prometnice. Javna 

kanalizacija u koridoru buduće prometnice bit će predana Podružnici “Vodoopskrba i odvodnja ”-Zagreb 

na održavanje. 

Ciljevi održavanja: 

1.7.1.      Pregled kanala i  objekata na kanalu 

  - redovni pregled kanala, revizijskih okana  i slivnika, 

  - godišnji pregled objekata, jednom u dvije godine, 

 - izvanredni pregled ceste i objekata  

             (elementarne nepogode, teže nezgode, oštećenja, slijeganja, klizanje i sl., 

1.7.2.     Redovito održavanje kanala prema godišnjem planu 

  - čišćenje, 

  - uređenje sustava odvodnje, 

  - popravci poklopaca i dr. 

  - popravci lokalnih oštećenja (udarne jame, pukotine i sl.), 

1.7.3.      Održavanje objekata za odvodnju 

  - čišćenje, 

  - sprečavanje pritjecanja vode na kolnik, 

  - kontrola sustava površinske odvodnje, 

1.7.4.      Izvanredno održavanje kanala i objekata 

Za održavanje i vijek trajanja građevine odvodnih kolektora sa pripadnim oknima i slivnicima, 

najbitnije je provoditi redovite i periodične preglede i u slučaju pojave nedostataka nužno je 

pravovremeno reagirati. 

Redoviti pregled revizijskih okana, slivnika i drugih elemenata sustava, obavljati minimalno dva puta 

godišnje. Čišćenje taložnica i sličnih građevina, obavlja se stalno tako da se osigura nesmetana 

odvodnja. Oštećeni ili nestali poklopac revizijskog okna ili slivničke rešetke, potrebno je zamijeniti 

odmah po saznanju ili otvor osigurati na odgovarajući način. 

Uz redovite preglede potrebno je provoditi i periodične preglede. Investitor je obavezan tijekom 

uporabe građevine opremu periodično pregledavati, te istu čuvati od mehaničkih i drugih oštećenja. 

Izvanredni pregledi se obavljaju poslije elementarnih nepogoda, vrlo niskih temperatura, nakon 

zemljotresa, te poslije prijevoza specijalnih tereta. 

Projektant: 

Irena Bešker, dipl.ing.stroj. 

 


