- £ Str. 1
»EKO-PLAN" d.o.o. GLAVNI PROJEKT '

Il JAZBINSKI GAJ 1a, ZAGREB GRADEVINA: JAVNI KANAL U KARLOVACKOJ

tel-fax: 2342-252; 091/4666688 CESTI 65D-65G Nadnevak:
E-MAIL:ekoplan-zg@inet.hr Zagreb, Gradska &etvrt Novi Zagreb - zapad Studeni, 2013
TEHNICKI OPIS

Predmet ovog dijela tehniCke dokumentacije je izrada glavnog projekta javnog
kanala u Karlovackoj cesti 65D-65G, u gradskoj Cetvrti Novi Zagreb - zapad.

Predmetni javni kanali izvest ¢e se u koridoru postoje¢eg pristupnog puta u
ukupnoj duzini 144,00 m profila 30 cm.

Da bi se omogudila ispravna odvodnja putem javnog kanalizacijskog sustava,
potrebno je, osim oborinskih voda prometnice, prihvatiti i mjeSovite vode
objekata koji gravitiraju na predmetne kanale.

PovrSinska odvodnja pristupnog puta i stambenih objekata rjeSena je
novopredvidenim kanalima od gotovih punostjenih PEHD cijevi s mjeSovitim
sustavom odvodnje. Maksimalni razmak revizijskih okana ne prelazi 40 m, a
unutar poprecnog profila pristupnih puteva.

Kanali ¢e se izvesti vodonepropusno.

Koncepcija rjeSenja odvodnje rijeSena je polaganjem novih kanala,
respektirajuci postojece stanje kanalizacije i urbanisticko rjeSenje predmetnog
kompleksa.

Otpadne i oborinske vode odvest ¢e se putem novopredvidenog kanala do
spoja na postojeéi javni kolektor profila 180 cm.

Na kanalima su predvidena PEHD prolazna i kaskadna revizijska okna na
medusobnom razmaku do 40 m.

Predmetni kanal je predviden od punostjienin PEHD cijevi. Cijevi su
vodonepropusne, sa ugradenim spojnicama od gumenih brtvi, a pojedinacne su
duljine 6,01ili 12,0 m.

Zastitno zatrpavanje cijevi Ce se izvesti od sithog kamenog mateijala, u visini od
30 cm iznad tjemena cijevi, uz nabijanje, ali tako da spojevi ostanu vidljivi.
Zatrpavanje kanalskog rova nakon izvedbe javnog kanala vrsiti Ce se
zamjenskim materijalom ( cakumpak ) uz nabijanje do potrebne zbijenosti i
poravnanja sa okolnim terenom.

Radi redovitog odrZzavanja, kontrole i CiSéenja kanala, izvest ¢e se kontrolna
revizijska okna i to na svakom lomu trase, bilo vertikalnog ili horizontalnog, i
mjestu prikljuéenja postojecih i bududih kanala.

Na dnu okna formira se kineta koja omoguc¢ava nesmetani tok otpadnih voda
tijekom susnog perioda, odnosno revizije kanala.
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Za silazak u revizijsko okno u stijenku okna ugraduju se ljevano — Zeljezne
tipske penjalice na medusobnom razmaku od 30 cm.

Sukladno toc¢ki 7.2.2. Prostornog plana planirana kanalizacija izvodi se po
horizontalnom terenu. Postojeéi pristupni put u zoni izgradnje kanalizacije je
djelomi¢no asfaltiran i nabijeni makadamom sa obostrano izgradenim ku¢ama.
Kanalizacija Ce se izvesti upotpunosti kao vodonepropusna.

|IZVEDBA

Prije poCetka radova predvideno je obvezno iskolCenje trase kanalizacije i
uspostava repera visinskih to¢aka po ovlastenoj geodetskoj poslovnici i osobi.
Oznake iskolCenja i visinske toCke treba zapisnicki preuzeti izvoditelj radova u
prisutnosti nadzornog inZenjera, te je iste duzan u toku izvodenja radova osigurati
i Cuvati. Za svako eventualno oste¢enje oznaka i repera, izvoditelj radova je duzan
od iste poslovnice zatraZiti obnovu oznaka. Nadzorni inZenjer kontrolira da li se
izvoditelj radova pridrzavao iskolCenja i visinskih to¢aka.

Iskop rova za izvedbu kanala vrsi se strojno i ruéno po obiljeZenoj trasi na kote
odredene uzduznim profilom, a Sirina rova prema normalnim profilima, zavisno od
profila cijevi. Bo¢ne strane i dno rova mora biti pravilo odsjeceno.

Zastitno zatrpavanije cijevi Ce se izvesti materijalom bez kamena, gruda od zemlje
i ostalih nepodesnih komponenti, u visini 30 cm iznad tjemena cijevi, uz nabijanje,
ali tako da spojevi ostanu vidljivi. Zatrpavanje kanalskog rova nakon izvedbe
kanala vrSi se zamjenskim materijalom (cakumpak) uz nabijanje do potrebne
zbijenosti i poravnanja sa okolnim terenom. Svi radovi koji prethode polaganju i
spajanju kanalskih cijevi moraju biti pravovremeno izvrseni.

Utovar, prijevoz, istovar, te spustanje kanalskih cijevi na mjesto ugradnje, mora se
vrsiti na takav nacin da ne dode do nekakvog osteCenja, na Sto treba obratiti
naroCitu paznju.Cijevi se prevoze kamionima, a utovarju i istovaruju isklju€ivo
strojevima, dizalicama, bagerima ili vilicarima.

Pri utovaru, istovaru i montaZi treba obuhvatiti vanjski plast cijevi, blizu njenih
krajeva cCelicnom uzZadi ili Siroko nosivim remenjem koje visi vertikalno s
balansirajuce grede ili posebnim klijeStima za hvatanje cijevi Cije dodirne povrsine
su presvucene gumom.Zabranjeno je dizanje cijevi uzetom provucenim kroz cijev,
jer se time ona izlaZze naprezanju na savijanje.Sve pomake cijevi pri utovaru,
istovaru i montaZi izvoditi lagano, bez trzanja, udara i krutih spustanja. Nije
dopusteno istovarivanje i nekontrolirano kotroljanje.Kanalske cijevi koje su pri tom
pale na tlo ili na koje se odronila vec¢a koli¢ina materijala sa stijena rova, ne smiju
se ugraditi, vec ih treba oznaciti i odvoijiti od ispravnih cijevi.

Prije ugradnje treba svaku kanalsku cijev paZljivo pregledati i kontrolirati njezinu
isptavnost. Prije polaganja cijevi, mora se instrumentom kontrolirati izradena
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posteljica, te prema potrebi izvrsiti korekcije, a u skladu s kotama i padom danim u
uzduzZnom presjeku.

Spajanje cijevi izvesti spojnicama.
Cijevi se polazu na pjeskovitu podlogu debljine 10 cm, po pravcu i niveleti.

Kanalske cijevi, te poklopci i penjalice za reviziona okna moraju biti izvedeni
prema postojeé¢im standardima, odnosno prema odredbama DIN propisa ako se
radi o materijalu za koji ne postoje standardi.

Predvidena je kontrola kvalitete ugradenog materijala po ovlastenom instittutu ili
poduzecu putem uzimanja uzoraka i izdavanja atesta.

Izvoditelj je duzan pribaviti ateste za:
- ugradeni materijal,
- ljevano-zeljezne poklopce.

Pribavljanje dokaza duzan je izvrsiti izvoditelj radova, a kontrolu ispravne ugradnje
materijala je duzan provoditi nadzorni inZzenjer.Dokaz o postignutoj kvaliteti radova
su atesti o kvaliteti ugradenog materijala.

Sav materijal za kanalske radove, tj. kanalske cijevi, penjalice i poklopci, moraju
se preuzeti od proizvodaCa komisijski i izapisnicki.Materijal koji ne odgovara
zahtijevanim uvjetima, ne smije se preuzeti i ugraditi, nego ga treba na troSak
proizvodaca zamijeniti ispravnim.

Sav materijal (kanalske cijevi, poklopci, i ostalo), alat, pribor, prijenosna sredstva,
dizalice i tome sliéno, moraju biti razmjesteni na udaljenost do 50 metara od
radnog mjesta

Svi ostali detalji izvedbe kanala i objekata na kanalu vidljivi su iz opisa u ostalim
prilozima ove tehnicke dokumentacije i iz nacrta.

Do izrade ovog glavnog projekta investitor jo$S nije ugovorio izradu
geomehanickog elaborata. Po izradi istog ukoliko bude bilo potrebno izradit ¢e se
dopuna troSkovnika ili projekta.
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