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TEHNIČKI OPIS

Uvod

Prema ugovoru s Investitorom - Vodoopskrba i odvodnja, Folnegovićeva 1, 10 000 Zagreb, predviđa se izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Dugi put u naselju Novaki, Sveta Nedelja. 
Tehnička dokumentacija za izgradnju predmetnog cjevovoda izrađena je u skladu s:

- Projektom geodezije za k.č. 4495 i 4493,  k.o. Rakitje
- Projektnim zadatkom 87/16 izdanim od poduzeća "Vodoopskrba i odvodnja", odjel razvoja vodovoda za izradu Idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Dugi put u Novakima

- obilaskom terena s predstavnikom Investitora

- snimkom svih vidljivih instalacija i dostupnim podacima o ukopanim instalacijama

te sa posebnim uvjetima od sljedećih poduzeća:

· HEP ODS d.o.o., Pogon Samobor
· Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Odjel suglasnosti odvodnja

· Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Odjel suglasnosti vodoopskrba

· Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, Sveta Nedelja

· HAKOM, R.F.Mihanovića 9, Zagreb

· Hrvatski Telekom d.d., Slavonska avenija 6/VIII, Zagreb

· OT-Optima Telekom d.d., Bani 75a, Buzin

· VIP, Vrtni put 1, Zagreb

· Montcogim plinara, Trg Ante Starčevića 3A, Sveta Nedelja

· Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Samobor
· Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu

sa Prostornim planom Svete Nedelje ( Glasnik grada Svete Nedelje 3/04, 4/04, 3/05, 7/05, 4/06, 7/08, 8/10, 8/11, 7/15, 10/15-pročišćeni tekst). Pored navedenog, tijekom izrade projekta uvažavani su i Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o vodama, odluke o odvodnji voda i drugi propisi i pravila koji reguliraju uvjete i način izvedbe prometnica i površinske odvodnje.
U ovoj tehničkoj dokumentaciji projektiran je cjevovod koji treba omogućiti urednu opskrbu sanitarne vode za piće i protupožarne zaštite. 

Postojeće stanje

Na predmetnom području su uglavnom izgrađene obiteljske kuće. Ulica Dugi put u zoni obuhvata je izvedena kao kolno pješački makadamski put širine cca 3,50 m.  
Unutar područja obuhvata danas je izgrađena sljedeća komunalna infrastruktura

-
kanalizacija: u ulici Vojvodići je izgrađena kanalizacija PEHD 50cm, dok je u ulici Dugi put izgrađena kanalizacija PEHD 40 s zapadne strane u duljini cca 50m, a sa istočne strane u duljini 130m'
-
vodovod: u ulici Vojvodići izgrađen je vodovod PVC 100 , a u ulici Dugi put do kućnog broja 32 s istočne strane izgrađen je vodovod PVC 110

- plin: u ulici Dugi put izvedena je plinska instalacija zapadno PE63 duljine cca 50m' a istočno PE63 i PE32 duljine cca 30m' u zoni obuhvata
-
ee instalacije: u ulici Dugi put izvedena je elektro instalacija podzemno KV72 i KV 169 

-
EKI instalacije: podzemna instalacija EKI križa se s ulicom Dugi put

U zoni planirane intervencije nema drveća.
Koncept tehničkog rješenja
Predviđeni zahvat u prostoru, a obzirom na postojeće i planirane sadržaje u ovom dijelu grada, ima za cilj izgradnju novog vodoopskrbnog cjevovoda kako bi se time povećali uvjeti življenja i omogučilo priključenje postojećih i budućih objekata na vodoopskrbni sustav. Također se previđa zatvaranje vodoopskrbnog prstena. 
Područje obuhvata kreće od postojeće zasunske komore na raskrižju sa ulicom Vojvodići (u stac. 0+00m). U komori je prema dostupnim podacima predviđena zasunska armatura za nastavak cjevovoda te se spoj predviđa izvesti sa EU spojnicom. Cjevovod se vodi južnom stranom ulice Dugi put sve do kućnog broja 32 (stac. 3+49,4) gdje se nalazi završni podzemni hidrant. Završni podzemni hidrant se ukida te se predviđa izgradnja prolaznog nadzemnog hidranta.

Novoprojektirani cjevovod je ukupne duljine cca 350 m. 
Niveleta novoprojektiranog cjevovoda na spojevima je definirana niveletom postojećih cjevovoda. Cjevovod treba položiti prema nagibima iz uzdužnog profila, stoga je potrebna pozornost pri iskopu rova i polaganju cjevovoda.
Projektirani cjevovod predviđa se izvesti od PEHD cijevi profila (110 mm. 

Opis trase

Trasa vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Dugi put, smještena je u koridor postojećih asflatiranih i makadamskih puteva. 

Položaj trase novoprojektiranog cjevovoda usaglašen je s ostalim komunalnim instalacijama (postojećim i budućim). 
Položaj, trasa polaganja budućeg cjevovoda prikazana je na kopiji katastarskog plana, a obuhvaća sljedeće katastarske čestice:

- k.č. 4495 i 4493,  k.o. Rakitje

Detaljni prikaz trase vodoopskrbnog cjevovoda dan je u priloženim nacrtima.

Vrsta i profil cjevovoda
Novi cjevovod je od PEHD cijevi (110 mm za pogonski tlak 10 bara. 

Fazonski komadi su od nodularnog lijeva sa prirubnicama za radni tlak min 10 bara i od PEHD-a. Montaža armatura i fazonskih komada na prirubnicama vrši se pomoću klingerita uz ravnomjerno zatezanje vijaka na spoju, a fazonski komadi od PEHD-a spajaju se elektro spojnicama. 

Svi ulični poklopci, armatura hidranata i komora standardnog su oblika prema normi “Vodoopskrbe i odvodnje”-Zagreb.

Fazonski komadi su od nodularnog lijeva sa prirubnicama za radni tlak min 10 bara. Montaža armatura i fazonskih komada na prirubnicama vrši se pomoću klingerita uz ravnomjerno zatezanje vijaka na spoju. 

Hidranti

Hidranti su nadzemni profila 100mm.  Sveukupno se predviđa ugraditi 3 nova nadzemna hidranta.  Raspored hidranata prikazan je u priloženim nacrtima, a detalji montaže hidranata dani su kao grafički prilozi.

Potrebno je izvršiti pregled prije ugradnje dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, oblaganje hidranta složenom opekom u suho kao i atestiranje funkcionalnosti hidranta od strane ovlaštene organizacije.

Hidranti se oblažu suhozidom. Suhozid se izvodi od pune opeke. Nakon izvedbe betonske podloge ( C12/15 ) i upore N komada izvodi se suhozid od pune opeke sa otvorom 14/14cm oko hidranta a do potrebne visine za izvedbu hidrantske kape u visini terena. Predviđa se po komadu izvedenog suhozida cca 250 komada pune opeke ovisno o dubini cjevovoda. 
Pojedinosti o izvedbi cjevovoda

Prespajanje predmetnog cjevovoda mora se vršiti u koordinaciji s Odjelom održavanja i Odjelom crpljenja Sektora vodoopskrbe.

Prije prespajanja projektirani cjevovod se mora izvesti u punoj dužini, te ga treba tlačno ispitati. Nakon tlačne probe treba ga prespojiti na postojeće cjevovode.

Prije početka radova na izgradnji cjevovoda važno je definirati točan položaj komunalnih instalacija i napraviti potrebne probne šliceve u svrhu sigurne izvedbe. 
Izvođač radova dužan je pridržavati se važećih tehničkih propisa za izgradnju ove vrste objekata. Kod izvođenja vodoopskrbne mreže obvezuje se Izvođača da ugrađuje samo one cijevi, fazonske komade, zasune i pomoćne materijale za koje posjeduje izvještaj ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti,  a sukladno Zakonu o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom  (NN 25/13) i Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN125/09, 31/11). 

Upozorava se izvođač radova da se kod izvedbe pridržava svih mjera sigurnosti na radu.

Iskop rova

Iskop za vodovodni rov i građevinske jame za komore uglavnom se obavlja strojno, osim na mjestu spoja gdje je obavezan ručni iskop.

Količine razupiranja rova odrediti će nadzorni inženjer prema stvarnim prilikama na terenu. Iskop rova u potpunosti treba izvesti prema uzdužnom profilu.

Podlogu/posteljicu, bočno zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba izvesti u skladu s HRN EN 805:2005 i DVGW W 400-2. Iskop i zatrpavanje se izvode u svemu prema OTU. Dno rova mora biti ravno, da bi cijevi nakon izvedbe posteljice cijelom dužinom nalijegale na podlogu. Radni prostor mora biti tako planiran da bude dostatan za stručnu i preciznu ugradnju dijelova cjevovoda. Prije postavljanja cijevi treba provjeriti točnost dubine i širine te dno rova. Širina rova mora biti dovoljna za spajanje cjevovoda u iskopu, te njegovo funkcioniranje.

Priroda i struktura tla u rovu mora biti takva da omogući prilagođavanje cjevovodu i dobro priljeganje istog. Treba odstraniti svo kamenje koje bi moglo doći u doticaj sa ugrađenom cijevi kako tokom eksplatacije ne bi došlo do puknuća. Ako dno rova ima malu nosivost za podlogu cijevi, tada će biti neophodna posebna konstruktivna rješenja.

Ovim projektom predviđa se širina rova od 60 cm. Debljina posteljice visine 10 cm kao i nasip nakon izvedenog i ispitanog cjevovoda do 30 cm iznad tjemena izvodi se od pješčanog materijala granulacije 0-4mm, u svemu prema uputstvu proizvođača cijevi. Daljnje zatrpavanje rova izvodi se zamjenskim kamenim agregatom ( 0-63mm) drobljencem. 
Pranje i dezinfekcija cjevovoda

Cjevovod prije puštanja u redovan pogon treba ispitati tlačnom probom. Prije tlačne probe cijevi se na sredini opterećuju zemljom da se cjevovod pod pritiskom ne bi pomaknuo. Spojevi moraju biti vidljivi za vrijeme ispitivanja. Na krajevima ispitnog poteza mora se izvesti razupiranje. Nikakvi ogranci ni armature ne smiju se ugraditi dok ispitivanje nije završeno. Poslije završene tlačne probe rov se zatrpava zamjenskim materijalom u slojevima od 20cm  uz nabijanje do konačne propisane zbijenosti .

Tlačna proba se provodi temeljem HRN EN 805:2005, i tehničkim pravilom DVGW.

Tlačna proba izvodi se na dionici izvedenog cjevovoda prije uklopa sa postojećim cjevovodom. Pri tome mjesta cijevnih spojeva, ogranaka i mjesta osiguranja položaja cjevovoda moraju dostupna i za vizualnu kontrolu. Ispitna dužina ovisi o mjesnim prilikama, geodetskim visinskim razlikama i slično. Postupak tlačne probe odvija se u dvije etape, pretprobe i glavne tlačne probe. 

Pretproba obuhvača pripremne mjere za glavnu probu, nabavu potrebnog alata, materijal, određivanje dionice koja će se tlačiti, izvedbe potpora i slično. Obavlja se u prisustvu nadzornog inženjera i rezultati se bilježe. Pretproba počinje kod postizanja nazivnog tlaka cijevi, a trajanje ovisi o vrsti cijevi i nazivnom promjeru cijevi (DIN 4279).

Glavnu probu provodi izvođač ovlašten za provedbu tlačnih proba, a prisustvuje i kontrolira ovlašteni predstavnik nadležnog komunalnog poduzeća. Ako nije provedena pretproba u glavnoj probi treba ispuniti zahtjeve i iz pretprobe, a ako je pretproba obavljena i ako su utvrđeni nedostaci otklonjeni može se provesti glavna proba. Trajanje probe ovisno je o materijalu cijevi i nazivnom promjeru (DIN4279).

Ako se gradnja izvodila po dionicama nakon izvršenih glavnih proba po dionicama i završetka prespoja potrebno je izvršiti skupnu probu, tako da se cijeli sustav optereti u cjelosti s najmanje 2 sata nazivnim tlakom. Na taj način ispitati će se funkcionalnost izgrađenog cjevovoda.

Nakon potpuno dovršenih radova na montaži i izvršene tlačne probe pristupa se pranju i dezinfekciji cjevovoda. 

Pranje cjevovoda moguće je izvesti kroz ispuste u komorama odnosno preko hidranata, a odvodnja se predviđa u kolektor kanalizacije. Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda provodi se prema uputama ovlaštene osobe iz “Vodoopskrbe i odvodnje”. Prije puštanja u rad vodoopskrbnog cjevovoda, izvođač je dužan ishoditi atest o sanitarnoj ispravnosti položenog cjevovoda kod nadležne zdravstvene ustanove.

Prije puštanja cjevovoda u stalan pogon treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu potpuno otvoreni.

Posebno se upozorava izvođač da se kod izvedbe pridržava svih pozitivnih propisa kao i propisa o zaštiti na radu.

NAPOMENA: Prije izvedbe cjevovoda posebnu pažnju posvetiti postojećim instalacijama –dubine. 
Zaštita podzemnog elektroničkog komunikacijskog kabela
Prema dostupnim informacijama u zoni zahvata ima postojeće EK infrastrukture podzemno koja se križa sa prometnicom Dugi put . Infrastruktura je poštivana ovim projektom kao i propisani razmaci.
U slučaju da se prilikom izgradnje naiđe na dodatnu ili drugačije izvedenu EK infrastrukturu, zaštitu elektroničkog kabela potrebno je vršiti u svemu prema Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine NN75/13.

U slučaju paralelnog vođenja vodoopskrbnog cjevovoda sa elektroničkom instalacijom potrebno je osigurati minimalnu udaljenost od 0,5m tj. 1,0m u slučaju magistralnog vodovoda. Ako udaljenost nije moguće postići  može se ista smanjiti na 0,3m ali uz uvjet da se obje instalacije propisno zaštićuju.

U slučaju križanja vodoopskrbnog cjevovoda sa elektroničkom instalacijom, vodovodna cijev prolazi ispod na okomitoj udaljenosti min 0,5m tj. 0,3m kod križanja sa kućnom elektroničkom instalacijom. Ako minimalnu udaljenost nije moguće postići potrebno je elektroničku instalaciju zaštititi zaštitnom cijevi min 1,0m na svaku stranu križanja. U tom slučaju min. okomita udaljenost je 0,3m tj. 0,15m do kućne instalacije elektroničkog kabela.

Zaštita plinske instalacije
Za vrijeme radova u zoni postojećih plinovoda i kućnih priključaka, treba predvidjeti nadzor Montcogim-plinare d.o.o. . Radove iskopa u neposrednoj blizini postojećeg plinovoda ili kod križanja treba izvoditi isključivo ručno. Izvođenje probnih šliceva uz nadzor distributera, Montcogim-plinare d.o.o.

Prije početka radova, Izvođač / Investitor je dužan poslati narudžbenicu za sanaciju eventualnih oštećenja na plinskim instalacijama prilikom izvođenja radova. Trošak sanacije obračunat će se prema trenutno važećem cjeniku za nestandardne usluge Operatera distribucijskog sustava.

Prilikom izvođenja iskopa za novu instalaciju vodovoda koja se izvodi ispod postojećeg plinovoda, projektom se predviđa zaštita plinske instalacije. Prije izvođenja iskopa za polaganje vodovoda, izrađuje se armirano betonska ploča ispod postojećeg plinovoda, na koju se instalacija plinovoda oslanja za cijelo vrijeme izgradnje vodovoda. AB ploča se izvodi od betona C16/20, debljine 15cm, te se armira sa obostrano mrežastom armaturom B500B ( Q283). Duljinu i širinu ploče je potrebno prilagoditi postojećoj instalaciji i širini rova ( Širina rova +50cm sa svake strane) , u ovom slučaju se predviđa duljina od 160cm i širina 30 cm. Svi radovi na ručnom iskopu i izradi zaštitne AB ploče uz postojeće instalacije izvode se uz nužni oprez i prema uputama službenog predstavnika vlasnika instalacije.

Zaštita energetskih kabela

U zoni obuhvata izgradnje vodovoda postoje podzemni energetski kabeli SN20kV i NN 0,4kV, te zračne mreže 0,4kV sa zračnim i podzemnim priključcima koji nisu snimljeni. Kod križanja vodovoda i energetskog kabela potrebno je zadržati minimalno 0,5m svjetlog razmaka okomito, dok kod paralelnog vođenja zadržati isto minimalno 0,5m svjetlog razmaka vodoravno. 

Ovim projektom poštivani su minimalni potrebni razmaci. Potrebno je na terenu prije početka radova utvrditi točnu lokaciju energetskih kabela, posebno priključaka za koje ovdje nisu bili dostupni podaci.

Projektom je predviđena zaštita energetske instalacije na mjestu križanja. Vodovod se polaže ispod instalacije energetskog kabela. Obavezan ručni iskop na mjestu križanja. Energetske kabele potrebno je položiti u PVC ili tpe zaštitnu cijev te obložiti betonom C8/10 debljine 5cm, u svemu prema uputsvu nadležnog komunalnog poduzeća HEP, Pogon Samobor.
Projektirani vijek uporabe

Uobičajeno vrijeme za projektirani vijek trajanja cjevovoda predviđa se 50 godina, te je potrebno u tom periodu predvidjeti sve utjecaje na cjevovod i građevinu za vrijeme građenja i uporabe, te cjevovod dimenzionirati na očekivani protok za projektirano razdoblje, osim ako se radi o privremenoj građevini.

Tijekom vijeka uporabe građevina mora ispunjavati bitne zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti, i svojstava koja iz toga proizlaze, kao što su: nepropusnost, zdravstvena ispravnost, funkcionalnost te drugi bitni zahtjevi u skladu s posebnim propisima.

Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa

Ukupna duljina novoprojektiranog vodoopskrbnog cjevovoda u ovom projektu je L =  349,40m'.
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TEHNIČKI OPIS

OPĆENITO

Prema ugovoru s Investitorom - Vodoopskrba i odvodnja, Folnegovićeva 1, 10 000 Zagreb, predviđa se izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Dugi put u naselju Novaki , u gradu Sveta Nedelja. 

Na zahtjev naručitelja izrađen je PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA ZA VRIJEME IZGRADNJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA  U ULICI DUGI PUT.
U gradu Sveta Nedelja na dijelu Ulice Dugi put na k.č. br. 4495 i 4493,  k.o. Rakitje, izvode se građevinski i montažni radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda. Obzirom na širinu kolnika, položaj rova unutar kolnika, veličinu strojeva, prometni značaj prometnica i ukupno vrijeme trajanja radova predviđa se zatvaranja prometa u predmetnoj ulici Dugi put.

Tehnička dokumentacija za izgradnju predmetnog cjevovoda izrađena je u skladu s:

- Glavnim Projektom izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Dugi put u Novakima na dijelu k.č. br. 4495 i 4493,  k.o. Rakitje,
- sa Prostornim planom Svete Nedelje ( Glasnik grada Svete Nedelje 3/04, 4/04, 3/05, 7/05, 4/06, 7/08, 8/10, 8/11, 7/15, 10/15-pročišćeni tekst). Pored navedenog, tijekom izrade projekta uvažavani su i Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji,Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i hrvatskim normama koje reguliraju to područje – HrN Z.S2. 300-330.
POSTOJEĆE STANJE
Ulica Dugi put u zoni obuhvata izvedena je kao kolno pješački makadamski put širine cca 3,50 m. 
Unutar područja obuhvata danas je izgrađena sljedeća komunalna infrastruktura:

-kanalizacija: u ulici Vojvodići je izgrađena kanalizacija PEHD 50cm, dok je u ulici Dugi put izgrađena kanalizacija PEHD 40 s zapadne strane u duljini cca 50m, a sa istočne strane u duljini 130m'

-vodovod: u ulici Vojvodići izgrađen je vodovod PVC 100 , a u ulici Dugi put do kućnog broja 32 s istočne strane izgrađen je vodovod PVC 110

- plin: u ulici Dugi put izvedena je plinska instalacija zapadno PE63 duljine cca 50m' a istočno PE63 i PE32 duljine cca 30m' u zoni obuhvata

-ee instalacije: u ulici Dugi put izvedena je elektro instalacija podzemno KV72 i KV 169 

-dtk instalacije: nadzemna instalacija dtk križa se s ulicom Dugi put

TEHNIČKO RJEŠENJE
Trasa vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Dugi put, smještena je u koridor postojećeg makadamskog kolnika.Položaj trase novoprojektiranog cjevovoda usuglašen je s ostalim komunalnim instalacijama (postojećim i budućim).Ukupna duljina novoprojektiranog cjevovoda je 350 m'. 
Područje obuhvata kreće od postojeće zasunske komore na raskrižju sa ulicom Vojvodići, a zatim se cjevovod vodi južnom stranom ulice Dugi put sve do kućnog broja 32 gdje se nalazi završni podzemni hidrant. Završni podzemni hidrant se ukida te se predviđa izgradnja prolaznog nadzemnog hidranta.
PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA
Promet u Ulici Dugi put slabog je intenziteta, a prometnica je izvedena kao dvosmjerna sa makadamskim kolnikom širine od cca 3,50 m. U prometnom smislu, zbog male širine postojećeg  makadamskog kolnika, a budući da se rov  nalazi u  trupu kolnika, te se predviđa upotreba teške mehanizacije predviđeno je privremenom regulacijom potpuno zatvoriti promet prilikom izvođenja radova na izgradnji budućeg vodoopskrbnog cjevovoda.Dalje u tekstu slijedi opis privremene prometne regulacije.

U Ulici Vojvodići predviđena prometna signalizacija sa obje strane kolnika su vertikalni prometni znakovi B31 ograničenje brzine ,A25 radovi na cesti i E01 150 m prije predmetnog zahvat, te B51 obavezni smjer i E07 osim vozila gradilišta.U Ulici Dugi put kod raskrižju sa Ulicom Vojvodići znak obaveznog zaustavljanja B02 i branik za označavanje zapreka na cesti na početku i kraju predviđenog zahvata.Kod raskrižja sa Ulicom Braće Ribar vertikalni prometni znakovi A25 radovi na cesti, C70 slijepa cesta i E01 250 m.Na istočnoj strani 50m prije predmetnog zahvat predviđeni su vertikalni znakovi B31 ograničenje brzine ,A25 radovi na cesti i E01 50 m.Na dijelu poljskog puta sa južne strane zahvata postaviti će se vertikalni znakovi A25 radovi na cesti, C70 slijepa cesta i E01 150 m,te branik za označavanje zapreka na cesti na poziciji prije spoja sa Ulicom Dugi put.
Sve prikazano na situacijama privremene prometne regulacije.

U svrhu sigurnog i neometanog odvijanja prometa na gradilištu, izvođač radova mora poduzeti sve potrebne i potpune mjere i radnje kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa.

Radovi uz kolnik ne smiju se započeti bez postavljanja prometnih znakova privremene regulacije prometa, a prema ovom projektu i dobivenim prethodnim suglasnostima nadležnih tijela.

Izvođač je dužan pravovremeno obavijestiti MUP, kao i sredstva javnog priopćavanja, o početku i planiranom trajanju radova, te o svim izmjenama rokova, a o svemu u skladu sa zakonima i pravilnicima. Izvođač radova dužan je prije početka radova postaviti privremenu regulaciju prometa i primijenjivati je za čitavo vrijeme trajanja radova. Također je dužan osigurati stalni nadzor, kontrolu i obnavljanje privremene regulacije prometa u tehnički ispravnom stanju, kako bi se osigurali sudionici u prometu.

Radovi se neće izvoditi u uvjetima smanjene vidljivosti i noću, a postavljeni prometni znakovi privremene regulacije prometa moraju biti postavljeni za cijelo vrijeme izvođenja radova.
Prometni znakovi privremene regulacije promet moraju biti izvedeni najmanje s klasom II retroreflekcije. Znakove privremene regulacije prometa postaviti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama.

Izvođač radova mora nabaviti, održavati i upotrebljavati odgovarajuću opremu, uključujući mehaničke čistače za ceste tijekom trajanja radova na mjestima i na način dogovoren s nadležnom upravom za ceste.

Izvođač će po završetku radova na gradilištu, sve ceste i nogostupe, uključivo i sve dijelove sustava površinske odvodnje, vratiti u stanje kakvo je bilo prije početka radova.

Izvođač je dužan neprestano održavati pristup za vatrogasne službe, hitnu pomoć i ostale službe, te s njima održavati vezu u tom smislu.Pri izvođenju radova izvođač mora voditi računa o tome da je neprestano na sve posjede omogućen siguran pristup pješacima, uključujući invalide. Metode gradnje i program radova ne smiju priječiti pristup vozila posjedima.

Sve mjere za sigurnosti i vođenje prometa uvjetovane radovima moraju biti u potpunoj funkciji prije nego izvođač započne bilo kakve radove koji zahvaćaju javnu cestu.

Područje na kojemu se izvode radovi mora biti fizički odvojeno od područja na kojem se odvija promet.
POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA

Okomita prometna signalizacija projektirana je na način da veličinom i bojom odgovara za razinu prometa u gradskoj ulici. S tim u vezi određeni su oblici, veličine i boje prometnih znakova.
Pri izradi okomite prometne signalizacije treba primijeniti retroreflektivne folije „Engineering Grade“, klase refleksije 1 i „High intensity Grade“ klase retrorefleksije 2, stabilne na ultraljubičasto zračenje i koje su aplikacijom nanešene na Al podlogu debljine 2,0 mm s ojačanim okvirom i vodoravnim ojačanjem.

Prometni znakovi moraju biti izrađeni od antikorozivnog aluminijskog lima kvalitete 99,5% sadržaja aluminija. Debljina lima mora biti 2,0 mm, s ojačanjem okvira, što jamči kvalitetu i trajnost prometnih znakova. Pozadina znaka mora biti premazana slojem termostabilne plastične sive boje. Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sadržajem – ime proizvođača, mjesec i godina ugradnje.

Vezni elementi moraju biti izrađeni od antikorozivnog materijala ili moraju imati antikorozivnu zaštitnu prevlaku (HRN Z.S2. 300).Pričvršćenje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćenja. Pri tome treba obratiti posebnu pozornost da se ne primjenjuju vijci i pločice od drugih tipova materijala (željezo i sl.) radi pojave elektrolize. Elementi za pričvršćenje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa. Prometni znakovi pričvršćuju se na Fe stupove promjera Ø 63,5 mm i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove.Prometni znakovi postavljaju se prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11). Prometni znak postavlja se na visinu 2,20 m od površine kolnika do donjeg ruba znaka, s desne strane kolnika.

Vodoravni otklon prometnog znaka prema osi ceste treba biti 3° u odnosu na smjer vožnje. Stup prometnog znaka, u pravilu, se postavlja najviše 2,0 m od kolničkog ruba. Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0,30 m.

Temelji stupova – nosača prometnih znakova, moraju biti duboki min. 70 cm, a na donjem dijelu stup mora imati sidreni vijak (anker) koji se ubetonira u beton klase C 16/20. Prometni znakovi na asfaltiranim površinama ugrađuju se bušenjem rupe za stup.
Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja, projektirani su u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i hrvatskim normama koje reguliraju to područje – HrN Z.S2. 300-330.

Projektom su predviđene slijedeće osnovne veličine prometnih znakova:

●
znakovi opasnosti: duljina stranice jednakostraničnog trokuta znaka opasnosti na ostalim cestama – 60 cm

●
znakovi izričitih naredbi: promjer kruga znaka izričitih naredbi na ostalim cestama – 40 cm;

●
znakovi obavijesti: promjer kruga znaka obavijesti na ostalim cestama – 40 cm, veličina stranice znaka obavijesti,oblika kvadranta na ostalim cestama – 40 cm, veličina stranica znaka obavijesti oblika pravokutnika na ostalim cestama – 40x60 cm;

●
širina dopunske ploče postavljene uz znak ne smije biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, a visina ne smije u pravilu iznositi više od polovice njezine dužine.

Prometni znakovi postavljaju se u skladu sa situacijskim nacrtom:

●
znakovi opasnosti se postavljaju izvan naselja na udaljenosti 150 – 250 m ispred opasnog mjesta na cesti. Znakovi opasnosti mogu se postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mjesta na cesti, ako to zahtijevaju okolnosti na dijelu ceste na kojemu se znak postavlja;

●
znakovi izričitih naredbi postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u prometu počinje obveza da se drže naredbe izrađene prometnim znakom. Ako je zbog slabe preglednosti ceste ili zbog drugih razloga sigurnosti, sudionike u prometu potrebno unaprijed obavijestiti o izričitoj naredbi, znak može biti postavljen i na odgovarajućoj udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi, sa dopunskom pločom s naznakom udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi.

●
znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti, obavijesti o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te da označe objekt, teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose.

Dobava i postava prometnih znakova 60x60 cm ili promjera 60 cm, te drugih prometnih tabli u reflektirajućoj tehnici za postavu na terenu u svemu prema projektu prometne opreme i Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama.

	Prometni znakovi trebaju udovoljiti u svemu zahtjevima HRN Z.S2.301, 302, 304, a kvaliteta boje za prometne znakove prema HRN Z.S2.330.

	Prometni znakovi rade se od aluminijskog lima, uokvireno, na koji se stavlja reflektirajuća folija “High Intesity”, a pričvršćuje se na stup pomoću obujmice i dva zavrtnja.

	Kod postavljanja prometni znak treba zaokrenuti 3-5 stupnjeva u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast simbola i pozadine koja je osvijetljena.

	Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje kvalitete C 25/30, vel. 40x40x60 cm ili se pričvršćuju za krunu AB zida.

	Za sav upotrijebljeni materijala za izradu znakova izvođač je dužan pribaviti dokaze o kvaliteti i predati ih nadzornom inženjeru.

	Kontrola kvalitete zaštite od korozije čeličnih elemenata provodi se prema OTU.



	Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 9-01.
Prema projektu privremene regulacije prometa, postavljaju se prometni znakovi prema donjem popisu i prema situacijama u prilogu:
- znak BO2 obavezno zaustavljanje                                      kom 1,00
- znak A25 radovi na cesti na stup 5kom, na                        
  branik 3kom                                                                       kom 8,00
   - znak B31 ograničenje brzine 40                                        kom 3,00
- dopunska ploča E01, 250m                                                kom 1,00
- dopunska ploča E01, 150m                                                kom 3,00
- dopunska ploča E01, 50m                                                  kom 1,00
- dopunska ploča E07 osim vozila gradilišta, 

    na stupu 2kom, na braniku 3kom                                      kom 5,00
- znak B50 obavezan smjer ravno                                         kom 2,00
- znak C70 slijepa ulica                                                         kom 2,00
Visina stupa do donjeg ruba znaka je 2,20 m.
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U _______________, dana_______________.


                                            ZA PONUDITELJA:
                                                                                      M.P.
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Građevina:  
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U ULICI DUGI PUT

TD 1049/17, Zagreb, prosinac 2017.








              str.  14

