IZGRADNJA ODVOJKA ULICE MIKULIĆI
OPĆI UVJETI



Opće napomene i uvjeti građenja

1.  Predmet nabave je izgradnja Odvojka ulice Mikulići. Dužina zahvata iznosi cca 90 m, širina cca7,50 m. Detaljniji opis zahvata naveden je u projektu T.D. broj: 13-G/2015 koji je prilog ovoj natječajnoj dokumentaciji.
2.  Izvođač se obvezuje da će izraditi terminski plan koji će biti razrađen u okviru danog roka za izvedbu svih ugovorenih radova. Organizirati toliki broj radnika, ekipa i mehanizacije koji će osigurati potrebnu dinamiku izvođenja radova, kroz sve dane u tjednu, a u slučaju potrebe ili kašnjenja radova, u odnosu na predviđenu dinamiku, organizirati će se rad vikendom. Navedeno mora biti ukalkulirano u jediničnu cijenu.
3.  Izvođač je dužan imenovati odgovornu osobu, glavnog inženjera gradilišta. Ukoliko tijekom građenja izvođač želi promijeniti glavnog inženjera ili voditelja građenja, dužan je u pisanom obliku zatražiti odobrenje naručitelja o spomenutoj izmjeni. Naručitelj može prihvatiti ili odbiti traženu izmjenu. Naručitelj može u pisanom obliku zatražiti izmjenu glavnog inženjera ili voditelja građenja uz davanje obrazloženja o traženoj izmjeni, a izvođač je dužan postupiti po pisanom traženju naručitelja.
4.   Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad (svi pripremni i završni radovi), materijal, transport, režijske i manipulativne troškove, (PDV se iskazuje posebno), te sve poreze i prireze.  
5.   Izvođač je dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu sve zastoje na gradilištu zbog izvođenja radova u više faza, odnosno zbog nemogućnosti izvođenja radova u kontinuitetu, radi eventualne složenosti objekta i nemogućnosti rada istovremeno na više tehnoloških cjelina.
6.   Izvođač će organizirati gradilište, način transporta, način rada, a isto tako prilagoditi terminski plan sukladno privremenoj regulaciji prometa. Eventualne manje promjene regulacije prometa unutar zahvata u tijeku građenja infrastrukturne građevine tražit će naručitelj od nadležnog gradskog tijela.
7.   Izvođač je dužan detaljno proučiti tehničku dokumentaciju, na temelju koje se izvode radovi, i od naručitelja pravodobno zatražiti objašnjenje o nedovoljno jasnim pojedinostima. Izvođač je dužan pravodobno zatražiti kompletiranje tehničke dokumentacije u slučaju njene nepotpunosti. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radu ili dođe do odstupanja od ugovora, izvođač nema pravo postavljati zahtjev za naknadu, a ako je zbog toga naručitelju nastala šteta, izvođač ju je dužan nadoknaditi. Smatra se da je zahtjev postavljen pravodobno ako je naručitelju, prema okolnostima koje su od utjecaja, dano 15 dana vremena da može postupiti u vezi sa zahtjevom, a da ne nastane zastoj u izvođenju radova. Izvođači su dužni prije početka radova kontrolirati ispravnost tehničke dokumentacije i predanih mjernih točaka (osovina objekta, reperi, točke eksproprijacijskog pojasa, osiguranja i dr.).
8.  Izvođač je dužan čuvati od oštećenja sve primljene terenske podatke, obilježene osovine, iskolčenja i stalne točke za izvođenje radova primljene od naručitelja odnosno nadzornog inženjera. Ako se podaci navedeni u prethodnom pasusu unište ili oštete, oni će se ponovno uspostaviti na trošak izvođača.
9.   Izvođač je dužan osigurati zemljište za organizaciju gradilišta, potrebne priključke za gradilište te postaviti ploču kojom se označava gradilište. Izvođač je dužan osigurati zaposlene osobe na gradilištu uključujući i prolaznike (ukoliko nije izvršena adekvatna zaštita gradilišta). Izvođač će snositi eventualne troškove šteta na okolnim objektima, nastale zbog izvođenja radova. Osiguranje dokaza i naknadno dokazivanje eventualne štete snosi izvođač radova. Izvođač je dužan troškove za navedeno u ovoj točki ukalkulirati u jedinične cijene.
10. O svom trošku, ukalkuliranom u ponudbenu cijenu, izvođač će svakodnevno za vrijeme odvijanja radova održavati red i čistoću na površinama koje koriste kao gradilište te otpremati sav građevinski i otpadni materijal. Također, izvođač radova mora vršiti redovno čišćenje objekta i dijelova objekta sukcesivno i nakon dovršetka pojedinih dijelova. Čišćenje treba obaviti tako da se ne nanesu mehanička i kemijska oštećenja.
11. Izvođač će poduzeti mjere da spriječe oštećenja cesta i drugih objekata uslijed pojačanog prometa u toku izvođenja radova. U tu svrhu poštivat će dopuštene osovinske pritiske vozila, pazit će da ne dolazi do preopterećenja i prilagodit će prijevoz tehničkim svojstvima prometnice i objektima na njoj. Za prijevoz posebnih tereta potrebno je prethodno ishoditi dozvolu nadležnog tijela.
12. Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda snosi Izvođač. Eventualne troškove kontrolnih ispitivanja materijala, koji nisu predviđeni tehničkim propisima snosi investitor, ako rezultat ispitivanja pokaže da materijal odgovara traženim uvjetima, odnosno izvođač, ako rezultat ispitivanja pokaže da materijal ne odgovara traženim uvjetima (u ovom slučaju materijal se mora dovesti u sklad s tehničkim uvjetima).
13. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količina i kvalitete mora odmah pregledati ovlašteni predstavnik investitora, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova jer u protivnom ovlašteni predstavnik investitora može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima i procjeni.
14. Izvođač je dužan da na zahtjev nadzornog inženjera obavi potrebna otkrivanja ili otvaranja izvedenih radova radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja Izvođač je dužan mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanirati prema uputi nadzornog inženjera.
Troškove otkrivanja, saniranja i naknadnih ispitivanja radova snosi naručitelj i ako naknadna inspekcija utvrdi da su pokriveni radovi izvedeni u skladu s ugovorom, a u protivnom troškove snosi Izvođač.
15. Izvođač je dužan prije dopreme, odnosno upotrebe odgovarajućih građevinskih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda osigurati uvjerenja o prethodnim ispitivanjima kvalitete i podobnosti materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda koje namjeravau upotrijebiti, od stručne odnosno ovlaštene institucije, a Izvođač ih predaje nadzornom inženjeru radi pregleda i davanja odobrenja. Izvođač je dužan pribaviti atest kada je to propisano ugovornom specifikacijom.
Izvođači ne smiju upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzornog inženjera, a u slučaju da ih upotrijebe, snose rizik i troškove koji mogu iz te osnove nastati.
16.  Izvođač će po uputi ovlaštenog predstavnika investitora i nadzornog inženjera posebno deponirati iskopani materijal koji se može upotrijebiti u izgradnji predmetnog objekta.
17. Izvođač će postupiti po primjedbama odgovorne osobe (nadzornog inženjera) te ispraviti nedostatke utvrđene preliminarnim/redovnim pregledima, kod (internog) tehničkog pregleda i primopredaje izvedenih radova (kojima su obvezni prisustvovati) u utvrđenim rokovima.
18.  Izvođač će na zahtjev naručitelja otkloniti nedostatke koji se uoče u jamstvenom roku.
19. Sva eventualna oštećenja već izvedenih radova na gradilištu, do dana primopredaje, dužan je otkloniti izvođač radova, jer se za bilo koja nastala oštećenja neće podmirivati nastali troškovi.
20. Izvođač i naručitelj dužni su u roku od 15 dana, računajući od dana uspješno održanog tehničkog pregleda objekta, izvršiti komisijski primopredaju i okončani obračun izvedenih radova.

TEHNIČKI OPIS 

GRAĐEVINA:	         
ODVOJAK ULICE MIKULIĆI 
na  k.č. 779, 780, 782, 783, 784, 785, 
786, 787 i 5446/1  k.o. Mikulići


1. Općenito 

Projektirana prometnica ima ishođenu lokacijsku dozvolu  broj 398/2014 Klasa: UP/I-350-05/2013-001/394, UrBroj: 251-13-21/131-2014-28 od  30.12.2014,  izdana od Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uređenje, Središnji odsjek za prostorno uređenje, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb.
Osnovna namjena prometnice je pristup  novoplaniranoj Gimnaziji. Na ovoj prometnici očekuje se srednje teški promet. 
Podloga za izradu projektne dokumentacije  je geodetska snimka postojećeg stanja u mj. 1 : 1000.

1. Projektno rješenje
Koridor odvojka ulice Mikulići  predviđen je u širini od 7,50 m. U koridoru je smješten kolnik širine 6,00 m sa dva prometna traka, te pješačka staza 1,50 m. Kolnik će biti asfaltiran i omeđen sa betonskim rubnjacima 18/24 cm, ukupna dužina prometnice iznosi 0+087,02 metara. Pješačka staza biti će asfaltirana i omeđena parkovnim rubnjacima 8/20 cm i betonskim zidićem u dijelu dubljeg iskopa.
Ulazne rampe za osobe s invaliditetom su izvedene prema Pravilniku o prostornim standardima, urbanističko -tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih barijera (N.N. RH br. 47/82.) i Priručniku za osiguranje pristupačnosti građevina osobama smanjene pokretljivosti (N.N. 151/05 )
Prometnica je vezana na prometnu mrežu postojeće ulice Mikulići na istočnoj strani, te je prometno predviđena kao slijepa ulica.

      3.  Visinski tok trase
        Niveleta prometnice koja se obrađuje ovom tehničkom dokumentacijom prvim dijelom je u iskopu a drugim dijelom u nasipu.
Poprečni nagib pristupne prometnice  planiran ja kao dvostrešni od 2,5 % . 
Uzdužna niveleta pristupne prometnice  je u padu od 4,11 % i 2,95 % , te  0,00 %.

      4.  Zemljani radovi
         Za vrijeme radova na iskopu i nasipavanju terena, pa do završetka svih radova na objektu, izvođač je dužan brinuti o odvodnji posteljice, kako ne bi uslijed nepravilne odvodnje došlo do oštećenja  stabilnosti temeljnog tla. Usvojeni nagib posteljice je 4,0 %.
Zemljane radove potrebno je izvoditi uz optimalnu vlažnost tla, kako bi se mogla postići tražena  zbijenost.
U slučaju da se prilikom samog izvođenja naiđe na slabo nosivo temeljno tlo, odnosno lošu posteljicu, (Ms < 20 MN/m2), potrebno je izvršiti njegovu zamjenu boljim materijalom (drobljenim kamenim materijalom) u sloju od min. 20 cm, odnosno u sloju debljine određene na pokusnoj dionici i prema preporuci geomehaničara. 

       5.  Kolnička konstrukcija
         Kolnička konstrukcija je dimenzionirana za  srednje teški promet, sa zastorom od asfalt- betona.

TIPOVI  KOLNIČKE  KONSTRUKCIJE :

   - na prometnici:

   - habajući sloj;  asfalt beton AC 11 surf 50/70  ...................................................…      4  cm
   - gornji bitumenizirani nosivi sloj ;   AC 22 base 50/70  ........................................       8  cm
   - donji nosivi sloj od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala ...    50  cm
   - uređenje temeljnog tla – posteljice




   - na pješačkim hodnicima

- habajući sloj;  asfalt beton AC 8 surf 50/70  ......................................................          3  cm
    - gornji bitumenizirani nosivi sloj ;   AC 22 base 50/70 .......................................         5  cm
    - donji nosivi sloj od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala ...    25  cm
    - uređenje temeljnog tla – posteljice

          6.  Odvodnja 

     Odvodnja oborinske vode sa kolnika i pješačkog hodnika obavlja se preko sistema slivnika za odvodnju oborinskih voda primjenom potrebnih poprečnih i uzdužnih nagiba.
     Novoprojektirani slivnici postavljeni su  kako je naznačeno u situaciji odvodnje. Betonske cijevi     slivnika Ø 50 cm, oblažu se vodonepropusnim betonom, kako je to prikazano u detalju. Voda iz  slivnika ispušta se PVC cijevima Ø 20 cm, obloženim vodonepropusnim betonom u izvedena reviziona okna postojeće javne kanalizacije.


	SLIVNIK BROJ
	SPOJ NA R.O. BROJ
	KOTA SLIVNIKA
	KOTA SPOJA NA SLIVNIK
	KOTA SPOJA NA R.O.
	PROFIL SPOJA
	DULJINA SPOJA m`

	S1
	R.O.2
	283.07
	281.87
	281.80
	200
	3.50

	S2
	R.O.3
	282.49
	281.29
	281.21
	200
	4.10

	S3
	R.O.4
	282.20
	281,00
	280.89
	200
	5.60

	S4
	R.O.6
	282.00
	280,80
	280,63
	200
	8.70

	S5
	R.O.7
	282.00
	280.80
	280,65
	200
	7.40

	S6
	R.O.8
	282.00
	280.80
	280,71
	200
	4.30




           7.    Oprema ceste
 
       Prikaz rješenja prometne signalizacije, odnosno opreme ceste, dat je u nacrtu prometne signalizacije u mj.       1 : 500.

7.1.  Vertikalna signalizacija

    Postavljanjem vertikalne signalizacije sudioniku u prometu omogućava se lakša i sigurnija vožnja.
    Vertikalna signalizacija sastoji se od znakova opasnosti, znakova izričitih naredbi, znakova obavijesti i dopunskih ploča. Znakovi se postavljaju u pješački hodnik ili zelenu površinu uz kolnik minimum 0,5 m od ruba ceste. Konstrukcija znakova na jednom stupu mora imati osiguranje protiv okretanja ploča oko stupa i osiguranje protiv okretanja stupa u temelju.
    Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi moraju biti presvučeni reflektirajućim tvarima.
    Svi stupovi i nosive konstrukcije, temelji, ukrućenja i spojevi za vertikalnu prometnu signalizaciju trebaju biti dimenzionirani da izdrže udare vjetra u 1. zoni.
    Prometni znakovi i tabele moraju biti ojačani aluminijskim okvirom radi sprečavanja deformiranja znaka i okretanja oko stupa. Stupovi vertikalnih prometnih znakova ugrađuju se u betonske temelje betona M – 35.   Za sav upotrijebljen materijal za izradu prometnih znakova (aluminij, boja, beton i dr.), izvođač je dužan pribaviti dokaze o kvaliteti. Kontrola kvalitete zaštite od korozije čeličnih elemenata provodi se prema odredbama Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama u izdanju Hrvatskih cesta – Zagreb.
    Veličina znaka mora odgovarati veličini koja je propisana za gradske prometnice.


7.2. Horizontalna signalizacija

Od horizontalne  signalizacije u projektu se koristi izrada zebre za pješački prijelaz.
Za oznake na kolniku potrebno je koristiti materijal ili boju koja neće povećavati klizavost kolnika.
Oznake na kolniku, predviđene ovim projektom, u skladu su sa hrvatskim normama HRN.U.S4.221-230 te HRN.Z.S2.330 i u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama po kojima se izvode.
Boja mora imati retroreflektivna svojstva prema hrvatskoj normi HRN.Z.S2.240 sa odgovarajućim koeficijentom retrorefleksije klase II.

Prije početka bojenja podloga mora biti suha i čista zbog kvalitete prijanjanja i zajamčene dugotrajnosti. Pri miješanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos mora iznositi 1:0.2, što garantira nivo potrebne retrorefleksije.Nakon izvršenog bojenja izvoditelj radova je dužan priložiti ateste kvalitete boje i primijenjene količine retroreflektivnih zrnaca.Oznake na kolniku moraju svojom izvedbom u potpunosti odgovarati “Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama” ( Zagreb, travanj 1993., Hrvatske ceste).

8.  Instalacije

   Ova tehnička dokumentacija ne sadrži prikaz novoprojektiranih instalacija, nego će one biti obuhvaćene   
posebnim projektima za svaku pojedinu instalaciju.



9.  Obračun radova

    Troškovnikom su obuhvaćeni svi potrebni radovi za potpuno uređenje prometnice prema tehničkoj dokumentaciji.
    Obračun radova za izgradnju prometnice sadrži količine potrebnog materijala.
    Za sve vrste radova i primijenjene materijale obuhvaćene ovom projektnom dokumentacijom izvođač    
je dužan pribaviti potrebne dokaze o kvaliteti i ateste, koji u svemu moraju odgovarati postojećim propisima i standardima, a posebno Općim tehničkim uvjetima za radove na cesti u izdanju Hrvatskih   
cesta 2001. godine.
    Sva eventualna poboljšanja kvalitete radova, eventualno povećanje konstrukcije kolnika, kao i 
eventualno povećanje zemljanih radova, treba predvidjeti stavkom neplaniranih radova, zbog toga     
što je na dijelovima ulice konstrukcija propala zbog prethodnih prekopa.
    Količine radova, koje nakon dovršenja rada nije moguće provjeriti neposrednom izmjerom, treba po  izvršenju pojedinih faza preuzeti nadzorni inženjer.
    Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača unosit će u građevinski dnevnik količine radova po fazama   s potrebnim skicama i izmjerama te će svojim potpisom jamčiti za njihovu točnost.
    Sve ostalo vidljivo je u priloženim nacrtima i troškovniku.   

10.  Vijek trajanja građevine, korištenje i održavanje

Vijek uporabe građevine, odnosno svih njezinih elemenata prema čl. 65. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) definira se Pravilnikom o održavanju i zaštiti cesta, određuju se vrste, opseg i rokovi izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja cesta (NN 25/98, 162/98).
Pristupna prometnica služiti će uporabi stanarima stambenih objekata, vozilima komunalnih djelatnosti i hitne pomoći. 
Odvojak ulica Sobolski put  će se  predati “Zagrebačkim cestama” na održavanje.
Pridržavanjem navedenih standarda i uvjeta osigurava se trajnost betonskih konstrukcija minimalno 100 godina, a kolničkih konstrukcija  20 godina. Izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu  ( čl.  NN 175/03) o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

Ciljevi održavanja:
1. Pregled cesta i objekata
    - Redovni pregled cesta i objekata jedanput u mjesec dana za lokalne ceste
    - Sezonski pregledi cesta i objekta, zima-jesen
    - Godišnji pregledi objekata (jedanput u dvije godine)
    - Izvanredni pregledi cesta i objekata (elementarne nepogode, teže nezgode,
       oštećenja, slijeganja, klizanja i sl.)
2. Redovito održavanje ceste
     - Čišćenje,
     -  Košnja trave
     -  Izrada i obnova oznaka
     -  Uređenje sustava odvodnje
     -  Popravci betonskih pasica i rubnjaka
     -  Popravci lokalnih oštećenja (udarne jame, pukotine, denivelacija i dr.)
     -  Osiguranje cesta u zimskim uvjetima
3. Održavanje kolnika
     -  Čišćenje površina i otklanjanje oštećenja (odroni, masne mrlje, blato i sl.)
     -  Sustav površine odvodnje
4. Održavanje objekata za odvodnju
     -  Čišćenje
     -  Spriječavanje pritjecanja vode na kolnik
     -  Procjedne i drenažne cijevi treba kontrolirati (proljeće - jesen)
5. Održavanje opreme ceste
     -  Vertikalna prometna signalizacija
     -  Oznake na kolniku
6. Košnja trave i održavanje zelenila
7. Redovno održavanje objekata u zimskom periodu (četiri stupnja pripravnosti)
8. Izvanredno održavanje cesta i objekata


IZJAVA PONUDITELJA
[bookmark: _GoBack]
Poznat nam je Opis i specifikacija predmeta nabave temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te ovjerom ove izjave prihvaćamo sve odredbe.

U _______________, dana_______________.
	                                            ZA PONUDITELJA:
                                                                                      M.P.
                                                                                                _________________________
                                                                                            (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
                                                                                                                                
