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OPCENITO

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja autobusnog stajaliSta na Aveniji Veceslava Holjevca u
Zagrebu sukladno projektnom zadatku izdanom od strane Narucitelja. Projektna dokumentacija treba
posluziti za ishodenje gradevinske dozvole. Narucitelj navedenog projekta je Grad Zagreb, Trg Stjepana
Radic¢a 1.

Planirani zahvat u prostoru u obuhvatu je Generalnog urbanisti¢kog plana Grada Zagreba objavljenog
u "Sluzbenom glasniku Grada Zagreba“ broj 16/2007, 8/2009, 7/2013 i 9/2016 prociséeni tekst.

U sklopu projekta izgradnje autobusnog stajaliSta na Aveniji Veéeslava Holjevca predvideno je
povecanje postojeceg autobusnog stajalista uz istocni rub kolnika Avenije Veceslava Holjevca sjeverno
od krizanja s Islandskom ulicom. Duljina novoprojektirane dionice autobusnog stajaliSta i pjeSacke
staze koja je predmet projekta iznosi cca 70,0 m.

Na preglednoj situaciji i ostalim situacijskim nacrtima prikazan je zahvat na izgradnji autobusnog
stajaliSta na kojima je vidljiv poloZaj predmetnog autobusnog stajaliSta prema susjednim objektima,
parcelama i postojecoj cestovnoj mreii.

OBLIK | VELICINA GRADEVINSKE CESTICE
Koridor obuhvata zahvata u prostoru nalazi se unutar katastarske opcine Zaprudski Otok na
katastarskoj Cestici br. 2314, koja je javno dobro.

Svi dijelovi autobusnog stajalista (trup autobusnog stajaliSta, perona, pjesacke staze, povrsine uz
pjesacku ztazu) moraju se nalaziti na Cestici unutar obuhvata zahvata.

POSTOJECE STANJE
Postojeca prometnica uz koju se planira izgradnja autobusnog stajalista je dvosmjerana, ukupne Sirine

cca 15,0 m, s 4 vozna traka (dva u svakom smjeru) i zelenim pojasom. Navedena prometnica je
kategorizirana kao gradska avenija. Uz istocni rub kolnika nalazi se postojece autobusno stajaliSte
dovoljno za zaustavljanje jednog autobusa, s postoje¢im stajaliSnim peronom Sirine 3,2 m i
nadstresnicom dimenzija 2,0 m x 4,8 m. Postojedi stajalisni peron produzen je pjesackom stazom Sirine
do cca 3,2 m prema raskrizju Avenije Veceslava Holjevca s Islandskom ulicom. Informativni zaslon je
postavljen uz stajalisSni trak na peronu, udaljen 6,0 m od postoje¢e nadstresnice. Sjeverno od
postojeceg autobusnog stajaliSta nalazi se pristupna cesta koja vodi od Avenije Veceslava Holjevca do
gradevinske skole.

Na predmetnoj lokaciji, postojeci kolnik je u dobrom stanju.

Na predmetnoj povrsini postoji informativni zaslon (s znakom autobusnog stajalista) i horizontalna
signalizacija koju treba prilagoditi novoprojektiranom stanju.

Na Aveniji Veéeslava Holjevca izvedena je javna rasvjeta od celicnog lima koja je postavljena na isto¢noj
i zapadnoj strani Avenije Vecdeslava Holjevca.
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Odvodnja oborinske vode sa kolnika rijeSena je na nacin da se voda poprecnim i uzduznim nagibima
odvodi s kolnika u postojece slivnike koji se nalaze uz rubnjak zelenog pojasa, te uz rubnjak zapadne
strane kolnika.

OPIS PROJEKTNOG RJESENJA

Ovaj Glavni projekt izraden je na temelju projektnog zadatka i u skladu sa Zakonom o prostornom
uredenju (NN 153/13, 65/17), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), Generalnim urbanistickim
planom Grada Zagreba, Prostornim planom Grada Zagreba i ostalim zakonskim propisima koji reguliraju

ovo podrucje. U preglednoj situaciji i situacijama zahvata vidljiv je poloZaj predvidenog gradevinskog
zahvata.

U sklopu projekta obuhvadena je izgradnja autobusnog stajalista s istoCne strane kolnika na Aveniji
Veceslava Holjevca, sjeverno od raskrizja s Islandskom ulicom u Zagrebu. Postojece stajaliste potrebno
je povecati na nacin da se racunska brzina kretanja prometa na Aveniji Veéeslava Holjevca odvija 50
km/h. Projektnim zadatkom definirana je ukupna duZina stajaliSnog perona od 40 m.

Projektirana dionica autobusnog stajaliSta i pjeSacke staze dugacka je 70,0 m i sastoji se od pravca.
Prikaz horizontalnih elemenata trase vidljiv je u priloZzenim situacijama zahvata.

Peron autobusnog stajalista odvojit ¢e se od kolnika ugradnjom tipskih rubnjaka izdignutih 14 cm od
razine kolnika. StajaliSni peron produZuje se prema sjeveru u formi pjeSacke staze uz pristupnu cestu
do gradevinske Skole, na nacin da se isti nalazi uz juzni rub kolnika pristupne prometnice, dok se peron
prema juznoj strani povezuje s postoje¢im nogostupom. Kako ée se novoprojektirani peron i pjesacka
staza visinski uklopiti s potojecom pjesackom stazom nije predvidena izvedba rampe za osobe
smanjene pokretljivosti. Sirina postojeceg kolnika neée se mijenjati. Sirina novoprojektiranog traka za
stajali$te iznosi 3,0 m s popre¢nim padom 2,5 % prema kolniku. Sirina novoprojektiranog stajalinog
perona perona iznosi 3,5 m, s poprec¢nim nagibom od 1 % prema kolniku.

Autobusno stajaliste projektirano je s elementima za brzinu odvijanja prometa od 50 km/h, prema
Pravilniku o autobusnim stajalistima (NN 119/07). Radijusi zaobljena su R1=90 m i R2=60 m (polumjeri
ulaznih zaobljenja), te R3=20 m i R4=50 m (polumjeri izlaznih zaobljenja).

Bankine uz pjeSacku stazu unutar zahvata izvode se u Sirini od 0,50 m i nagibu 4,0 %. Kod definiranja
pokosa nasipa usvojen je nagib od 1:1,5.

Zbog produljenja stajaliSnog perona u odnosu na postojece stanje, dodana je jos jedna nadstresnica.
Nadstresnica na stajalistu postaviti ¢e se na betonskom platou uz stajalisni peron na nacin da ne blokira
promet pjeSaka. Ugraditi e se tipska nadstreSnica s 3 modula koja je maksimalnih dimenzija 1,95 x
4,90 m, na armirano betonskom platou (AB ploca) Sirine 2,00 m.

Sve povrsine kolnika i pjeSacke staze imati ée zavrSne slojeve od asfaltbetona.

Niveleta uzduznog profila autobusnog stajalista projektirana je na nacin da prati postojece stanje radi
sto boljeg uklopa autobusnog stajalista na postojeéi kolnik te da bi se optimizirali radovi na izgradniji
stajaliSta i perona. Vertikalni tok trase izveden je s konkavnim i konveksnim lomovima. Uzduzni nagibi
dovoljni su za sigurnu odvodnju. Prikaz vertikalnih elemenata trase vidljiv je u prilozenim uzduzZnim
profilima.
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Predvideno rjesenje zadovoljava kriterij sigurnosti svih sudionika u prometu, uklopa u okoli$ i postojece
stanje, uvazavajudi znacajke okolnog prostora.

TEHNICKI ELEMENTI

Prema projektnom zadatku, znacaju prometnice i raspoloZivom prostoru odredeni su tehnicki elementi
na predmetnoj trasi za racunsku brzinu od 50 km/h.

Minimalni i odabrani tehnicki elementi u ovisnosti o odabranoj racunskoj brzini:

TEHNICKI ELEMENT GRANICNO ODABRANO
Racéunska brzina Viae = 50 km/h
Minimalni ulazni radijus autobusnog stajalista R1 Rmin=90m R=90m
Minimalni ulazni radijus autobusnog stajaliSta R2 Rmin =60 m R=60m
Minimalni izlazni radijus autobusnog stajalista R3 Rmin=20m R=20m
Minimalni izlazni radijus autobusnog stajalista R4 Rmin=50m R=50m
Maksimalni uzduzni nagib Smax = 12,00 % Smax = 0,69 %
Maksimalni poprecni nagib Omax = 7,00 % q=2,50%
Minimalna Sirina traka autobusnog stajalista 3,00 m 3,00 m
Minimalna Sirina stajaliSnog perona 3,00 m 3,50m
Minimalna Sirina pjeSacke staze 1,20 m 3,50m
Minimalna Sirina bankine uz peron i pjeSacku stazu | 0,25 m 0,50 m

Horizontalni tok trase

Ukupna duljina zahvata na izgradnji autobusnog stajalista iznosi cca 70,0 m. Trasa zahvata sastoji se od
pravca, bez horizontalnih radijusa i prijelaznica kako bi se uklopila u postojeée stanje. Prikaz
horizontalnih elemenata trase vidljiv je u grafickom dijelu ovoga projekta (nacrti 0901-0906).

Vertikalni tok trase

UzduzZni profil trase projektiran je na nacin da prati postojece stanje kako bi se optimizirali radovi na
izgradnji autobusnog stajalista. Uzduzni nagibi dovoljni su za sigurnu odvodnju oborinske vode sa
prometnice. Prikaz vertikalnih elemenata trase vidljiv je u prilozenom uzduznom profilu u grafickom
dijelu ovoga projekta (nacrt 1001).
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Normalni poprecni profil

Sirina kolnika Avenije Veceslava Holjevca nece se mijenjati i ostaje 15,0 m, uklju¢ujuci éetiri vozna traka
i zeleni pojas, odnosno 12,0 m na podrudju bez zelenog pojasa. Sirina novoprojektirane trake za
stajaliSte iznosi 3,0 m s poprecnim padom 2,5 %. StajaliSni peron Sirine 3,5 m produZuje se prema
sjeveru u formi pjesacke staze uz pristupnu cestu do gradevinske Skole, na nacin da se isti nalazi uz
juzni rub kolnika pristupne prometnice. StajalisSni peron u odnosu na kolnik, biti ¢e nadvisen za visinu
rubnjaka od 14 cm, a rubnjak ¢e biti betonski dimenzija 18/24 cm.

Kolnik autobusnog stajalista projektiran je u jednostreSnom padu koji iznosi 2,5 % prema kolniku, nagib
pjesacke staze, stajalinog perona i platoa za nadstrednicu iznosi 1% takoder prema kolniku. Sirina
bankine iza perona i pjesacke staze iznosi 0,50 m i izvodi se u nagibu 4,0 %. Uz rub prema zelenoj
povrsini stajaliSnog perona, platoa za nadstresnicu i pjeSacke staze predvidena je ugradnja tipskih
parkovnih rubnjaka dimenzija 10/22 cm.

Kod definiranja pokosa nasipa usvojen je nagib od 1:1,5.

Sve povrsine kolnika, pjesacke staze, kao i stajaliSnog perona, imati ée zavrine slojeve od asfaltbetona.

OBORINSKA ODVODNJA

Koncept odvodnje

Postojeca odvodnja oborinske vode sa kolnika trenutacno je rijeSena na nacin da se voda poprecnim i
uzduZnim nagibima odvodi sa kolnika prema postojeéim slivnicima uz rubnjak zapadne strane kolnika,
a koji su spojeni na postojeci javni kanal ®180/159 cm izgraden sa zapadne strane Avenije Veceslava
Holjevca.

Odvodnja novoprojektiranog autobusnog stajaliSta rijeSena je sukladno konceptu odvodnje postojece
prometnice. Poprecni nagib autobusnog stajaliSta usmjeren je prema postojecoj prometnici preko koje
se voda prikuplja tockasto pomocu postojecih cestovnih slivnika na zapadnoj strani kolnika koji su
vidljivi u priloZenoj situaciji (nacrt 0907).

Odvodnja posteljice kolnicke konstrukcije rijesena je poprecnim nagibom od 4% prema postojeéem
kolniku, te uzduznim nagibom jednakim nagibom same nivelete prometne povrsine.

Uvjeti odrzavanja

Opcenito uvjeti odrzavanja vezano za odvodnju prometnice uklju€uju vodenje brige o tome da kolnic¢ku
plohu treba redovito kontrolirati i po potrebi ocistiti od masnoca.

Tijekom koristenja vrsiti redovite kontrole i odrZzavanje sustava odvodnje, Sto prvenstveno ukljucuje

¢is¢enje slivnika, te prema potrebi doraditi pojedine elemente. Za odrZavanje prometnice potrebno je
odrediti ljetni i zimski rezim odrzavanja, te ga provoditi prema planu.

KOLNICKA KONSTRUKCIJA
Dimenzioniranje kolnicke konstrukcije nije provedeno zbog nedostupnih podataka o kolicini i vrsti
prometa na predmetnoj prometnici, vec su slojevi kolni¢ke konstrukcije odabrani prema iskustvu i s
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obzirom na kategoriju prometnice. Slojevi kolni¢ke konstrukcije odabrani su prema Razradi tehnickih
svojstava i zahtjeva za gradevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mjesavina i za asfaltne slojeve
kolnika, narucitelja Hrvatske ceste d.o.o. (Zagreb, oZujak 2012.), za srednje prometno opterecenje.

Navedenim tehnickim rjeSenjem ukloniti ¢e se postojeci sloj humusa, te e se izvrsiti Siroki iskop u
debljini potrebnoj za ugradnju svih slojeva nove kolnicke konstrukcije. Posteljica se mora potpuno zbiti
prema standardnom Proctorovom postupku, te zadovoljiti nosivost Ms > 40 MN/m? za posteljicu od
mijeSanih materijala, mjereno kruznom plo¢om @30 cm pri optimalnoj vlaZznosti materijala. Na cijelu
povrsinu posteljice polaZe se geotekstil.

Nakon izvedbe (eventualne) zaStite na instalacijama pristupiti ¢e se izradi posteljice i mehanicki
zbijenog nosivog sloja. Donji nosivi sloj nove kolnicke konstrukcije biti ée izraden od mehanicki zbijenog
drobljenog kamenog materijala maksimalne veli¢ine zrna do 63 mm, debljine 40 cm. Na uredeni donji
nosivi sloj ugraditi ¢e se nosivi sloj od asfaltbetona u debljini od 6 cm i habajuci sloj od asfaltbetona u
debljini od 4 cm.

Kolni¢ka konstrukcija pjesacke staze i stajaliSnog perona sastoji se donjeg nosivog sloja izradenog od
mehanicki zbijenog drobljenog kamenog materijala maksimalne veli¢ine zrna do 32 mm, debljine 30
cm, nosivog sloja od asfaltbetona u debljini od 5 cm i habajudeg sloja od asfaltbetona u debljini od 3
cm.

Ukoliko se tijekom radova utvrdi da se ne moze postici trazena zbijenost posteljice, potrebno je izvrsiti
zamjenu slabo nosivog tla drobljenim kamenim materijalom. TroSkovnikom je predvidena ugradnja
sloja drobljenog kamenog materijala u debljini od 25 cm ili prema zahtjevu nadzornog inZenjera.

U odnosu na znacaj prometnice, intenzitet i vrstu prometa, kolni¢ka konstrukcija predvidena je za
projektni period od 20 godina.

Planirana kolnicka konstrukcija
Nova kolnicka konstrukcija traka autobusnog stajalista:

4cm habajudi sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3-E

6 cm nosivi sloj od afaltbetona AC 22 base 50/70 AG6 M2-E

50 cm

mehanicki zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm,

40¢cm Ms2>100 MN/m?

Nosivost planuma posteljice Ms>40 MN/m?
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Nova kolnicka konstrukcija pjesackih staza:

3cm habajudi sloj od asfaltbetona AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E
5cm nosivi sloj od afaltbetona AC 16 base 50/70 AG6 M2-E

38 cm

mehanicki zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/32 mm,

30cm Ms280 MN/m?

Nosivost planuma posteljice Ms>40 MN/m?

PROMETNO-TEHNICKO RJESENJE

Prometno rjeSenje izradeno je u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na
cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) te vaze¢im hrvatskim normama i pravilima struke.
Prometno-tehnicko rjesenje kao cjelina mora omoguditi sigurnost cestovnog prometa i odgovarajucu

propusnu moc.

Postavljene ciljeve potrebno je rijesiti odgovarajuéom kombinacijom horizontalne i vertikalne
prometne signalizacije. TeZnja je za optimalnim rjeSenjem s maksimalnim mogucim stupnjem
sigurnosti.

Projektom je predvidena nova horizontalna signalizacija prema Pravilniku o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) te vaze¢im hrvatskim normama i
pravilima struke.

Prometna signalizacija

OZNAKE NA KOLNIKU

Horizontalne oznake na kolniku, predvidene ovim projektom moraju biti u skladu s OTU, HRN U.S4.
221-230 i HRN EN 1423, 1424, 1463, 1463, 1790, 1871, 12802, 13212, 13459, 13197 - Materijali za
oznake na kolniku; Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama prema
kojima se izvode.

Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal koji se ucrtava, lijepi, ugraduje ili utiskuje i ne
smiju povecavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti viSe od 0,6 cm iznad razine kolnika.
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Projektom su predvideni sljededi elementi horizontalne signalizacije:

Horizontalne oznake na kolniku:

- isprekidana razdjelna crta (autobusnog ugibalista) Zute boje Sirine 30 cm, duZine
punog/praznog polja 1/1 m, prema normi HRN U.54.223.,
- natpis na kolniku (H52 — autobusno stajaliste) Zute boje prema normi HRN U.S4.233.

Prije pocetka bojenja podloga mora biti suha i Cista zbog kvalitete prijanjanja.

Boje moraju imati debljinu sloja filma, kvalitetu i retroreflektivna svojstva prema vazeéim standardima
s odgovarajucim koeficijentom retrorefleksije klase I.

Pri mijeSanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos mora iznositi min 1:0.2 sto garantira nivo
potrebne retrorefleksije.

Ispitivanje debljine vlaZznog i suhog filma te klizavosti suhog filma treba izvrsiti prema vaZzeéim
Normama.

Situacijski prikaz oznaka na kolniku i drugim povrsinama se nalazi u grafickom prilogu 0906 - Prometna
situacija.

PROMETNA OPREMA

Informativni zaslon trenutno je postavljen uz stajali$ni trak na peronu, udaljen 6,0 m od postojece
nadstresnice. U skladu s produljenjem autobusnog stajalista potrebno je izmjestiti informativni zaslon
na novu poziciju, 5,0 m od novoprojektirane nadstreSnice. Nova pozicija informativnog zaslona
prkazana je u grafickom dijelu ovoga projekta (nacrt 0906).
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INSTALACIE
Unutar obuhvata zahvata izgradnje autobusnog stajaliSta na Aveniji Vecéeslava Holjevca izgradena je
slijede¢a komunalna infrastruktura:

- Elektro instalacije,
- Javnarasvjeta,

- TKinstalacije,

Polozaj instalacija, koje su dobivene u digitalnom obliku, prikazan je u grafickom dijelu ovog glavnog
projekta (nacrt 0905 — Situacija gradevine s instalacijama na geodetskoj i katastarskoj podlozi).

U slucaju nailaska na postojece instalacije koje nisu evidentirane niti navedene posebnim uvjetima
vlasnika instalacija, potrebno je obavijestiti vlasnika instalacije o istom, te postupiti po zahtjevu
ovlastene osobe. Toc¢ne lokacije i dubine instalacija ispod prometnice potrebno je utvrditi kontrolnim
prokopima. Kontrolni prokopi vrse se ru¢nim iskopom uz prisutstvo predstavnika vlasnika instalacije.

Radovi u blizini instalacija izvode se uz poveéanu paznju, kako ne bi doslo do osteéenja istih.
Gradevinski strojevi prilikom izvodenja radova ne smiju prelaziti preko nezasticenih instalacija.

Prilikom iskol¢enja trase potrebno je detektirati i obiljeziti sve trase i sva krizanja s drugim
instalacijama, uz oznacavanje njihove pozicije situacijski i visinski, uz obavezan nadzor vlasnika
instalacija. To¢ni poloZaji postojecih instalacija dobiti ¢e se ru¢nim iskapanjem probnih Sliceva na
karakteristiénim mjestima trase.

Kod eventualnih ostecenja instalacija, potrebno je o istom hitno obavijestiti vlasnika instalacija kako bi
se izvrsila sanacija.

ELEKTRO INSTALACIE

Prema posebnim uvjetima tvrtke ,,HEP ODS d.0.0.“, na predmetnom podrucju na Aveniji Veéeslava
Holjevca, nalazi se postojeca srednjenaponska elektroenergetska mreza i niskonaponska mreza.

Na trasi postojecih instalacija izvodi se ru¢ni iskop rova do postojecih kabela. Ukoliko se pokaZe potreba
za zastitom podzemnih EE kablova tada se ista izvodi prema detaljima prikazanim u grafi¢kim prilozima
u projektu. Na postojece kabele prevladi se prethodno jednom uzduZznom stranom prerezana TPE cijev
®200. TPE cijevi se obetoniravaju, a ostatak rova zatrpava kamenim materijalom uz zbijanje u
slojevima do projektom predvidenih asfaltnih slojeva kolni¢ke konstrukcije. Rov se oznacava trakom
upozorenja na visini 30 cm od poloZenih cijevi s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL". Detalj zastite
prikazan je u grafickom prilogu projekta.

Izvodac radova duzan je obavijestiti o pocetku radova HEP-ODS d.o.0., Elektra Zagreb, pisanim putem
15 dana unaprijed.

TK INSTALACUE

Temeljem dobivenih podataka od TK operatera: Hrvatski Telekom d.d., OT-Optima Telekom d.d. i
VIPnet d.o.o. utvrdeno je da je u postojecem stanju na podrucju predmetnog zahvata izvedena EKI u
vlasnistvu sva tri teleoperatera. Trasa postojeée EKI prikazane su u pripadajuéim grafickim prilozima u
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projektu projektu. Trase svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d. uvuéene su u kabelsku
kanalizaciju Hrvatskog Telekoma d.d.

Projektom se zadrZava postojeca EKI te nije predvidena dogradnja sustava. Na mjestima gdje se izvodi
nova kolnicka konstrukcija predvidena je zastita postojece EKI ukoliko se na terenu ukaze potreba za
istom. Zastita EKI predvidena je u skladu s pravilnicima: Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 75/2013) i Pravilnik o
tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010, NN 29/2013).

Ukoliko se pokaZe potreba za zastitom podzemnih EKI kablova tada se ista izvodi prema detaljima u
projektu. Na trasi postojece instalacije izvodi se rucni iskop rova, postojece cijevi se obetoniravaju
betonom, a ostatak rova zatrpava kamenim materijalom uz zbijanje u slojevima do projektom
predvidenih asfaltnih slojeva kolnicke konstrukcije. Rov se oznacava trakom upozorenja na visini 30cm
od polozZenih cijevi s natpisom "POZOR TK KABEL". Detalj zastite prikazan je u grafickom prikazu
projekta.

Izvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskol¢enje trase
podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Ivan Kunstek, 044/555-120, mob:
098/460-977, e mail: ivan.kunstek@t.ht.hr).

Prije izvodenja radova izvodac radova obavezan je kontaktirati i VIPnet d.o.o., kontakt osoba Silvestar
Andri¢, mob: 091/4691-884.

JAVNA RASVIETA

Na predmetnoj lokaciji izvedena je postojeca javna rasvjeta. Na isto¢noj strani Avenije Veceslava
Holjevca nalaze se elektroenergetski stupovi od celicnog lima. Stup javne rasvjete koji se nalazi na
podrucju izgradnje novoprojektiranog perona neée biti potrebno izmijestiti, jer ukupnom Sirinom od
3,5 m novoprojektiranog perona zadovoljava minimalna Sirina slobodnog profila perona od 2,0 m
prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13).

OSTALI RADOVI PRI IZGRADNIJI

Na podrucju prosirenja autobusnog stajaliSta u Aveniji Veceslava Holjevca uklonit ¢e se postojeci
rubnjaci. Kako bi se peron i pjesacka staza odvojili od kolnika, ugraditi ¢e se tipski betonski rubnjaci
dimenzija 18/24 cm, izradeni od betona klase C 40/50. Navedeni rubnjaci biti ¢e izdignuti 14 cm od
povrsine kolnika. Izmedu pjesacke staze i zelene povrsine ugraditi ¢e se tipski betonski rubnjaci
dimenzija 10/22 cm, izradeni od betona klase C 40/50.

PRISTUP OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | VATROGASNIH VOZILA

Na mjestu prvog ulaza u autobus predvidena je izvedba taktilne crte vodenja Sirine 40 cm i duZine 150
cm s uzljebljenjima okomitim na kolnik.

Pristup vatrogasnim vozilima bit ée omoguéen u skladu s vazeéim propisima o zastiti od poZzara.
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KRAJOBRAZNO UREDENJE
Sve e se zelene povrsine, na predmetnoj lokaciji, obloZiti humusom i zatravniti. Sanacija povrsina

zatravljivanjem vrsi se rucno ili strojno. Travna smjesa prilagodena je namjeni, uvjetima podneblja tla,
a sastoji se iz razli¢itih vrsta trava pri ¢emu niti jedna vrsta nije dominantna. Predvideni utrosak

sjemena iznosi 50 g/m?2.

Sve zelene povrsSine ostecene gradevinskim aktivnostima nakon zavrSetka radova potrebno je urediti
u skladu s projektom. Nakon izgradnje, potrebno je s gradiliSta ukloniti sve ostatke gradenja, kréenja,
sadnje, kao i opremu, neutroSeni materijal, ostali otpad i sve odvesti sa lokacije gradilista.
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PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Temeljem i u skladu odredbe ¢lanka 2. Pravilnika o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)
i ¢lanka 2. Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 14/11 i 55/12) analiza povrsina gradevine za obracun vodnog i komunalnog doprinosa
je sljededa:

- PROMETNE POVRSINE - Otitano iz situacije

povrsina nove prometne povrsine (zelena povrsina koja se zamjenjuje prometnom)

P =218,50 m?

Zagreb, sijecanj 2018.
Projektant:

Ivan Skaro, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA 7NzENJEM GRADEVINARSTVA

Ivan Skaro ¢

mag.ing.aedif, ﬁ/}‘c’?

Oviaiteni inZenjer gradevinanstva P>
G 5652
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