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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 
 
1. PRIPREMNI RADOVI 
 
 Prije početka radova na izgradnji moraju se obaviti i završiti pripremni radovi o kojima ovisi 
pravodoban početak i ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od rješenja eventualnih 
imovinsko-pravnih odnosa duž trase cjevovoda, eventualnih izmještanja objekata i instalacija, obnove 
iskolčenja trase cjevovoda, te uređenja gradilišta. 
 
 Imovinsko-pravni odnosi moraju se na vrijeme riješiti, jer bez njihovog rješenja nadležni organ uprave 
ne izdaje odobrenje za građenje. Imovinsko pravne odnose treba rješavati komisijskim uviđajem na terenu uz 
prisustvo svih zainteresiranih strana i uz prisustvo službenog vještaka-procjenitelja, izvješće koje je 
mjerodavno za određivanje visine odšteta i naknada. 
 
 Obnova iskolčenja osi trase cjevovoda mora se precizno provjeriti prema projektu, te tom prilikom 
obnoviti kolčiće za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba instrumentom snimiti trasu, 
izračunati podatke i kartirati snimljenu trasu. 
 
 Pristup do trase vodovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vršiti će se lokalnim 
prometnicama. Izvođač mora o svom trošku navedene prometnice - ako je to potrebno - dovesti u takvo stanje 
da ih može koristiti za potrebe gradnje. Nakon dovršenja radova izvođač mora o svom trošku popraviti 
korištene prometnice i dovesti ih u prvobitno stanje. Duž trase vodovoda, a u okviru predviđenog radnog 
pojasa, izvođač mora o svom trošku osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno 
manevriranje mehanizacije koja se tijekom izvedbe upotrebljava. 
 
 Prije početka radova izvođač mora izvršiti pregled trase, locirati komunalne instalacije (probni šlicevi) 
na svim karakterističnim mjestima trase, u skladu s priloženom situacijom komunalnih instalacija, te izvršiti 
potrebne radnje u skladu s posebnim uvjetima komunalnih i drugih poduzeća. 
 
 Prije početka radova izvođač mora također o svom trošku pripremiti radilište i opremiti ga sa 
potrebnim objektima kao što su: barake za radnike, uprava gradilišta, prehranu i tome slično, sanitarni objekti, 
skladišta i deponije materijala i opreme itd. 
 
 Nakon dovršenja radova izvođač mora o svom trošku dovesti u prvobitno stanje radni pojas duž trase 
vodovoda i osposobiti ga za prvobitnu namjenu. 
 
 
2. ZEMLJANI RADOVI 
 
 Iskop rova za izvedbu cjevovoda vrši se po obilježenoj trasi na kote određene uzdužnim profilom, a na 
širinu prema detaljnom nacrtu. Iskop rova mora biti izvršen sa pravilno odsječenim bočnim stranama i dnom. 
 
 Na mjestima križanja odnosno paralelnog vođenja trase s instalacijama i objektima ostalih komunalnih 
ili drugih zainteresiranih poduzeća, radove izvoditi uz potreban oprez (po potrebi ručno), te izvršiti potrebne 
radnje u skladu s posebnim uvjetima komunalnih i drugih poduzeća. 
 
 Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar može se vršiti bez razupiranja ako to 
čvrstoća zemljišta omogućuje. Iskop na veće dubine smije se vršiti samo uz istovremeno osiguranje i 
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razupiranje bočnih strana rova. Razupiranje rova vrši se mosnicama razuprtim razuporama, tako da izvršeno 
razupiranje potpuno osigurava i omogućuje rad u rovu. 
 
 Ako se iskop vrši u rastresitom materijalu, u zemljištu gdje se pojavljuje voda ili na dionicama gdje 
postoji mogućnost odronjavanja materijala zbog transporta duž trase kanala, moraju se bočne strane rova 
osigurati razupiranjem mosnica postavljenim jedna do druge. 
 
 Da se spriječi upadanje materijala u rov mosnice koje osiguravaju bočne strane rova moraju 
nadvisivati rubove rova barem za 20 cm. 
 
 Svakodnevno prije početka rada, a naročito poslije kišnog vremena, topljenja snijega i mraza te nakon 
dužeg prekida rada, moraju se pregledati bočne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebne mjere 
osiguranja. 
 
 Na potezima trase gdje se pojavljuje voda mora se vršiti isušivanje iskopanog rova da se omogući 
daljnji rad na polaganju i montaži cijevi. U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu sakupljenu u rovu 
precrpljivati muljnom crpkom u kanalizacijske kolektore, otvorene vodotoke, odnosno na najmanje 10 m od 
ruba rova, a po potrebi i na veću udaljenost. 
 
 Silaz u rov mora se omogućiti postavom propisanih ljestvi. Mosnice koje služe za prijelaz ljudi ili za 
prijevoz ručnih kolica preko rova, gomila zemlje itd., moraju biti dovoljno jake i na krajevima osigurane od 
pomicanja. Na svim mjestima gdje postoji opasnost da se takve mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. 
Prijelazi preko rova ili jama dubljih od 2 m moraju se ograditi ogradama. 
 
 Nakon izvršenog iskopa rova treba obilježiti mjesta čvora i komora, te izvršiti eventualno potreban 
iskop proširenja i produbljenja rova veličine i oblika prema detaljnim nacrtima, odnosno opisu u troškovniku, 
kako bi se stvorio slobodni prostor za izvedbu objekta. 
 
 Sav iskopani materijal kao i materijal koji je suvišan prilikom planiranja treba odbaciti na jednu stranu 
rova i to na najmanje 1 m od ruba rova, tako da se spriječi urušavanje natrag u rov, odnosno da ostane 
slobodan manipulativan prostor. Pri tome treba humus kao i materijal od raskopanog kolovoza prometnica 
odijeliti od ostalog iskopanog materijala. Rubovi iskopanog rova ne smiju se opterećivati nikakvim materijalom 
u širini od najmanje 1 m. 
 
 Nakon dovršene izgradnje cjevovoda, uspješno izvršenog ispitivanja na vodonepropusnost i dovršenja 
izvedbe komora, a po odobrenju nadzornog organa, vrši se zatrpavanje rova. Zatrpavanje se vrši zamjenskim 
kamenim materijalom. 
 
 Oplata kojom su razuprte bočne strane rova mora se skidati postepeno usporedno sa napredovanjem 
zatrpavanja, vodeći pri tom računa o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate. Prostor oko i neposredno iznad 
cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) zasipava se pijeskom ili prosijanom zemljom iskopa da se cijevi ne 
oštete. 
 
 Zatrpavanje se vrši u slojevima debljine do 20 cm uz zabijanje ručnim nabijačima težine 10 kp. 
Nabijanje se do visine 30 cm iznad tjemena cijevi smije vršiti samo bočno, a nakon te visine po cijeloj širini 
rova. Zatrpavanje se ne smije vršiti humusom, materijalom dobivenim raskapanjem kolovoza, kao niti 
smrznutim materijalom. 
 
 Zatrpavanje treba izvesti tako da nakon završetka slijegavanja zatrpani rov ni na jednom mjestu ne 
bude niži od okolnog terena, pa u tu svrhu treba prilikom zatrpavanja rovu dati odgovarajuće nadvišenje. 
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 Odvoz materijala od iskopa preostalog nakon zatrpavanja smije se izvršiti tek nakon završteka 
slijeganja zatrpanog rova i izrađenog nasipa, a po odobrenju nadzornog inženjera, na za to predviđenu 
deponiju odnosno gradsku planirku. 
 
 Suvišni materijal će se odvoziti kamionima na mjesto određeno po nadležnom organu uprave i tamo 
razastirati. Razastiranje materijala vrši se u slojevima debljine do 30 cm i poravnava. 
 
 
3. TESARSKI RADOVI 
 
 Kod izvođenja tesarskih radova treba se pridržavati projekta, odnosno statičkog proračna, opisa u 
troškovniku, plana oplate i važećeg propisa, standarda i normativa. 
 
 Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gradice, letve, čavli, žica i ostali materijal, mora 
biti tesarima donesen do najveće udaljenosti 30 m od mjesta ugradnje. 
 
 Oplata mora biti izrađena točno po mjerama označenim u nacrtima za dijelove koje se betoniraju, i to 
sa svim potrebnim podupiračima. Izrađena oplata mora biti sposobna da podnese teret, mora biti stabilna, 
otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, savinuti ni propustiti u bilo kojem smjeru. 
 
 Unutarnja površina oplate mora biti ravna bilo da su te površine horizontalne, vertikalne ili kose, već 
prema tome kako je to nacrtima predviđeno. Nastavak pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da 
nakon skidanja oplate vidne površine konstrukcije budu ravne sa oštrim rubovima. Oplata mora biti izrađena 
tako da se može lako skidati bez potresa i oštećenja konstrukcije. Oplata se smije skinuti tek pošto ugrađeni 
beton dobije odgovarajuću čvrstoću. 
 
 Prilikom skidanja oplate nakon dovršenja objekta treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim 
elementima, te sortirati građu u gomilama na određenim mjestima udaljenosti do 20 m od objekta. Daske, 
gredice, podupore i ostalu građu treba očistiti od eventualnih ostataka stvrdnutog betona, čavle treba povaditi. 
Sve elemente skinute oplate treba pokupiti i složiti na gomile odvojeno po vrsti materijala: drvo po 
dimenzijama, vijke i čavle u pripremljene sanduke. 
 
 Razupiranje bočnih strana rova mora se vršiti ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljišta, pritisku 
zemlje i propisima higijensko tehničke zaštite, i to na takav način da potpuno omogući i osigurava rad u rovu. 
 
 Razupiranje se vrši platicama debljine 50 mm položenim jedna iznad druge i poduprtim okvirima 
postavljenim na međusobnom razmaku ovisno o opterećenju zemlje, ali ne većem od 1,5 m. Poprečne grede 
okvira moraju se utvrditi klinovima, a po potrebi i vezati skobama (klamfama) za vertikalne grede. Prilikom 
skidanja razupirača treba sav materijal izbaciti iz rova, te očistiti, sortirati i složiti na udaljenost do 20 m. 
 
 
4. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
 

Kod izrade betona i kod izvođenja betonskih radova, potrebno je provesti sva potrebna ispitivanja i kontrole 
u skladu sa standardima. 
 

Dokumentacija kakvoće materijala i radova na gradilištu (na objektu) mora sadržavati: 
 projekt betona 
 građevinski dnevnik (vođen prema Pravilniku o načinu vođenja građevinskog dnevnika), u koji se 

iz dokumentacije kakvoće moraju upisivati: dnevne temperature i vremenske prilike, pregledi 
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temeljnog tla, oplate i armature, vrste i uvjetovana kakvoća betona, podaci o uzimanju kontrolnih 
uzoraka betona i ispitivanjima izvršenim na gradilištu i podaci o prijemu i kakvoći materijala 
dopremljenih na gradilište 

 dokaz kakvoće ugrađene armature i nastavljanja armature zavarivanjem 
 dokumentaciju praćenja i preuzimanja betona po partijama s priloženim dokazima kakvoće 

proizvedenog betona (kvartalnim ocjenama o postignutim markama betona ili kasnije atestima 
kakvoće proizvedenog betona) 

 rekapitulaciju dokumentacije kakvoće materijala i izvođenja radova po objektima i vrstama radova 
(završni izvještaj kakvoće materijala i radova). 

 
Proizvođač betona dužan je izraditi projekt betona koji mora zadovoljavati zahtjeve projekta konstrukcije i 

osigurati pravilnu primjenu tehnoloških postupaka kod betoniranja. Projekt betona mora biti usuglašen s projektom 
konstrukcije i drugim važećim propisima. Prije promjene s njim se moraju suglasiti projektant konstrukcije i 
investitor. S njihovim prihvaćanjem, projekt betona postaje sastavni dio izvedbene dokumentacije. Svi sastojci 
betona moraju odgovarati propisanim standardima. Projektom betona moraju biti utvrđena mjesta planiranih 
prekida betoniranja i definiran način obrade spojne površine i nastavljanja betoniranja koji osigurava projektirano 
ponašanje konstrukcije. Način zaštite betona, prilagođen vremenskim prilikama i konstrukcijskim elementima, 
moraju biti definirani projektom betona. 
 

Prije početka betoniranja potrebno je izvršiti kontrolu oplate i armature, te da je armatura pravilno 
učvršćena u oplatu. Kontrolu obavlja nadzorni inženjer i rukovoditelj radova, a mišljenje upisuju u građevinski 
dnevnik.  

 
Način ugradnje i zbijanja betona, njegovanje betona, te program uzimanja uzoraka i kriteriji na osnovu kojih 

se ocjenjuje kvaliteta betona moraju biti u skladu s Tehničkim  propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 
14/10, 125/10 i 136/12), te prema važećim tehničkim propisima, normativima i standardima. Za eventualne 
promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti i izvedbe, Izvođač je dužan na svoj prijedlog, o svom 
trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje nadzornom inženjeru i 
projektantu.  
 

U slučaju da konstrukcija prema uvjetima projekta ili prema propisima treba biti ispitana probnim 
opterećenjem, treba zapisniku o pregledu konstrukcije priložiti i atest o ispitivanju konstrukcije probnim 
opterećenjem. U slučaju da Izvođač ne postupi kako je propisano, nadzorni inženjer treba narediti ponovnu postavu 
npr. armature, te izvršiti pregled na način koji je prethodno naveden. Izvođač radova na gradilištu treba imati 
vlagomjer i toplomjer, te svakodnevno voditi kontrolu vlažnosti i temperature zraka. Podatke upisivati u građevinski 
dnevnik. 
 
 
4.1. Općenito 
 

Svi se betonski i armirano betonski radovi moraju izvršiti prema Tehničkom propisu za betonske 
konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) te prema važećim tehničkim propisima, normativima i 
standardima. Ugrađeni materijali (agregat, cement, voda i armatura) moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te 
načinu ugradnje odgovarati, uz odgovarajuća certificiranja, važećim tehničkim propisima i standardima. 
 

Smije se koristiti samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno čist i bez organskih primjesa. Cement mora 
nakon proizvodnje odležati 15 dana, a ne smije biti stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti brašnasta, bez 
ikakvih grudica. Voda ne smije sadržavati nikakve primjese. Može se koristiti voda iz gradske vodovodne mreže 
(proizvoljne tvrdoće). 
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Prije početka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate sukladnosti ili izjave 
sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvođač dužan uzimati probne betonske uzorke od svakog karakterističnog dijela 
konstrukcije prema važećim propisima, a isto tako prema traženju nadzornog inženjera te ih dostaviti na vrijeme na 
ispitivanje. Uzorci moraju biti izloženi istim uvjetima na gradilištu kao i sama konstrukcija u koju je isti beton 
ugrađen. 
 

Izvođač je dužan o svom trošku izraditi projekt betona prema kojem će se izvoditi sve betonske mješavine. 
Izvođač je prema projektu betona dužan napraviti i program betoniranja i uzimanja kontrolnih uzoraka da bi se 
mogli pratiti zadani zahtjevi za kvalitetu izvedbe. Kod betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja upotrijebiti 
samo jednu vrstu cementa i agregat odgovarajućeg sastava. U sve elemente građevina smije se ugraditi samo 
strojno miješani beton. Prilikom miješanja betona mora se uzeti u obzir zatečena vlažnost agregata. Vrlo male 
količine betona (za rigole, kanaliće i slično) se smiju miješati i ručno. 
 

Betonska mješavina ne smije prilikom ugrađivanja u oplatu slobodno padati s visine veće od 1.0 m. Ako to 
nije moguće postići, treba upotrijebiti odgovarajuće lijevke, cijevi ili pumpu za beton da ne dođe do segregacije 
betona. Ugrađivanje betonske mješavine mora biti u skladu s Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN 
139/09, 14/10, 125/10 i 136/12), a obavezna je ugradnja pervibratorom. Eventualni prekid betoniranja treba izvesti 
stepenasto radi boljeg vezivanja s novim slojem. 
 
4.2. Tehnički propisi i standardi (hrn) 
 
4.2.1 Agregat za beton 
 

Za spravljanje betona može se upotrijebiti drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima priloga "D" 
TPBK-a. Agregat može biti prirodni, umjetni (industrijski proizveden) ili recikliran od materijala prethodno 
upotrbljenih u građenju. 

 
Obični agregat   -  gustoća čestica > 2000 kg/m3 

Lagani agregat   -  gustoća čestica < 2000 kg/m3 
    nasipna gustoća  < 1200 kg/m3 
 

Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D mora zadovoljavati razrede: 
 sitni agregat 

D4 i d=0  razred GF85 i CP ili MP (CF ili MF) 
 krupni agregat 

D/d2 ili D11,2  razred GC85/20 
D/d>2 ili D>11,2 razred GC90/15 
razred dopuštenog odstupanja na situ srednje veličine D/1,4:GT15 

 nefrakcionirani agregat 
D45 i d=0  razred GA90 

 
Norme za agregat: 
HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008) 

HRN EN 
12620:2003/AC:2006 

Agregati za beton (EN 12620:2002/AC:2004) 

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002) 

HRN EN 13055-
1:2003/AC:2006 

Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004) 
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HRN EN 206-1:2006 
Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) 
(EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) 

rpHRN CR 1901 
Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje štetne alkalnosilikatne reakcije u betonu (CR 
1901:1995) 

 
4.2.2. Cement 
 

Za spravljanje betona može se upotrijebiti portland cement  specificiran  prema normi HRN EN 197-
1/2000/A1, sukladan zahtjevima priloga „C“ TPBK-a (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12). 27 proizvoda u skupini 
cementa opće namjene (uključeni u EN 197-1) razvrstani su u pet glavnih vrsta cementa: 

CEM I  Portland cement 
CEM II  Miješani portland cement 
CEM III  Metalurški cement 
CEM IV  Pucolanski cement 
CEM V  Miješani cement 

 
Za proizvodnju betona se mogu upotrebljavati samo cementi čija su svojstva, uvjetovana propisima 

odgovarajućih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze o podobnosti cementa za betonske 
radove obavlja organizacija ovlaštena za atestiranje cementa. 
 

Prethodni dokaz kvalitete cementa se mora pribaviti za svaku vrstu i klasu cementa pri čemu se pod 
vrstom cementa podrazumijeva cement određene oznake i određenog Proizvoditelja. Ugovoriti se može samo 
upotreba cementa prethodno dokazane kvalitete. 
 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno provodi, 
ovisno o vrsti cementa, prema odredbama u Tehničkom propisu za betonske konstrukcije  (NN 139/09, 14/10, 
125/10 i 136/12). Tehnička svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 
 

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene 
betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1. Kasnija ispitivanja, u slučaju sumnje, 
provode se odgovarajućom primjenom normi Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije. 
 
Norme za cement: 
HRN CR 
14245:2004 

Smjernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR 14245:2001) 

HRN EN 197-1 Cement - 1. Dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (uključuje amandman 
A1:2004)(EN 197-1:2000+A1:2004) 

HRN EN 197-2 Cement - 2. Dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000) 

HRN EN 197-4 Cement - 4. Dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za cemente s troskom niske rane čvrstoće (EN 197-
4:2004) 

HRN EN 196-1 Metode ispitivanja cementa - 1.dio: Određivanje čvrstoće (EN 196-1:2005) 

HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa - 2.dio: Kemijska analiza cementa (EN 196-2:2005) 

HRN EN 196-21 Metode ispitivanja cementa - Određivanje udjela klorida, ugljičnog dioksida i alkalija u cementu (EN 196-21:1989) 

HRN EN 196-3 Metode ispitivanja cementa 3. Dio: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti volumena (EN 196-3:2005) 

HRN EN 196-5 Metode ispitivanja cementa 5. Dio: Ispitivanje pucolaniteta za pucolanske cemente (EN 196-5:2005) 

HRN EN 196-6 Metode ispitivanja cementa - Određivanje finoće (EN 196-6:1989) 
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HRN EN 196-7 Metode ispitivanja cementa - Metode uzrokovanja i priprema uzoraka cementa (EN 196-7:1989) 

HRN EN 196-8 Metode ispitivanja cementa - 8. Dio: Toplina hidratacije - Metoda otapanja 

HRN EN 196-9 Metode ispitivanja cementa - 9.Dio: Toplina hidratacije - Semiadiabatska metoda (EN 196-9:2003) 

 
4.2.3. Voda za izradu betona 
 

Za spravljanje betona može se upotrijebiti voda iz vodovoda, sukladna zahtjevima priloga "F" TPBK-a  i 
normi HRN EN1008:2002. 
 

Norma određuje  zahtjeve za sadržaj i granične količine štetnih stvari te zahtjeve za utjecaje štetnih tvari na 
svojstva betona i morta, tehničke uvjete i potrebna ispitivanja za ocjenu prikladnosti vode za proizvodnju betona za 
različite tipove vode (pitka voda, otpadna voda iz industrije betona, voda iz podzemnih izvora, površinska i otpadna 
voda iz drugih industrija, morska i bočata voda, te voda iz kanalizacije). 
 

Prema normi HRN EN 1008:2002 pitka voda  se može bez prethodnih ispitivanja upotrijebiti za pripremu 
betona ili morta, dok se voda iz kanalizacije nesmije uopće upotrijebiti. Morska i bočata voda smiju se koristiti samo 
za nearmirani beton, a za sve ostale vrste voda treba ispitivanjima potvrditi prikladnost za pripremu. 
 

Zahtjevi za vodu za pripremu betona, prema normi HRN EN 1008, odnose se na: 
 prethodnu ocjenu kvalitete (prisutnost ulja i masti, deterdženata, boja, otopljenih tvari, mirisa 

kiselina i gnojiva) 
 kemijski sastav (dane su granične vrijednosti pojedinih štetnih tvari čiji udio treba odrediti) 
 utjecaj vode na vezivanje i čvrstoću betona ili morta (usporedno ispitivanje vremena vezivanja i 

tlačne čvrstoće na uzorcima pripremljenim s destiliranom ili deioniziranom vodom i vodom koja se 
želi upotrebljavati. Razlike vremena početka i kraja vezivanja nesmije biti veća od 25% s time da 
vrijeme početka vezivanja nije manje od 1 sata, akraj nesmije prelaziti 12 sati). 

 
Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), periodično tijekom 

vremena ovisno o kakvoj se vodi radi, a sve prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje. 
 
Norme za vodu: 
 

HRN EN 1008:2002 
Voda za pripremu betona -- Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući 
vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002) 

HRN EN 206-1:2006 
Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 
206-1:2000+A1:2004+A2:2005) 

HRN EN 197-1:2005 
Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (uključuje amandman A1:2004) 
(EN 197-1:2000+A1:2004) 

HRN EN 197-
1:2005/A3:2008 

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (EN 197-1:2000/A3:2007)« 

 
 
4.2.4. Čelik za armirani beton 
 

Može se upotrijebiti čelik B500B specificiran prema normi HRN EN 10080-2, HRN EN 10080-3, HRN EN 
10080-4, sukladan zahtjevima priloga „B“ TPBK-a.  
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Armatura se izrađuje (proizvodi) kao: 
 armatura za armiranobetonske konstrukcije, od čelika za armiranje 

 
Odredbe priloga "B" TPBK-a odnose se na tehnička svojstva i druge zahtjeve za armaturu, čelik za 

armiranje i čelik za prednapinjanje koji se ugrađuje u bet. konstrukciju. 
 
Čelik za armiranje svrstava se u tri razreda duktilnosti: A, B i C, a isporučuje se u obliku: 

 šipki i namota za izravnu upotrebu ili za proizvodnju zavarenih armaturnih mreža i zavarenih 
rešetki za gredice 

 tvornički proizvedenih zavarenih armaturnih mreža 
 zavarenih rešetki za gredice 

 
Ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema nizovima normi, njihovo označavanje je za 

svaku grupu točno određeno (način i redosljed). 
Dokaz uporabljivosti provodi se prema projektu betonske konstrukcije, odredbama Priloga "B" TPBK-a 
(uključujući:izdavačevu kontrolu izrade i ispitivanja, te nadzor proizvodnog pogona i izvođačeve kontrole izrade 
armature). 
 

Potvrđivanje sukladnosti armature provodi se prema odredbama teh. specifikacije, odredbama Priloga "B" 
TPBK-a i posebnog propisa. 

 
Ugradnja armature određena je Prilogom J (Izvođenje i održavanje betonskih konstrukcija) i Prilogom I 

(Projektiranje betonskih konstrukcija) TPBK-a. 
 

Kontrola armature prije betoniranja predviđa provođenje odgovarajućih normi HRN ENV 13670-1 kao i 
druge kontrole (Prilog "B" TPBK-a). 

 
Norme za čelik za armiranje: 
 
HRN 1130-1:2008 Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A 

HRN 1130-2:2008 Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B 

HRN 1130-3:2008 Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C 

HRN 1130-4:2008 Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih mreža 

HRN 1130-5:2008 Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke rešetkastih nosača 

HRN EN 10080:2005 Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- Općenito (EN 10080:2005) 

HRN EN 10020:2008 Definicija i razredba vrsta čelika (EN 10020:2000) 

HRN EN 10027-1:2007 Sustavi označivanja za čelike -- 1. dio: Nazivi čelika (EN 10027-1:2005) 

HRN EN 10027-2:1999 Sustavi označivanja čelika -- 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027-2:1992) 

HRN EN 10079:2008 Definicija čeličnih proizvoda (EN 10079:2007) 

HRN EN ISO 17660-1:2008 
Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 1. dio: Nosivi zavareni spojevi (ISO 17660-1:2006; EN ISO 
17660-1:2006) 

HRN EN ISO 17660-2:2008 
Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi (ISO 17660-2:2006; EN 
ISO 17660-2:2006) 

HRN EN 287-1:2004 Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004) 
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HRN EN 287-
1:2004/AC:2007 

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/AC:2004) 

HRN EN 287-
1:2004/A2:2008 

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/A2:2006) 

HRN EN ISO 4063:2010 
Zavarivanje i srodni postupci -- Nomenklatura postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:2009; EN ISO 
4063:2009) 

 
4.2.4.1. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 
 

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 
 savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
 savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba 

izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja,   
 savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 

specifikacijama.  
 

Promjer trna za savijanje šipka treba biti prilagođen stvarnom tipu armature i ne smije biti manji od veličina 
iskazanih u tablici 1. 
 
Tablica 1  Najmanji promjer trna 

 Kuke, pregibi, petlje Povijene šipke 

Armatura Promjer šipke 
Najmanji zaštitni sloj betona, okomit na 
ravninu krivulje 

 <20 mm 20 mm 
>100 mm 
i   >7  

>50 mm 
i   >3  

50 mm 
i   >3  

 Glatka 
 S 220 2,5  5  10  10  15  

Rebrasta 
 B 500A 4  7  10  15  20  

 
Za zavarenu armaturu i armaturne mreže nakon varenja promjer trna mora odgovarati tipu armature i ne 

smije biti manji od veličina u tablici 2. 
 
Tablica 2  Najmanji promjer trna za zavarenu armaturu i armaturne mreže 

Najmanji promjer savoja 
Varovi izvan savoja                                  Varovi unutar savoja 
 
 
 
 
 
 
 
za d < 4 : najmanji promjer savoja 20  
 
za d  4 : primijeni tablicu 7-00.2.3-1          

d d
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Šipke čelične armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se oštetiti tijekom 
prijevoza, skladištenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. 

 
Ispravljanje savijene šipke armature može biti dopušteno samo ako se (je): 

 koristi posebna oprema za ograničenje lokalnih napona, 
 postupak ispravljanja odobren projektnim specifikacijama. 

 
Armatura iz kolutova ne smije se upotrebljavati, ako nije dostupna odgovarajuća oprema za izravnavanje i 

ako postupak nije odobren. 
 

Za hladno savijanje čelične armature moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: 
 projektne specifikacije trebaju utvrditi je li ponovno savijanje na istom mjestu dopušteno, 
 sredstva za zaštitu armature za kasnije spajanje treba projektirati tako da ne djeluju štetno na 

nosivost toga betonskog sklopa ili antikorozijsku zaštitu armature. 
 
4.2.4.2. Zavarivanje 
 

Zavarivanje treba zadovoljiti projektne specifikacije. Dopušteni postupci varenja uključuju: 
 lučno varenje, 
 plinski zaštićeno varenje, 
 plameničko varenje, 
 točkasto varenje. 

 
Varenje je dopušteno jedino na armaturnom čeliku sukladnom EN 10080 i armaturnom čeliku deklarirano 

zavarivom. 
 

Za konstrukcijski važno i osjetljivo varenje varilac mora imati odgovarajući certifikat. Varenje se ne smije 
izvoditi na savoju šipke ili blizu njega. Treba primijeniti ograničenja iz  Tablice 2. 
 

Točkasto varenje je dopušteno za povezivanje armature ako nije ograničeno projektnim specifikacijama. 
 
4.2.4.3. Nastavljanje 

 
Šipke treba povezivati preklapanjem, kuplanjem ili varenjem prema uvjetima ENV 1992-1-1 ili projektnih 

specifikacija. 
 

Vlačnu čvrstoću i žilavost (otpornost na previjanje) čeono zavarenih spojeva glavne vlačne armature treba 
povremeno kontrolirati i tu kontrolu planirati programom kontrole izvedbe radova. 
 
4.2.4.4. Povezivanje i ugradnja 

 
Armaturu treba ugraditi u projektirane pozicije. Posebnu pažnju treba posvetiti armaturi i zaštitnom sloju 

betona na mjestu malih otvora koji nisu tretirani u projektu. 
 

Pretpostavlja se da projektne specifikacije daju podrobne informacije o postavljanju i razmaku šipki 
armature te o mjerama koje treba poduzeti na mjestima zgusnutih šipki armature. 
 

Armaturu treba učvrstiti i osigurati njezinu poziciju tako da se zadovolje tolerancije ovih Tehničkih uvjeta. 
Armatura se može povezivati tankom žicom ili točkastim varenjem. Armaturna sidra za zidove u temeljnoj ploči 
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treba varenjem pričvrstiti za armaturu temeljne ploče tako da se spriječe pomaci sidara u odnosu na projektirani 
položaj. Po potrebi treba ugraditi dijagonalne šipke koje će spriječiti pomake armature gornje zone, u odnosu na 
armaturu donje, zone tijekom betoniranja. 

 
Uvjetovani zaštitni sloj betona treba osigurati pogodnih podmetačima ili ulošcima. Čelični držači u dodiru s 

površinom dopušteni su samo u suhoj okolini, tj. klasi izloženosti X0 prema EN 206. Zahtjev za zaštitni sloj betona 
treba uzeti kao nominalnu vrijednost, Cn, i računati do površine bilo koje armature, uključivo i vezne.  
 
4.2.5. Oplata 

 
Oplata mora biti izvedena točno po mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i 

potrebnim podupiračima. Mora biti poduprta, otporna i ukrućena tako da se ne može izvrnuti, savinuti niti popustiti. 
Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon što očvrsli beton dobije punu čvrstoću, lako, bez oštećenja 
konstrukcije. Oplatu deponirati na za to određena mjesta na gradilištu. 
 

Važeći standardi za oplatu: 
 G.C1.320  PVC podmetači za armaturu 
 D.A1.065  Blažujke za oplatu 
 D.C1.041  Grede jelove piljene za oplatu 
 D.C1.052  Daske jelove piljene za oplatu 
 D.C1.052  Letve jelove za oplatu 
 M.B4.102  Čavli tesarski vučeni za oplatu 
 C.B6.010  Žica za oplatu br.32 
 G.S3.502  PVC cijevi za oplatu 
 M.B1.021  Tiranti za oplatu s maticom 
 C.U2.021  NP profili razni za oplatu 
 C.C4.120 
 C.C4.150 
 C.C4.160 

 
4.2.6. Beton 

 
Tehnička svojstva betona specificiraju se prema TPBK i normi HNR EN 206-1. Svojstva svježeg betona 

specificira izvođač betonskih radova ili suspecificirana u projektu betonske konstrukcije. Svojstva očvrsnulog 
betona specificiraju se u projektu betonske konstrukcije (Projekt betona) i to razred tlačne čvrstoće, te ostala 
svojstva prema potrebi (vodonepropusnost, otpornost na smrzavanje). 
 

Prije početka betoniranja treba provjeriti položaj armature te dimenzije zaštitnih slojeva. Nakon pregleda 
ispravnosti, nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik odobrava početak betoniranja. Prije početka 
betoniranja izvođač mora izraditi detaljnu organizaciju, odnosno program betoniranja i predložiti iste na odobrenje 
nadzornom inženjeru. Iz programa mora biti vidljiv cjelokupan sustav rada, tj. priprema, manipulacije, transport i 
ugrađivanje betona. 
 

U programu mora biti pokazan: 
 stvarni volumen ugrađivanja betona te dat računski dokaz da je kapacitet pogona betonare i 

ostale mehanizacije dovoljan obzirom na sve zahtjeve odnosno uvjete, koje određuju tražena 
brzina napredovanja ugradbe betona, 

 brojčani i stručni sastav radnih grupa izvođača, 
 projektirani sastav betona. 
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Tehnologiju betoniranja određuje izvoditelj radova te istu dostavlja nadzornom inženjeru na potvrdu. 
Prekidi betoniranja odnosno radne reške su isključivo određene projektom te ih se izvoditelj radova mora 
pridržavati bez obzira na tehnologiju. 
 

Sve kasnije utvrđene nepravilnosti, a kojima je uzrok odstupanje od projekta ili od nadzorom prihvaćenih 
planova, padaju na štetu izvoditelja radova. 
 

Strogo se pridržavati svih uvjeta za betone navedene u projektu betona. Naknadno dodavanje vode u 
beton ne dozvoljava se. U slučaju isplivavanja vode na površinu betona u toku betoniranja (vibriranja), betoniranje 
se prekida na štetu izvoditelje. 
 

Nepredviđeni prekid betoniranja unutar jednog elementa nije dozvoljen, pa izvođač mora uvijek imati u 
pripremi rezervnu mehanizaciju odnosno kapacitete. U slučaju nemogućnosti osiguranja istih prije početka 
betoniranja ne može se započeti sa betoniranjem. 
 

Treba izbjegavati betoniranje ljeti i za vrijeme velikih vrućina. Također u slučajevima najave eventualnih 
nepovoljnih vremenskih prilika (kiša - preveliko vlaženje, jaki vjetar - isušivanje, niske temperature zraka i sl.) ne 
smije se započeti s betoniranjem kako ne bi došao u opasnost kontinuirani završetak betoniranja pojedinog 
elementa odnosno u njega ugrađenog betona do potrebnog očvršćivanja. 
 

U slučaju nagle promjene vremenskih prilika (nakon betoniranja) osigurati sredstva za zaštitu i njegu 
novog betona. 
 

Bez obzira na dob dana, po završetku betoniranja, izvođač mora osigurati ispravnu njegu betona u 
narednih minimalno sedam dana. Površina betona u tom periodu mora biti neprekidno vlažna. Nakon uklanjanja 
oplate betonsku površinu je potrebno zaštititi od direktnog djelovanja sunca (naglog isušivanja). 

 
 

VRSTE BETONA, MATERIJALI, OZNAKE 
 

Vrste betona - rabiti će se projektirani beton razreda tlačne čvrstoće i razreda izloženosti navedenih u 
tablici s programom uzimanja uzoraka. 
Agregat - rabiti će se drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima priloga „D“ TPBK. 
Cement - rabiti će se cement  sukladan zahtjevima priloga „C“ TPBK, odnosno.  
Dodaci – rabiti će se dodaci sukladni zahtjevima priloga „E“ TPBK . 
Voda - iz vodovoda, sukladna zahtjevima priloga „F“ TPBK 
Isprave o sukladnosti osnovnih materijala - za sve rabljene materijale izvoditelj je  dužan priložiti izjave 
o sukladnosti ili certifikate sukladnosti 

 
Norme za beton: 
HRN EN 206-
1:2006 

Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-
1:2000+A1:2004+A2:2005) 

HRN 1128:2007 Beton – Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1 
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4.3. Programi kontrole kvalitete 
 
4.3.1. Kontrola proizvodnje betona 
 

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provoditi će se prema normi HRN EN 206-1:2006 i mora obuhvatiti 
sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-1:2006 i 
prilogu „A“ TPBK. 
 
4.3.2. Kontrolni postupci kod ugradnje betona 
 

Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske 
konstrukcije, te dali je tijekom transporta došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička 
svojstva betonske konstrukcije. 
 

Svježi beton 
Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom 
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije o 
čemu treba voditi evidenciju. 
Očvrsnuli beton 
Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova, a u opsegu 
određenom programom u prilogu.  

 
 
4.4.  Izvođenje betonskih radova 
 
4.4.1. Transport betona 
 

Transport projektiranog betona će se vršiti automiješalicama, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi 
iz tehničkih uvjeta projekta.Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od 
mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje. 
Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom početka 
vezivanja cementa. 
 
4.4.2. Ugrađivanje betona 
 

S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i 
odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. Beton se mora ugrađivati sistematski i programirano prema 
određenom planu i odabranoj tehnologiji (kran-beton, pumpani beton). Zabranjeno je korigiranje vode u svježem 
betonu bez prisustva tehnologa betona. 
 

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi računa da 
voda ne uđe u betonsku masu. 
 

Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona (1,0 m) treba osigurati dovoljnim brojem vertikalnih lijevaka. 
Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama ("riža"). Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom 
položaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora. 
 

Svaki započeti  konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom opsegu, kako 
to predviđa program betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenje pojedinih 
uređaja mehanizacije iz pogona. 
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4.4.3. Ugrađivanje betona u posebnim uvjetima 
 

Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5ºC ili +30ºC se smatra 
betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere zaštite 
betona. Pri vanjskim temperaturama ispod +5ºC agregat mora biti otporan na mraz i ne smije sadržati organske 
primjese koje usporavaju hidrataciju cementa. Kod izbora cementa prednost imaju visokoaktivni cementi.  
 

Kod betoniranja u posebnim uvjetima treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog 
smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane čvrstoće. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne 
smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju zaštititi. 

 
Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno utvrđenom 

gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje, u slučaju dužeg transporta ili spore ugradnje betona treba rabiti 
dodatke - usporivače vezivanja.  
 

Cement i sastav betona koji se ugrađuju  u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju 
temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude iznad +65º C. U protivnom se poduzimaju mjere za 
hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu. 

 
4.4.4. Njegovanje ugrađenog betona 
 
Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od: 

- oborina i tekuće vode - prekrivanjem ceradama ili najlonom 
- vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrašnje strukture i prionjivost betona i armature, kao i drugih 

mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja. 
 

Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili 
jutom ili sl.), a u trajanju do najmanje 7 dana (ili do betoniranja narednog sloja) ili do postizanja 60% tražene 
čvrstoće. Zaštita betona mora biti ukalkulirana u jedinične cijene. 
 
 
4.5.  Ocjena postignute kvalitete 
 
4.5.1. Ocjena sukladnosti  betona 
 

Beton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s prilogom J TPBK-a i tablici B.1 HRN EN 206-1: 
 primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće, 
 grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja ( x1, x2, x3). 

 
Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen, predočit će 

se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inženjer. 
 

Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće 
Beton certificirane kvalitete proizvodnje. 
Identičnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlačne čvrstoće i srednju vrijednost od "n" 
pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je naznačeno u tablici B.1. Smatra se da beton pripada 
sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1 zadovoljena za "n" rezultata dobivenih ispitivanjem 
čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona. 

 
 



 
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U ULICI IV. KOZARI PUT BP 16-143 

 

Zagreb, rujan 2017. god. 1. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE str. 15 

 

Tablica B.1 - Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće 

Broj "n" rezultata ispitivanja 
tlačne čvrstoće definirane 
količine betona 

Kriterij 1 Kriterij 2 

Srednja vrijednost od "n" 
rezultata (fcm) 
N/mm2 

Svaki pojedini rezultat (fci) 
N/mm2 

1 Nije primjenjiv ≥ fck - 4 
2 – 4 ≥ fck + 1 ≥ fck - 4 
5 – 6 ≥ fck + 2 ≥ fck - 4 

 
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare obavezno je uzimanje uzoraka betona 

na mjestu ugradnje betona za utvrđivanje tlačne čvrstoće. 
 

Kontrola se provodi na slijedeći način: 
 na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju 
 u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije 
 ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida 

ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača 
 ako je količina ugrađenog betona  veća od 100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se 

po jedan  dodatni uzorak betona 
 ocjena rezultata ispitivanja uzoraka  i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi 

se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodatka B norme HRN EN 206-1 "Ispitivanje identičnosti 
tlačne čvrstoće" 

 uzorke ne treba uzimati za obiteljsku kuću i jednostavnu građevinu 
 
4.5.2. Završna ocjena kvalitete betona u konstrukciji – uporabljivost betonske konstrukcije 
 

Za ugrađeni beton u skladu sa prilogom J. točkom 2.4 TPBK će se dati Završna ocjena kvalitete betona 
koja obuhvaća: 

 dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama – rezultate nadzornih radnji i kontrolnih 
postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda  
u betonsku konstrukciju, 

 dokaze upotrebljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač 
osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije.  

 mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda konstrukcije, 
pregleda dokumentacije u tijeku izvođenja  

 rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova. 
 Uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku  i drugoj dokumentaciji  koju 

izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju te dokumentaciju koju mora imati proizvođač 
građevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

 
Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji će dati zadužena stručna osoba naručitelja (nadzorni 

inženjer) ili po njemu angažirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. 
 

Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i 
važećim propisima, ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona. 
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4.6. Oplata i skela 
 
Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba pravovremeno izraditi, postaviti i 

učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrta, 
detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem joj se mora osigurati stabilnost i nedeformabilnost pod 
teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili 
kose. Postavljena oplata se mora lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoćnih alata i sredstava 
čime bi se tek izvedena konstrukcija izložila štetnim vibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena 
konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu, izvođač ju je obavezan srušiti i ponovo izvesti prema 
projektu. 
 

Prije ugradnje svježe mješavine betona sav prostor unutar oplate treba očistiti od smeća (zaostale drvene 
građe, lišća itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro namočiti, a ako je metalna, premazati uljem. 
 

Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se neće posebno obračunavati, već je obuhvaćena jediničnom 
cijenom betona, odnosno armiranog betona. Izvođač ne može započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši 
pregled postavljene oplate i pismeno je ne odobri. 
 
 
4.7. Kontrola kakvoće armature 

 
Svojstva čelika za armiranje moraju zadovoljavati uvjete Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 

139/09, 14/10, 125/10 i 136/12). 
 

Tehnička svojstva armature, čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje specificiraju se u Projektu 
betonske konstrukcije, odnosno u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod. Dokazivanje uporabljivosti armature 
izrađene prema Projektu konstrukcije, provodi se prema tom projektu te odredbama priloga B.2.2 Tehničkog 
propisa za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12), i uključuje zahtjeve za kontrolom izrade i 
ispitivanjem armature od strane izvođača, te nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom kontrole izrade armature 
od strane Izvođača, na način primjeren postizanju tehničkih svojstava betonske konstukcije u skladu s ovim 
propisom. 
 

Potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama 
te specifikacije, te odredbama ovoga priloga i posebnog propisa.  

 
Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji označava na otpremnici i na oznaci prema odredbama 

te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom. 
 

Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja armaturu pregledava 
nadzorni inženjer, a kod složenih konstrukcija statičar. Željezo po planu savijanja mora biti iz jednog komada, ne 
smiju se spajati 2 ili 3 veća komada. Iznimno se mogu profili veći od 14 mm nastavljati varenjem na preklop od 30 
cm ili na sraz prema odgovarajućim propisima, uz kontrolu i ispitivanje vara od strane stručnjaka za varenje. Prije 
betoniranja željezo dobro očistiti, povezati te podložiti. Pregledom armature od strane nadzornog inženjera ili 
statičara i upisom u građevinski dnevnik može se početi sa betoniranjem. 
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5. MONTAŽNI RADOVI 
 

Sav cjevovodni materijal mora biti izrađen prema važećim normama na temelju Zakona o normizaciji, 
odnosno prema priloženim uvjetima i odredbama DIN propisa, ukoliko se radi o materijalu za koji ne postoji 
standard. 
 

Za sve materijale koji dolaze u doticaj s pitkom vodom moraju biti ispunjeni zahtjevi iz DVGW radnog 
lista W 270 (Širenje mikroorganizama na materijale za područje pitke vode-ispitivanje i ocjena). 
 

Trenutno se različite norme nastoje prilagoditi općim potrebama, te do donošenja jedinstvenih 
europskih normi na području vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije kao važeće norme za vodoopskrbu 
primjenjivati će se odredbe DIN-a i DVGW, odnosno važeće norme pojedinih zemalja ukoliko su kompatibilne 
DIN-u, a  kao sustav kontrole kvalitete odredbe ISO 9000 - 9002. 
 

DVS 1502 dio 1 i dio 2 daje savjete u svezi s tehnikom zavarivanja na cijevima od nodularnog lijeva, 
a DVS 1148 s ispitivanjem zavarivača, a u svrhu osiguranja kvalitete. 
 
PROVJERA CIJEVI 
 

Sav cjevovodni materijal treba preuzimati od proizvođača komisijski i zapisnički. Cjevovodni materijal 
koji ne odgovara zahtjevanim uvjetima ne smije se preuzeti i ugraditi, nego ga treba na trošak proizvođača 
zamijeniti ispravnim. 
 

Utovar, prijevoz, istovar, te spuštanje cjevovodnog materijal na mjesto ugradnje mora se vršiti na 
takav način da ne dođe do nikakvog oštećenja, na što treba obratiti naročitu pažnju. 
 

Prije montaže treba pregledati i kontrolirati armaturu, te zaštiti protiv korozije. Cjevovodni materijal 
treba pažljivo spuštati u rov i položiti na dno tako da cijelom dužinom naliježe na podlogu te da je poravnat po 
smjeru i visini. Kod prekida rada moraju se obvezno zatvoriti krajevi cjevovoda. 

 
Montirani cjevovod mora se ispitati na pritisak. Podjela na odsjeke ispitivanja, provedba ispitivanja, 

punjenje cjevovoda vodom, postava tlačne crpke, visina probnog tlaka, trajanje ispitivanja, mjerenje tlaka, te 
vođenje zapisnika o ispitivanju moraju se vršiti u svemu prema odredbama  "Uputstava za tlačne probe". 
 

Prije puštanja u pogon cjevovod treba isprati i dezinficirati. Za pranje cjevovoda dozvoljena je upotreba 
samo ispravne pitke vode. Efikasno ispiranje može se postići samo u slučaju ako je osigurana minimalna 
brzina vode od 2 m/s. Ispiranje treba vršiti sve dok se ne dobije potpuno čista voda. 

 
Minimalne potrebne količine vode za ispiranje cjevovoda: 
 za  do 150 mm 3-5 volumena dionice koja se ispire 
 za  veće od 150 mm 2-3 volumena dionice koja se ispire. 

 
Nakon izvršenog ispitivanja treba provesti dezinfekciju cjevovoda. Sredstvo dezinfekcije propisuje 

služba sanitarne kontrole vode "Vodovod"-a u suradnji sa sanitarnom inspekcijom grada. 
 

Kontrola ispiranja i dezinfekcije mora se vršiti isključivo pod rukovođenjem kvalificiranog, ovlaštenog 
predstavnika odgovarajuće službe "Vodovoda"-a. 
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Doza klora za dezinfekciju mora se kretati u granicama od 10 do 200 mg/l. Smatra se da je dovoljno 
30-50 mg/l. Za svaki konkretan slučaj dozu propisuje ovlašteni predstavnik sanitarne službe, koji je 
najodgovorniji za dezinfekciju i eventualne posljedice. 
 

Niža koncentacija (10 mg/l) preporučuje se samo u slučajevima kada klor ostaje u kontaktu 12-24 
sata. 
 

Veće doze klora prakticiraju se u dva slučaja: 
 kada je poznato da cjevovod sadrži organske tvari koje nije moguće ukloniti putem ispiranja 
 kada je neophodno da se vrijeme dezinfekcije skrati. 

 
Minimalno vrijeme trajanja dezinfekcije iznosi 30-60 minuta. Dodavanje klora može se obaviti putem 

početnog hidranta kroz posebno ostavljeni priključak, autocisternom ili plinskim klorimetrom. Ispuštanje vode 
obavlja se preko nizvodnog hidranta i to sve dok se jasno ne osjeti klor. Dijelovi mreže koji se dezinficiraju 
moraju biti sigurno isključeni od dijela mreže koja se ne dezinficira. 
 

Odgovorni rukovoditelj sanitarne službe treba osigurati zaštitu radnika koji rade na dezinfekciji, jer je 
klor opasan po zdravlje ako se njime pažljivo ne rukuje. Radove na dezinfekciji cjevovoda smiju vršiti samo 
kvalificirane i ovlaštene osobe. Pri radu sa klorom treba biti pažljiv jer klor nagriza dišne organe i oči. Voda 
koja se upotrebljava za dezinfekciju ne smije se, zbog visoke koncentracije klora, upotrebljavati za piće niti za 
zalijevanje poljoprivrednih kultura. 

 
O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik, koji ovjerava osoba pod čijom je kontrolom izvršena 

dezinfekcija vode. 
 
 
6. OBRAČUN 
 
 Obračun radova izvršit će se prema stvarno izvršenom radu i jediničnim cijenama prihvaćene ponude 
izvođača, te odredbama ugovora. Količina izvedenog rada ne smije prijeći količinu predviđenu pojedinom 
stavkom troškovnika, osim ako to nadzorni inženjer investitora ne odobri. Jedinične cijene pojedinih stavaka 
troškovnika moraju sadržavati: 
 

 cijenu potrebnog materijala sa troškovima dopreme do deponije na gradilištu, utovara,  prijevoza i 
istovara, odvoza do mjesta ugradnje, troškova uskladištenja, ispitivanja kvaliteta, izdavanje atesta, 
čuvanje itd. 

 cijenu izvršenja rada prema opisu stavke troškovnika, sa svim davanjima, naknadama i taksama, itd. 
 troškove organizacije gradilišta, režijskih troškova, pomoćnih objekata, pristupnih putova, uspostava 

prvobitnog stanja itd. 
 
 

PROJEKTANT: 
       Krunoslav Marošević, dipl.ing.građ. 
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TEHNIČKI OPIS 
 
 
1. OPĆENITO 

 
Prema zahtjevu investitora Vodoopskrba i odvodnja, predviđena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u 

ulici IV. Kozari put (kod igrališta), gradske četvrti Peščenica-Žitnjak. 
 
Za izgradnju predmetne građevine Investitor je izdao Projektni zadatak br. 100/16 i izmjenu i dopunu 

projektnog zadatka 100/16 
 
Predmet ovog projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici IV. Kozari put.  
 
Projektirani cjevovod predviđen je na katastarskim česticama k.č. 2268/1, 4221/1, 2268/42, 2268/41 

i 1516/1, k.o. Žitnjak. 
 
Trasa cjevovoda će se položiti u postojećoj javno prometnoj površini. 
 
Projektirani cjevovod će se spojiti na postojeći vodoopskrbni cjevovod od PEHD-a, profila DN 

110mm u ulici IV. Kozari put. 
 

 
 
2. POSTOJEĆE STANJE 

 
Kao podloge za utvrđivanje postojećeg stanja korišteni su podaci o postojećim cjevovodima u ulici 

IV.Kozari put (pregledna situacija u mjerilu 1:5000, situacija cjevovoda u mjerilu 1:1000 i izvadak iz GIS-a) koji 
su dobiveni od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Sektor vodoopksrbe. 

 
Novoizgrađeni sustav spojit će se na I. Visinsku zonu vodoopskrbe Grada Zagreba s referentnom 

kotom 185,00 m.n.m. 
 
Postojeći cjevovod koji prolazi u ulici IV.Kozari put izveden je od PEHD-a DN 110mm. 
 
Od postojećih komunalnih instalacija na predmetnom području nalazi se postojeća podzemna 

niskonaponska mreža i javna rasvjeta. 
 
 
 

3. PROJEKTIRANO STANJE 
 
Ovim glavnim projektom predviđena je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulici IV. Kozari put, i to: 
 
1. PROJEKTIRANOG CJEVOVODA “1“ profila DN110mm u ulici IV. Kozari put, duljine 92,70 m  
2. PROJEKTIRANOG CJEVOVODA “2“ profila DN110mm u ulici IV. Kozari put, duljine 85,80 m 
3. PROJEKTIRANOG CJEVOVODA “3“ profila DN110mm u ulici IV. Kozari put, duljine 189,71 m; 
4. PROJEKTIRANOG CJEVOVODA “4“ profila DN110mm u ulici IV. Kozari put, duljine 61,00 m  
 
Projektirani cjevovodi predviđeni su na katastarskim česticama k.č. 2268/1, 4221/1, 2268/42, 

2268/41 i 1516/1, k.o. Žitnjak. 
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Projektirani vodoopskrbni cjevovod izvesti će se iz cijevi od PEHD-a, profila DN110mm. 
 
Ukupna duljina projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 429,21 m'. 
 
Dio postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda koji prolazi kroz dvorištie obiteljske kuće u ulici IV. Kozari 

put će se ukinuti, te će se umjesto njega izgraditi novi cjevovod kako je prikazano u nacrtima. 
 
U svrhu zaštite od požara na projektiranim cjevovodima je prema pravilniku o hidrantskoj mreži za 

gašenje požara (NN 8/06) postavljeno sveukupno 5 nadzemnih hidranta profila DN100mm. Također su 
postavljena i 2 završna podzemna hidranta profila DN80mm koji se neće koristiti u protupožarne svrhe, već su 
samo u funkciji održavanja cjevovoda. Detalji montaže hidranata prikazani su u priloženim nacrtima. 
 

Položaj projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda prikazan je u priloženim situacijama, te je usklađen s 
ostalom postojećom komunalnom infrastrukturom.  

 
Na križanjima projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda s postojećom komunalnom infrastrukturom iste 

će se zaštititi na odgovarajući način, u skladu sa propisima i svim pravilima struke. Grafički prilozi sa ucrtanom 
trasom vodoopskrbnog cjevovoda i ucrtanom ostalom infrastrukturom, sastavni su dio ovog projekta. 
 

 
3.1. PROJEKTIRANI CJEVOVOD “1“ 

 
Projektirani cjevovod „1“ položen je ulici IV. Kozari put od spoja na postojeći PEHD cjevovod DN110 

kod kućnog broja 101 do spoja na postojeći PEHD cjevovod DN110 kod kućnog broja 151, u duljini od 92,70 
m. 

 
Izgradnjom ovog cjevovoda ukinuti će se dio postojećeg cjevovoda koji prolazi kroz dvorištie obiteljske 

kuće u ulici IV. Kozari put. 
 
Na mjestu spoja projektiranog cjevovoda na postojeći kod k.br. 101 demontirati će se postojeći završni 

podzemni hidrant, te će se izvesti nova zasunska komora ZK1.    
  

Na ovome cjevovodu je predviđena izgradnja 2 zasunske komore (ZK1 i ZK2).  
 
Na mjestu zasunske komore ZK1 izvedeno je skretanje cjevovoda, te je predviđen odvojak za mogući 

budući cjevovod u nastavku ulice. 
 
Na mjestu zasunske komore ZK2  izvesti će se spoj projektiranog cjevovoda “1“ na projektirani 

cjevovod „3“.  
 
Zbog blizine postojećih NN kabela spoj projektiranog cjevovoda „1“ na projektirani cjevovod „2“ izvesti 

će se preko “E2“ COMBI-T zasuna sa sistemom naglavaka za PE-HD cijevi bez zasunske komore. 
 
Projektirani cjevovod “1“ je ukupne duljine 92,70 m', a izveden je iz cijevi od PHDE-a, profila 

DN110mm.  
 
Trasa cjevovoda će se položiti u postojećoj javno prometnoj površini. 
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Na ovome cjevovodu je, u svrhu zaštite od požara, predviđena izgradnja 1 nadzemnog hidranta profila 
DN100mm.  
 
3.2. PROJEKTIRANI CJEVOVOD “2“ 

 
Projektirani cjevovod „2“ položen je u ogranku ulice IV. Kozari put od k.br. 119. do kraja ulice, odnosno 

do kućnog broja k.br.111.  
 
Projektirani vodoopskrbni cjevovod „2“ će se spojiti na projektirani vodoopskrbni cjevovod „1“ preko 

“E2“ COMBI-T zasuna sa sistemom naglavaka za PE-HD cijevi. 
 
Projektirani cjevovod “2“ je ukupne duljine 85,80 m', a izveden je iz cijevi od PHDE-a, profila 

DN110mm.  
 
Trasa cjevovoda će se položiti u postojećoj javno prometnoj površini. 
 
Na cjevovodu je, u svrhu zaštite od požara, predviđena izgradnja jednog nadzemnog hidranta profila 

DN100mm (NH2), te jednog završnog podzemnog hidranta profila DN80mm (ZPH1), koji se neće koristiti u 
protupožarne svrhe. 
 
 
 
3.3. PROJEKTIRANI CJEVOVOD “3“ 

 
Projektirani cjevovod „3“ položen je u ogranku ulice IV. Kozari put od k.br.131A do k.br.133B.  
 
Projektirani cjevovod „3“  u ogranku ulice IV. Kozari put će zatvoriti cijevni prsten.  
 
Na mjestima projektiranih zasunskih komora ZK2 i ZK3 projektirani cjevovod „3“ spojiti će se na 

projektirani cjevovod „1“. 
  
Projektirani cjevovod “3“ je ukupne duljine 189,71 m', a izveden je iz cijevi od PHDE-a, profila 

DN110mm.  
 
Trasa cjevovoda će se položiti u postojećoj javno prometnoj površini. 
 
Na ovome cjevovodu je, u svrhu zaštite od požara, predviđena izgradnja 2 nadzemna hidranta profila 

DN100mm.  
 
 

3.3. PROJEKTIRANI CJEVOVOD “4“ 
 
Projektirani cjevovod „4“ položen je u produžetku ulice IV. Kozari put od završetka postojećeg PEHD 

cjevovoda profila DN 110 u ulici IV. Kozari put kod k.br.139, prema sjeveru do kraja ulice, kod k.br.139A.   
 
Na mjestu spoja projektiranog cjevovoda „4“ na postojeći vodoopskrbni cjevovod u ulici IV. Kozari put 

postojeći završni podzemni hidrant će se demontirati. 
 
Projektirani cjevovod “4“ je ukupne duljine 61,00 m', a izveden je iz cijevi od PHDE-a, profila 

DN110mm.  
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Trasa cjevovoda će se položiti u postojećoj javno prometnoj površini. 
 
Na cjevovodu je, u svrhu zaštite od požara, predviđena izgradnja jednog nadzemnog hidranta profila 

DN100mm (NH5), te jednog završnog podzemnog hidranta profila DN80mm (ZPH2), koji se neće koristiti u 
protupožarne svrhe. 

 
 

 
4. PRIVREMENI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD 
 

Privremeni vodoopskrbni cjevovod će se ukopati u zemlju sa minimalnim nadslojem od 30cm.  
 
Privremeni vodoopskrbni cjevovod biti će u funkciji do završetka novog cjevovoda i izgradnje nove 

zasunske komore, te će se po završetku radova i prespajanja novog cjevovoda na postojeću mrežu isti 
demontirati. 
 

Spajanje privremenog vodoopskrbnog cjevovoda na postojeći vodoopskrbni izvesti će se odgovarajućim 
fazonskim komadima. 
 

Nakon montaže privremenog vodoopskrbnog cjevovoda potrebno je izvesti tlačnu probu, odnosno ispitati 
cjevovod na tlak. Ispitivanje se provodi prema uvjetima Sektora vodoopskrbe uz nazočnost predstavnika. O 
navedenom je potrebno voditi zapisnik. 
 

Nakon izvedbe cjevovoda, odnosno prije njegovog uključivanja u vodoopskrbni sustav i puštanja u 
eksploataciju, nužno je također provesti mehaničko čišćenje, pranje i dezinfekciju cjevovoda. Ispiranje i 
dezinfekcija cjevovoda provodi se prema uputama Sektora vodoopskrbe uz nazočnost predstavnika. 
 

Također je potrebno ishoditi atest o sanitarnoj ispravnosti položenog cjevovoda od laboratorija 
Vodoopskrbe i Odvodnje d.o.o.. 

 
5. VRSTA I PROFIL CJEVOVODA 
 
 Projektirani vodoopskrbni cjevovod izvest će se iz vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena visoke 
gustoće PE-100 (PEHD), S 8/SDR 17 profila DN110 u kvaliteti prema odredbama  HRN EN 12201 i HRN 
EN1563 ISO 3126 za pogonski tlak 1,0 MPa. Cijevi se međusobno spajaju elektrootpornim zavarivanjem 
elektrospojnicama uz obavezno korištenje alata za ispravljanje ovalnosti cijevi (GP runder). Montaža uključuje 
potreban brtveni i spojni materijal. Projektirani vodoopskrbni cjevovod je profila DN 110 mm i polaže se na sloj 
pijeska debljine 10 cm. 
 
 Fazonski komadi i armature su od nodularnog lijeva, za radni tlak min. 10 bara, s unutarnjom i 
vanjskom antikorozivnom zaštitom.  
 
 Profil cijevi odabran je na temelju hidrauličkog proračuna, a vrsta cijevi temeljem kriterija postojećeg 
materijala od kojeg je izvedena okolna vodoopskrbna mreža, uz uvažavanje danas na tržištu prisutne kvalitete. 

 
 

6. ZASUNSKE KOMORE 
 

Na projektiranom vodoopskrbnom cjevovodu predviđena je izgradnja 3 nove zasunske komore.  
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Tablicom 1 prikazana je projektirana zasunska komora. 
 
TABLICA 1 

 

 
PROJEKTIRANA 

ZK 
STACIONAŽA 

SVIJETLE 
DIMENZIJE 

SVIJETLA 
VISINA 

KOTA 
POKLOPCA 

1. ZK 1 0+008,20 m 1,60 x1,60m 2,00 m 109,43 m.n.m. 

2 ZK 2 0+069,70 m 1,60 x1,60m 2,00 m 109,38 m.n.m. 

2 ZK 3 0+189,71 m 1,60 x1,60m 2,00 m 109,41 m.n.m. 

 
 Zasunska komora se izrađuje prema priloženom građevinskom nacrtu i nacrtu armature izrađenim u 
skladu sa statičkim proračunom. 
 
 Pokrovna  ploča, donja ploča i zidovi komore izrađeni su od armiranog betona razreda tlačne čvrstoće 
C25/30, debljine 20 cm. U beton je potrebno dodati aditive za postizanje vodonepropusnosti. Pokrovna ploča 
se izvodi kao monolitna ploča. U pokrovnoj ploči treba ostaviti otvor za ulazak u zasunsku komoru, kao i rupe 
za prolaz zasunskih motki, te iznad njih ugraditi ulične kape. Prolaz cijevi kroz zidove komore ostvariti će se sa 
tipskim RDS uvodnicama. 
 
 Ispod armiranobetonskog dna komore izvodi se podloga od betona razreda tlačne čvrstoće C16/20, 
debljine 10 cm. Unutrašnjost komore treba dvostruko premezati duboko penetrirajućim temeljnim premazom. 
Također će se izvesti hidroizolacija kompletne zasunske komore, te zaštita hidroizolacije od mehaničkih 
oštećenja. Potrebno je izraditi i ugraditi penjalice od ljevanog željeza Φ20mm. 
 
 
7. HIDRANTI 
 

U svrhu zaštite od požara na cjevovodu će se, prema pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara 
(NN 8/06) postaviti 5 nadzemnih hidranta profila DN 100 mm.  

 
Također su postavljena i 2 završna podzemna hidranta profila DN80mm koji se neće koristiti u 

protupožarne svrhe, već su samo u funkciji održavanja cjevovoda. 
 
Detalji montaže projektiranih hidranata prikazani su u priloženim nacrtima. Prije ugradnje hidranata, 

potrebno je iste pregledati, očistiti, zaštititi od korozije, a nakon ugradnje hidrante je potrebno obložiti složenom 
opekom u suho. Potrebno je ishoditi atest o funkcionalnosti hidranata od ovlaštene pravne osobe. 

 
Projektirani nadzemni hidranti smjestiti će se izvan javno prometne površine. 
 
 
 
Tablicom 1. prikazani su projektirani hidranti. 
 

TABLICA 1 
 

TOČKA BROJ HIDRANTA PROFIL STACIONAŽA 

6. NH 1 DN100mm 0+030,20 m 

21. NH 2 DN100mm 0+077,80 m 

25. NH 3 DN100mm 0+046,50 m 
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37. NH 4 DN100mm 0+163,50 m 

42. NH 5 DN100mm 0+015,00 m 

 
 
 

8. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 
 

Građevni otpad koji će nastati prilikom građenja novog vodoopskrbnog cjevovoda i uklanjanja 
elemenata na postojećem cjevovodu, neće se skladištiti na gradilištu već će se odmah odvoziti na gradsku 
deponiju i deponiju Investitora. 

 
Od postojećih komunalnih instalacija na predmetnom području nalazi se postojeća podzemna 

niskonaponska mreža i javna rasvjeta. 
 
Na križanjima projektiranog cjevovoda sa postojećim i budućim komunalnim instalacijama, iste će se 

zaštititi na odgovarajući način u skladu sa propisima. 
 
Prikaz trase vodoopskrbnog cjevovoda, zajedno s položajajem ostalih postojećih komunalnih 

instalacija na području obuhvata, prikazan je na nacrtu broj 5. 
 
Prije početka radova na iskopima rova za cjevovod potrebno je napraviti probne šliceve kako bi se 

odredio stvarni položaj postojećih komunalnih instalacija u odnosu na položaj projektiranog cjevovoda. 
Kopanje probnih šliceva i izvođenje radova na mjestima na kojima su locirani elementi i objekti 

postojećih komunalnih instalacija potrebno je provoditi uz stalni nadzor ovlaštenih osoba javnopravnih tijela. 
 

Križanje i paralelno vođenje projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda sa postojećom elektroničkom 
komunikacijskom infrastrukturom izvesti će se prema Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te 
obvezama investitora radova ili građevine (NN. 75/13). Križanje i paralelno vođenje prikazano je priloženim 
nacrtom. 
 

Križanje i paralelno vođenje projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda sa postojećim 
elektroinstalacijama izvesti će se prema priloženom nacrtu.  
 
 
9. POJEDINOSTI O IZVEDBI CJEVOVODA 
 

Prespajanje cjevovoda izvodi se u koordinaciji sa nadležnim službama poduzeća Vodoopskrba i 
odvodnja d.o.o. kako bi se osigurala nesmetana vodoopskrba okolnih ulica. 

 
Prije početka radova na izgradnji cjevovoda potrebno je obilježiti točan položaj ostalih komunalnih 

instalacija, a nužno je napraviti i probne šliceve radi blizine postojećih instalacija. 
 
Dno rova mora biti ravno isplanirano kako bi cijevi nalijegale cijelom dužinom na pripremljenu 

podlogu, a u smislu dubine iskopa treba rov izvesti prema uzdužnom profilu. Širina rova mora biti dovoljna za 
montažu cijevovoda u iskopu. 

 
U slučaju pojave procjednih voda tijekom izvođenja potrebno je izvesti drenažu rova. Rov se zatrpava 

u slojevima pijeskom, odnosno šljunkom nakon izvedbe cjevovoda i provedene tlačne probe. 
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Promjena u trasi cjevovoda postiže se ugradnjom odgovarajućih PE koljena. Spajanje PEHD cijevi 
vrši se elektrootpornim zavarivanjem sa elektrospojnicama 
 

Na svim vertikalnim i horizontalnim lomovima trase potrebno je izvesti betonska uporišta betonom 
razreda tlačne čvrstoće C16/20, na način prikazan tipskim nacrtom. Sve armature i fazonski komadi moraju se 
podložiti betonskim stupićem ili opekom tako da svojom težinom i silama koje se pojavljuju pri radu (kada je 
cjevovod u pogonu) ne opterećuju cijevi. 

 
Posebna pozornost potrebna je prilikom regulacije prometa i zaštite gradilišta. 
 
Za manipulaciju cjevovodnim materijalom na gradilištu i skladištenje treba se pridržavati uputa 

proizvođača.  
 
Dijelove cjevovoda treba skladištiti tako da ne dolaze u dodir sa štetnim tvarima. Dijelovi cjevovoda se 

ne smiju zaprljati zemljom, muljem, prljavom vodom ili sličnim. Ako se prljanje nije moglo spriječiti, dijelove 
prije ugradnje treba očistiti. 

 
Kod slaganja cijevi treba se u svezi s maksimalnom visinom držati uputa proizvođača cijevi. Složene 

cijevi treba osigurati od odvajanja i kotrljanja. Ako se dijelovi cjevovoda moraju držati vani na hladnoći, treba 
osigurati da ih se ne ostavlja na zemlji bez zaštite.  

 
 
10. ISPITIVANJA 
 
 Nakon završene montaže cjevovoda nužno je usidriti cjevovod, te izvesti tlačnu probu, odnosno 
ispitati cjevovod na tlak. Ispitivanje se provodi prema Pravilniku poduzeća “Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.”, a u 
nadležnosti i prema uputama nadzornog inženjera. O navedenom je potrebno voditi zapisnik. 
 
 Nakon izvedbe cjevovoda, odnosno prije njegovog uključivanja u vodoopskrbni sustav i puštanja u 
eksploataciju, nužno je također provesti mehaničko čišćenje, pranje i dezinfekciju cjevovoda. Ispiranje i 
dezinfekcija cjevovoda provodi se prema uputama ovlaštene osobe iz poduzeća “Vodoopskrba i odvodnja 
d.o.o.”, Sektor vodoopskrbe. 
 
 Prije puštanja cjevovoda u eksploataciju, izvođač radova je dužan ishoditi atest o sanitarnoj 
ispravnosti položenog cjevovoda kod nadležne zdravstvene ustanove. Nadalje, prije puštanja cjevovoda u 
stalan pogon, treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu potpuno otvoreni. Tlačnom probom se dokazuje 
nepropusnost vodoopskrbnog cjevovoda. Tlačna proba vodoopskrbnih cjevovoda provodi se temeljem HRN 
EN 805: 2005, te ukoliko se propiše odgovarajućim tehničkim pravilom npr. DVGW W 400-2. 
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11. VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE 
 
 

 Vijek trajanja postrojenja ovisi o mnogo faktora. Najbitniji su kvaliteta opreme, stručna montaža te 
posebno stručno održavanje. 
 
 Projektirani vijek trajanja projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda, obzirom na vrstu cjevovodnog 
materijala, a prema garancijama proizvođača iznosi 50 godina. 
 
 Prema čl. 15. Tehnički propis za betonske konstrukcije (N.N. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 
uporabni vijek armiranobetonskih zasunskih komora je najmanje 50 godina. Uz dobro održavanje vijek trajanja 
može se produljiti. 
 

Uz dobro održavanje vijek trajanja može se produljiti. 
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12. KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE 
 
Opći dio 
Radi stalne funkcionalnosti dijelovi cjevovoda se moraju održavati. Pod održavanjem se podrazumijeva 
obilazak cjevovoda i na osnovu obilaska i prema propisima o održavanju, izvođenje radova u okviru 
održavanja u određenim vremenskim ciklusima. 
 
Učestalost obilaska 
Učestalost obilaska se ravna prema ciklusima određenim u propisima za održavanje. Ukoliko je cjevovod bolje 
izrađen i konstruiran u odnosu na održavanje (zaštita protiv korozije, osiguranje protiv štetnih utjecaja i sl.) 
utoliko su potrebni rijeđi obilasci i kontrole. Polugodišnje obilaske treba obaviti u proljeće, poslje mraza i 
otapanja snjega, a poglavito u jesen, poslje vršnih opterećenja. 
 
Izvođenje radova 
Pri obilasku obavljaju se radovi utvrđeni ciklusima, prema propisima o održavanju, kao što su: ispiranje, 
kontrola, mali popravci koje treba odmah obaviti. Ako su nedostaci veliki, potrebno je prijaviti štetu rukovodstvu 
pogona, koje tada odlučuje o načinu uklanjanja. 
 
Alati 
Sve radove treba izvoditi higijenski. Na djelovima koje su u dodiru s vodom smiju se koristiti samo čisti alati (na 
pr. četke za čišćenje). 
 
Zaštitna odijela 
Za ulazak u okna moraju se nositi posebne, čiste gumene čizme, koje se ne smiju koristiti na prilaznom putu. 
 
Odstranjivanje nečistoća u tijeku radova 
Ako su na dijelovima koja dolaze u dodir s vodom obaljeni popravci i čišćenja, te dijelove treba temeljito isprati 
i dezinficirati. Tek poslije mikrobiološke analize, kod ispravne kvalitete vode koju je obavila nadležna 
zdravstvena ustanova, te se dijelove može staviti na korištenje. 
 
Zaštitni premazi 
Za sve premaze koji dolaze u dodir sa vodom za piće ne smiju se koristiti sredstva za uklanjanje hrđe i boje 
koja su štetna po zdravlje. 
 
Posjetioci 
Prilaz u okna stranim je osobama dozvoljen samo uz odobrenje rukovodstva pogona. Posjetioce treba 
opomenuti na opasnosti od nečistoća, a u slučaju potrebe treba im dati zaštitno odijelo. 
 
Cjevovodi 
Mjesečna kontrola 
- Površine terena oko cjevovoda: sljeganja, izliva vode, građ. radova u blizini cjevovoda; 
- Okana i zatvaračnica: stanja, zaptivenog zatvaranja poklopca okana, oštećenja; 
- Križanja cjevovoda: izliva vode iz zaštitnih cijevi, slijeganja. 
Polugodišnja kontrola 
- Okana i zatvaračnice: građevinsko stanje, vodonepropustljivost, čišćenje; 
- Ventila za redukciju tlaka, sigurnosnih i zračnih ventila: funkciju, stanje, zaptivenost; 
- Cjevovoda i armatura u oknima: funkcije, stanje, zaptivenost. 
Godišnja kontrola 
-Organa za zatvaranje, osiguranja protiv lomova cijevi: funkcije, stanja, zaptivenost, pokretvljivosti, položaja 

zatvaranja pokazne tablice; 
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- Ventila za smanjenje tlaka, sigurnosnih i odzračnih ventila: otvoriti i očistiti; 
- Hidranata: funkciju, stanje, pražnjenje, postojanje ključeva i vertikalne cijevi za nasađivanje; 
- Cjevovoda: zaptivenost utvrđivanja gubitaka vode promatranjem oticanja vode iz rezervoara; 
- Obilježavanja cjevovoda; 
- Ispiranja cjevovoda, najmanje jedan puta godišnje, naročito sporednih i perifernih ogranaka; 
- Uličnih kapa: slijeganja, saniranja 
- Protočnih kapaciteta dovodnih i glavnih cjevovoda mjerenjem tlaka. 
Dvogodišnja do trogodišnja kontrola 
- Prisluškivanja cjevovoda radi utvrđivanja mjesta na kojem je cjevovod procurio. 
 
 
 
13. PODACI ZA IZRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 

Prema članku 69. stavak 3. Zakona o gradnji (N.N. br 153/13, 20/17) daju se podaci potrebni za 
izračun komunalnog i vodnog doprinosa za izgradnju sustava vodoopskrbnih cjevovoda. 

 
Ukupna duljina projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda iznosi L = 429,21 m'. 
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