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1. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

IZVEDBA VODOVODNE MREZE | OBJEKATA NA NJOJ

S ciliem Sto efikasnije primjene propisa i normativa o zastiti pri radu, skre¢emo paznju na
primjenu nekih zastitnih i sigurnosnih mjera pri gradnji i kasnije u eksploataciji vodovodnog
sistema.

Kod iskopa rova za polaganje cijevi treba rov izvesti s okomitim, pravilno odsje¢enim boénim
stranama, u svemu prema nacrtima normalnih profila i tocno predvidene Sirine. Pri iskopu i
montaZi cijevi voditi rauna o primjeni mjera predvidenih Zakonom o zaétiti pri radu. Nadzorni
organ odrediti ¢e kategoriju zemljidta i koli€insku potrebu razupiranja rova.

Iskop se u svemu vrsi prema HRN G.N.200 i PTP za zemljane radove.

Polaganje cijevi vr$i se na fino planiranu posteljicu predvidene debljine. PoloZena cijev mora
jednoliko nalijegati po ¢itavoj duZini na posteljicu, a nakon montaZe treba cijevi osigurati od
pomicanja.

Zatrpavanje rova treba vrsiti paZljivo, da ne dode do osteéenja cijevi.

Nabijanje vrsiti ruénim nabija¢ima samo sa strane cijevi, a tek kod nadsloja od 40 cm iznad
tiemena cijevi moZe se primijeniti i strojno nabijanje.

Cijevi prije ugradnje treba pregledati i samo potpuno ispravne cijevi smiju se ugraditi u rov.
Kod sumnje da je neka cijev oStecena, treba istu odstraniti, ispitati i na temelju toga donijeti
zaklju¢ak o njenoj ugradniji.

Izvoda¢ radova duZan je da se radi osiguranja izvodenja radova, osiguranja radnika i
susjednih objekata, pridrzava propisa o zastiti na radu, koji to reguliraju.

Sva ostala uputstva za polaganje cjevovoda sadrzana su u propisima za izvedbu tih radova.
Sve nejasnoce i eventualne nesuglasice projektne dokumentacije izvoda¢ je obvezan prije
pocetka gradnje razjasniti sa projektantom. Bez pismene suglasnosti projektanta izvodag
nema pravo na izmjenu projektne dokumentacije. U protivnom, projektant otklanja od sebe
svaku odgovornost za eventualno nastale posljedice. Eventualna opravdana odstupanja od
projekta, izvoda¢ mora pravdati upisom odobrenja nadzornog organa u gradevinski dnevnik.
lzvoda¢ radova na vodovodu mora poznavati sve propise koji zasjecaju u djelokrug
predmetnih radova, a uvid u eventualne postojece posebne intemne pravilnike za izradu istih

treba osigurati investitor.

PREUZIMANJE IZVEDENE VODOVODNE MREZE

Izvedeni vodovod od cijevi iz noduliranog ljeva preuzima se prije zatrpavanja rova, a nakon
tlacne probe.

Kontrolom je obvezno provjeravanje: pravca trase, vodonepropusnost, ispravnost izvedenih
priklju¢aka (spojeva i objekata) te ostalih elemenata uvjetovanih projektom.

Kontrolu obvezno vr§i nadzorni organ, a utvrdeno stanje upisuje u gradevinski dnevnik. U
sluéaju utvrdenih nedostataka ne smije se pristupiti zatrpavanju rova sve dotle dok nadzorni
organ ne utvrdi da su nedostaci uklonjeni i to potvrdi upisom u gradevinski dnevnik.

[
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1. Primopredaja gradilista

Investitor predaje izvodacu gradevinskih radova uredeno zemljiste. Prilikom primopredaje
potrebno je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vaZne za primopredaju (popis
dokumentacije, vazne tocke na gradilistu, posebne uvjete koji utjetu na nacin gradnje i sl.)

2 Osiguranje gradilista pogonskom energijom i vodom

lzvoda¢ je duZan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilita putem ugovora s
komunalnim radnim organizacijama.

3. Dinamika izvodenja radova

Izvodad je uz ponudu duzan priloZiti PLAN DINAMIKE 1ZVOBENJA RADOVA sa prijedlogom
roka zavrSetka radova. Ako investitor traZi odredeni rok zavretka, koji je kraci od onog kojeg
bi

predloZio izvodac, tada je izvoda¢ duzan uz dinamicki plan izvodenja, dati nacin pojatanog
angaZiranja kapaciteta kojim ¢e se moc¢i zadovoljiti traZzeni rok. AngaZiranje planiranih
kapaciteta podlijeze stalnoj kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike treba se
pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljinim vremenskim uvjetima i niskim
temperaturama, jer se ti uvjeti neée priznavati kao razlog za produZenje roka, niti ée se
stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih
aditiva posebno obracunavati.

4, Organizacija gradilista

Organizacija gradilidta sa shemom transporta i energetskih prikljutaka treba dati na uvid i
odobrenje investitoru.

5. Osiguranje objekta

Prije pocetka izvodenja radova izvodaC je duZan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga
nadleznoj Gradevinskoj inspekciji te o tome dati investitoru pismeni dokaz.

6. Tehnicka zastita

Svi elementi tehnitke zastite, prema vazeéim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj.
obuhvaéeni faktorom gradilita. Radi kontrole provodenja tehnicke zastite, izvodac je duzan
pravovremeno prijaviti poCetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba
izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada te jedan primjerak dostaviti

investitoru.
7. Geodetska kontrola

lzvodaé je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradiliStu treba
obiljeziti i dobro osigurati stalnu tocku. Sva zapaZanja unositi u gradevinsku knjigu.
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8. Njega konstrukcije i konstruktivnih elemenata

Betonska masa mozZe se spravijati samo u betonari sa automatskim tezZinskim doziranjem i

uz stalnu laboratorijsku kontrolu komponenata.

Transport betonske mase mozZe se vrsiti samo auto-mjesalicama s automatskim dozatorom
vode, na duZim relacijama. Ne dozvoljava se ugradnja betonske mase, transportirane auto-
mjesalicama, kojoj je prekoraceno vrijeme pocetka vezanja. Nikakva naknadna dodavanja
komponenata i mijeSanja nisu dozvoljena. MijeSalicama na gradilitu mogu se spravijati
mortovi i betonske mase u manjim koli¢inama za nekonstruktivhe elemente i maksimalne
marke betona C12/15. Spravijanje betonske mase i izvedbu betonskih konstrukcija treba
planirati u povoljnim vremenskim uvjetima, kompletnu proizvodnju i zastitu treba prilagoditi

tim uvjetima.

Ugradeni beton treba zaétititi od ispiranja, insolacije i niskih temperatura, osigurati stalno
polijevanje, onemoguciti dinamicke udare i izazivanje vibracija na konstrukciji i pokraj
objekata u procesu vezanja.

Mort za rad u nepovoljnim uvjetima treba spravljati uz kompletnu zastitu i dodatak aditiva.

Na niskim temperaturama mortom se moZe Zbukati uz dodatak aditiva, a pri visokim
temperaturama mort treba zasticivati od sunca i polijevati u procesu vezanja. Aditive treba
dodavati prema uputama proizvodaca, ili po recepturi ovlastenog Gradevinskog instituta.

9. Ispitivanja i atesti

|zvodaé je duzan za sve dobavljene materijale pribaviti ateste. Za materijale koje proizvodi
izvodac, treba redovito ispitivati sve komponente, a uzorci za ispitivanje gotovog proizvoda
uzimaju se na mjestu ugradbe. Uzimanje uzoraka i ispitivanje vri ovladteni Gradevinski
institut. Treba ispitati vodovodne, kanalizacione i ostale instalacije, izvrsiti tlatne probe, dati
odgovarajuc¢e sheme i upute za rukovanje, te ovjerene garantne listove za gradnju opreme.

Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o troSku izvodaca.

10.  Faktor

Na jediniénu cijenu radne snage izvoda¢ mozZe zaraCunati faktor po postojeé¢im propisima i
instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Povrh toga, izvodaé mora faktorom obuhvatiti radove koji se nece platiti bilo kao trodkovnicka
stavka, bilo kao naknadni rad i to kako slijedi:

- sverezije gradilidta ukljucujuci dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.

najamne troskove za posudenu mehanizaciju koju izvoda& sam ne posjeduje, a
potrebna mu je pri izvodenju radova

- nalaganje temelja prije iskopa

- svirezijski sati

- CiS¢enje objekata za vrijeme rada, te po zavrSetku

- Gi8c¢enje ugradenih elemenata

- sva ispitivanja materijala s odgovarajuc¢im atestima

uredenje gradiliSta po zavrSetku rada s uklanjanjem svih otpadaka Sute, ostataka
gradevinskog materijala i inventara, pomo¢nih objekata i sl. Ukoliko se za
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organizaciju gradilita iskoristavaju zelene povrsine, po zavr§etku radova izvodaé ih

treba dovesti u zateceno stanje
uskladiStenje materijala i elemenata za obrtnicke instalaterske radove do njihove

ugradbe.

11.  Jedinicna cijena

Jediniéna cijena za izvodenje radova treba sadrzavati:

a) sav rad

b) sav materijal

c) svu potrebnu skelu bez obzira na visinu i vrstu u prilaznim mostovima, itd.
d) podupiranje konstrukcija prilikom izvedbe

e) zastita objekata od vremenskih nepogoda

f) ¢iscenje prostorija od Sute i otpadaka

Q) odvoz Sute i otpadaka na planirku za to odredenu
h) svi ostali pomoéni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao

izvrsiti svaki rad

GRADEVINSKI RADOVI

Posebni uvjeti

Radove treba izvesti toéno prema opisu troSkovnika, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin
rada i posebne osobine finalnog produkta izvodac je duZan pridrzavati se uobi¢ajenog nacina
rada, uvazavajuéi odredbe vaZecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Osim toga, izvodac je obavezan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se
odnose na izbor obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije veé
detaljno opisano troSkovnikom, a narocito u sluCajevima kada se zahtjeva izvedba van

propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troskovnika i
postoje¢im gradevinskim propisima.

Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog
proizvoda, a u skladu s odredbama tro$kovnika. Ako izvoda¢ sumnja u valjanost ili kvalitetu
nekog propisanog materijala i drZi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost,
duZan je o tome obavijestiti projektante s obrazloZzenjem i dokumentacijom. Konaénu odluku
donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom investitora, nakon prou¢enog
prijedloga proizvodaca.

U sluéaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumadenje
projektanta. O tome se izvodag treba informirati ve¢ prilikom sastavijanja jedini¢ne cijene.
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| - ZEMLJANI RADOVI

Posebni uvjeti

Teren na mjestu objekata treba prethodno isplanirati, zatim iskol€iti objekt, a paralelno
glaviti i poetnu i stalnu visinsku tocku. Sve iskope izvesti toCno prema projektu.

Predvidenu kategoriju zemlje oznadenu stavkom troskovnika treba provjeriti. Ukoliko ne
odgovara, rukovodilac gradiliSta i nadzorni organ trebaju ustanoviti zateCenu kategoriju
prema opisu u gradevinskim normama, a svoj zakljuCak konstatirati upisom u gradilisni

dnevnik.

Kod zatrpavanja zemljom nakon izvedenih temelja, izolacije, vodovoda, kanalizacije, itd.
treba materijal - zemlju polijevati i nabijati u slojevima do 30 cm kako bi se postigla

maksimalna zbijenost.

Nakon zavr$etka gradnje treba izvrsiti grubo planiranje terena, te ukloniti sve nepotrebno s
gradilidta.

Jediniéna cijena za svaku pojedinu stavku troskovnika treba sadrzavati slijedece:

sav potreban rad za doticnu stavku

sva potrebna razupiranja, podupiranja, mostove za prebacivanje iskopa i sl.
nalaganje objekata i temelja

sva potrebna planiranja

kod nasipa polijevanje i nabijanje

pravilno zasijecanje stranica i dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slu€ajni
prekopi nece priznati, a njihova sanacija ¢e se vrsiti strucno uz stalnu prisutnost
nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene nosivosti ne teret izvodaca

a) ispod temelja sanacija se vrsi mrSavim betonom
b) posteljice ispod tamponskih slojeva i na dnu kanala saniraju se nasipavanjem
kamene jalovine i strojnim nabijanjem u slojevima do 30 cm.

osigurati permanentno otjecanje oborinske vode s dna iskopa, na svim mjestima gdje
za to ne postoje prirodne ili tehni¢ke moguénosti

crplienje atmosferske vode. Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva
voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa podzemne vode, ukljuivo i procjedna voda
koja klizi nepropusnim slojevima terena

crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kaluklacije jedini¢nih cijena, jer
¢e one u slu€aju temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehni¢kim
rjeéenjem temeljenja i opisom u stavci troSkovnika

svi odvozi preostalih koliCina otpadnog materijala i sme¢a s gradméta na gradsku

planirku
svi potrebni agregati i sav materijal i rad za eventualno tezi teren.

Stavke zemljanih radova obraCunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubi¢nom metru.

Transport preostalog materijala na planirku obraéunava se po kublénom metru u rastresitom
stanju, a stavka obuhvaéa i grubo planiranje na planirki.




"ARHINGTRADE" Gradevina: VODOOPSKRBNI CJEVOVOD ZA
Gajeva 47, Zagreb ULICU DON BOSCO T.D. 59/13-5
3
. , Mapa: [str. 15
Faza projekta: Investitor: GRAD‘ZAGREB B Glavni projektant:
Trg Stjepana Radica 1, Zagreb MATE ZAGAR.dipli

GLAVNI PROJEKT OIB:61817894937 *ARdipl-ing.grad.
Projektant:
MATE ZAGAR dipling.grad.

Il - BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Posebni uvjeti

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova mora se primjenjivati Pravilnik o
tehni¢kim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton (Sl.list br. 11/87).

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN-u i zadovoljiti propise navedene u Sl.listu
BR. 11/87. HRN B.C1.009, 011, 013, odnosno B.C1.014.

Agregat mora biti propisnog granulometrijskog sastava, dovoljno &vrst i postojan te ne smije
sadrzavati organskih sastojina niti drugih primjesa Stetnih za beton i armaturu. Mora

zadovoljavati HRN B.B3.100 i B.B2.010 ili eventualno U.M1.057.
Voda mora odgovarati HRN:u U.M1.058 i zadovoljiti propise navedene u Sl.listu br. lI/87.

Za spraviljanje betona upotrebljavaju se dodaci koji zadovoljavaju prema uvjetima kvalitete
prema HRN-u U.M1.035 i U.M1.037.

Izvodac se mora strogo pridrzavati marke betona odredene za pojedine konstrukcije.

Ukoliko su plohe betona vidljive na fasadi i ostaju neozbukane treba ih izvoditi u oplati
propisanoj u op¢im uvjetima i prema opisu u pojedinoj stavci troSkovnika, ukljuéivo izradu,
postavu i skidanje oplate te njezino podupiranje.

Beton mora biti ugraden pazljivo da ne dode do segregacije i gnijezda.
Za izradu betona upotrebljavati istu vrstu cementa i granulirani agregat.

Kod nastavka betoniranja po visini, zastititi povrSinu betona od procjednog cementnog
mlijeka.

Ne smiju se upotrebljavati takvi premazi oplate koji se ne bi mogli oprati s gotove betonske
povrsine ili bi nakon pranja ostale mrlje na betonskim povr§inama.

Sve radove izvesti prema Pravilniku o tehnickim mjerama i uvjetima za beton i armirani
beton, Sl.list br. 11/87., kao i Pravilniku o tehniCkim mjerama i uvjetima za lakoagregatni

beton, Sl.list 1/72.

U sve betonske i armirano betonske elemente potrebno je ugraditi u toku betoniranja &eli¢ne
plogice, ankere ili drvne kladice za uévrSCivanje bravarije i limarije.

U jedinicnim cijenama treba predvidjeti strojnu pripremu i ugradbu betona s propisanim
materijalom, sve transporte, pomoéne radove, skele, podupiranja i druge radove potrebne za
dobivanja gotovog proizvoda, ukljudivo i naknadu za oteZani rad betoniranja oko reznih
otvora, prodora i udubljenja za instalacije, te zastitu betonskih i armirano betonskih

‘konstrukcija od djelovanja atmosferskih nepogoda, vru¢ina, hladnoca i sl.

Kod nastavka betoniranja nakon prekida, radne redke treba odistiti, ohrapauviti i isprati.

Sve nepravilno i nesolidno izvedene elemente, mora porusiti i ukloniti izvoda¢ o svom trosku
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Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano betonske konstrukcije treba
upotrijebiti iskljucivo jednu vrstu cementa. lzvoda¢ je duzan dati na ispitivanje betonske
uzorke prema Pravilniku o tehni¢kim mjerama bez posebne naplate.

Beton se mora mijesati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Marka
betona odreduje se prema proracunu. Betoniranje se vrsi u slojevima od cca 15 cm, uz
nabijanje, a prekide u slojevima vrsiti stepenasto. Prekid pri betoniranju plo¢a, greda itd. vr3iti

po propisima, odnosno prema uputama statiara, $to se upisuje u gradiliSni dnevnik.

Armatura mora odgovarati propisima HRN C.BO 500, HRN C.B3.031, HRN C.K6.021, HRN
C.K6.020-55. Savijanje toéno po nacrtu savijanja. Ostatke komada Zelijeza i Zeljeza
nejednolitne debljine zabranjeno je ugradivati. Armatura se upotrebljava po oznakama: GA
240/360 glatka armatura od mekog &elika, RA 400/500 rebrasta armatura od visokovrijednog
prirodno tvrdog celika, MAG 500/560 zavarena mreZasta armatura od hladnovuéne Zice od
glatkog celika MAR 500/560 zavarena mrezasta armatura od hladnovucne Zice od rebrastog

Celika.

Komadi armature koji su po planu savijanja od jednog komada, ne smiju se spajati od kracih
komada. Prije betoniranja armaturu treba odistiti, dobro povezati i podloZiti da se osigura
zaétitni sloj betona. Prije poletka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inZenjer
investitora, a kod sloZenijih konstrukcija projektant.

Betoniranje mozZe poceti tek nakon upisa odgovornog inZenjera u gradilini dnevnik da je
armatura po poloZaju i broju komada ispravno postavijena.

Obraéun se vrsi prema GN 400 i po kubi¢nom ili kvadrtnom metru odnosno po komadu, a
sve prema dotignoj stavci troSkovnika. Armatura se obragunava posebnom stavkom za sve
armirano betonske konstrukcije po kg obradene armature na bazi teoretske tezine doti¢nog
profila. Za mreZznu armaturu racuna se teoretska tezina u koju su uradunati rastur i

podmetaci.

——

Il - ZIDARSKI RADOVI E

Posebni uvjeti

Kod izvedbe zidarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeéi propisi i standardi
prema Pravilniku o tehni¢kim uvjetima i mjerama za izvodenje zidova zgrada (Sllist br.

17170).

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pegena, materijal od kojeg je pravijena ne smije
sadrzavati salitru, te u svemu mora odgovarati HRN-u: B.D1.

Mort za zidanje i Zbukanje mora biti marke predvidene stavkom troskovnika.

Materijali moraju zadovoljiti:

- voda i pijesak HRN U.M2.010, 012
- cement HRN B.C1.019, 011, 013, 014
- vapno HRN B.C1.020
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Pijesak mora biti Cist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo
prema sluZbenim odredbama i uputama proizvodaca.

IV - TESARSKI RADOVI

Posebni uvjeti

Kod izvedbe tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi za drvne
konstrukcije. Upotrebljena grada mora zadovoljavati HRN D.AO.020.

a) oplata
Oplatu treba postaviti tako, da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u

konstrukciji. Ako se postavija oplata s podupiratima, treba ih postaviti po propisima. Treba
izvesti potrebnu skelu sa prilazima i mostovima za betoniranje. Oplatu treba skidati paZljivo

da ne dode do o$teéenja konstrukcije.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN-a:

razna jelova grada HRN D.C1.040
HRN D.C1.041

glatke ploge HRN D.05.06.70

$per-ploca HRN D.05.043

cavli HRN M.B4.021

Oplata se obracunava po GN 601. Za razmak oplate upotrijebiti Zelijezne "Distancere" s
plasti¢nim ¢epovima za vidljive povrSine betona. Oplate elemenata nevidljivih u dovr§enom
objektu mogu se izvesti obicnom oplatom dok se vidljivi elementi konstrukcije izvode glatkom

oplatom.

Glatka oplata mora biti precizno i évrsto izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih
povrsina padaju na teret izvodaca.

b) skele

Sve vrste skela u prostorijama visine 3,50 m bez obzira na visinu uklju¢ene su u jediniénu
cijenu pojedinih stavaka, ne obraunavaju se posebno i ulaze u rezije gradiliSta, ukoliko nije

drugacije odredeno stavkom troSkovnika.

Skele moraju biti izvedene struéno i stabilno, a obradunavaju se po kvadratnom metru
povrsine objekta koja se obraduje.

V - IZOLATERSKI RADOVI

Posebni uvjeti

Sav materijal i naCin izvedbe izolacija mora zadovoljiti postojece tehnicke propise i
standarde.
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Hidroizolacija

Ako se hidroizolacija polaze na betonsku podlogu ili Zbuku, treba ju obraditi hladnim
bitumenskim premazom s organskim rastvaraéem ili prskanjem emulzijom. Kod vlaznih
podloga obavezna je upotreba emulzije.

Slojevi izolacionih traka i premaza izvode se, po vrsti i poloZaju, striktno opisu u stavci
troskovnika. Bitumenska masa za vrue premaze mora biti zagrijana na 180 stupnjeva C, a
nanosi se neposredno ispred izolacione trake koja mora biti zalijepljena na prethodni sloj

cijelom svojom povrsinom.
Kompletna manipulacija i uskladiStenje izolacionih traka vrsi se u vertikalnom poloZaju.

Trake koje su deformirane i nemaju kruzni oblik ne smiju se upotrebljavati za izvedbu
izolacije. Potrebno je izvesti odgovarajucu fizicku i termiCku zastitu, kako bi se sprijecilo
preveliko omek$anje ili krtost izolacionog sloja. Treba eliminirati temperaturno i fizicko
oétedivanje izolacionog sloja, ¢ime se automatski produzuje vijek trajanja.

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postoje¢im propisima i
standardima.

Ukoliko je opis koje stavke izvodaCu nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude
traziti razjasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te nadina izvedbe tijekom
gradnje moraju se izvrSiti iskljuivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim

inZenjerom.

Svi spojevi izedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, paZljivo izvesti savijanja, jer ée sve
manjkavosti i Stete nastale loSom izvedbom izolacije snositi izvodac.

Ukoliko se traZi stvkom tro$kovnika materijal koji nije obuhvacen propisima, ima se u svemu
izvesti prema uputama proizvodaca, te garancijom i atestima za to ovladtenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se
krpanje ve¢ izvoda¢ mora u tom sluCaju o svom troSku izvesti i popraviti pojedine
gradevinske i obrtnicke radove, koji se prilikom ponovne izvedbe oStete ili moraju

demontirati.
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Vi VODOVODNI RADOVI
1. Cjevovod

1.1. Opéenito

Posebni uvjeti

Vodovodne cijevi, fazonski komadi i vodovodne armature moraju biti izvedeni prema vazeéim
standardima.
Lijevano-Zeljezni poklopci trebaju odgovarati standardima VGZ-a (npr. proizvodnje "MIV"

Varazdin).
Sav materijal za vodovodne radove, tj. vodovodne cijevi, fazonski komadi, armature i

poklopci, moraju se preuzeti od proizvodaca komisijski i zapisnicki.
Materijali koji ne odgovaraju zahtjevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi, nego ga
treba na tro$ak proizvodaca zamijeniti.

2. Transport cijevi

Transport cijevi od tvornice do gradiliSta, ukljuguju¢i manipulaciju oko utovara i istovara
potrebno je obaviti paZljivo, jer se nikakova oStecenja cijevi ne mogu tolerirati. Utovar cijevi u
prevozna sredstva obavlja se viliCarima i dizalicama kod ¢ega se posebno pazi da ne dode
do osteéenja cijevi.

Sva eventualna ostecenja u toku transporta treba zapisnicki evidentirati u trenutku
primopredaje cijevi.

Uskladidtenje cijevi na gradiliStu predvida se odlaganjem cijevi neposredno uz mjesto
ugradbe.

Na mjestu predvidenom za deponiju prije odlaganja cijevi potrebno je izravnati teren,
osigurati drvenu gradu te na najbolji nacin provesti prihvat i istovar cijevi.

2.1. Ugradba cijevi

Kako je ve¢ uvodno navedeno cijevi se polazu u rov na pripremljenu pjeS¢anu posteljicu &ija
debljina ispod dna cijevi iznosi 0,1 m, tako da ravnomjerno naljeZzu na podlogu po ¢itavoj
duzZini, kako se ne bi dogodilo da cijev djeluje u statickom smislu kao "prosta greda" ili
"konzola". Svojim oblikom posteljica treba to&no odgovarati opsegu i obliku cijevi koja se na
nju polaze, a kut nalijeganja mora iznositi minimum 90 stupnjeva.

Prije ugrad_nje treba svaki komad pazZljivo pregledati i kontrolirati njihovu ispravnost. Prije
montaZe cijevi mora se instrumentom kontrolirati izradena posteljica (prema uzduZnom

presjeku), te prema potrebi izvrSiti korekcije.

Cijevi se polgiu"na poravnatu zemljanu podlogu sa izvedenim produbljenjima za naglavak
cijevi ka|_<_o bi cijev nalijegala cijelom svojom duzinom. U slu€aju nailaska na kamenitu
~ podlogu ili na pojedine ve¢e komade kamena, betona ili sl. potrebno je izvesti zamjenu sa

sitnijim materijalom.
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Sve spojeve potrebno je izvesti tocno prema uputstvima proizvodaca vodovodnog materijala,
a na izvedenom cjevovodu treba provesti ispiranje, tlaénu probu i dezinficiranje prema

vazecim propisima.

Spajanje cijevi predvideno je putem naglavaka, kako je to naprijed obrazloZzeno. Nakon
spustanja cijevi u rov prilazi se zatrpavanju cijevi pijeskom do visine 30 cm iznad tjemena uz
nabijanje lakim mehanickim nabija¢ima, dok se mjesta spojeva ostavljaju slobodno do

provedbe tlatne probe.

Nakon provedbe tlatne probe, ukoliko se utvrdi da je cjevovod ispravan, pristupa se
zatrpvanju preostalog dijela rova materijalom od iskopa u slojevima debljine do 30 cm uz

nabijanje lakim mehanic¢kim nabijaima.

2.1.1. Tlacna proba

Tladna proba je vremenski ograni€en postupak kojim se ispituje poloZen i montiran cjevovod
radi provjere ispravnosti montazZe i eventualno nastalih ostecenja tijekom izvedbe.

Odredivanje duZine probne dionice zavisi od konfiguracije terena (promatrano u visinskom
pogledu), promjera cijevi i drugih uvjeta, ali u pravilu ne smije biti ve¢a od 500 m.

2.1.2. Provedba tlacne probe
Provedba tlaéne probe sastoji se iz slijedeéih faza:

a) osiguranje cjevovoda

b) punjenje cjevovoda vodom
c) predproba

d) glavna proba

e) skupna proba

ad a) Osiguranje cjevovoda obavlja se zasipavanjem cijevi po Citavoj duZini ispitne dionice
osim na spojevima, horizontalnim i vertikalnim lomovima trase. Zasipavanje cijevi izvodi se
do cca 50 cm iznad tiemena cijevi. Na mjestima horizontalnih i vertikalnih lomova trase
cjevovoda potrebno je izvesti predvidena betonska osiguranja. Ispitivanje cjevovoda na tlak
(tlagna proba) ne smije se zapoceti prije nego se postigne odredena &vrstoca betona. Cijevni
vod se na krajevima ispitne

dionice zatvara putem fazonskih komada preko kojih je omoguéeno punjenje cijevi vodom te
evakuacija zraka iz cijevi.

ad b) Cjevovod treba puniti vodom po moguénosti od najniZze totke ispitne dionice i to.

polako, j. treba nastojati da koli¢ina vode kojom se puni cjevovod ne bude ve¢a od q=6,
0-10,01/s. ‘

S SR — . -
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Za punjenje cjevovoda odredenog profila pogodan dotok je:

50 mm 0.1 1/s
65 mm 0.1 1/s
80 mm 0.21/s
100 mm 0.31/s

125 mm 051/s
150 mm 0.7 1/s

200 mm 1.3 1/s
250 mm 2.01/s
300 mm 281/s
350 mm 381/s
400 mm 501/s
450 mm 6.3 1/s
500 mm 7.8 1/s
600 mm 11.3 1/s
700 mm 15.4 1/s

800 mm 20.1 1/s
900 mm 25.4 1/s
1000 mm 31.41/s
1100 mm 38.01/s
1200 mm 449 1/s

Na visem dijelu ispitne dionice mora biti ugraden zracni ventil koji ¢e sluziti za evakuaciju
zraka iz cjevovoda

za vrijeme punjenja vodom, odnosno, na projektom predvidenim mjestima moraju biti
ugradeni zra¢ni ventili.

ad c) Po dovrSenju punjenja cjevovoda pristupa se provedbi tlacne predprobe, koja se sastoji
od stavljanja pokusne dionice pod tlak od 1,3* radni tlak u trajanju 12 sati.

Pri kraju predprobe opadanje tlaka moze iznositi od 0,1-0,2 bar na sat iako je cjevovod
nepropusan na svim mjestima. Ako se pokaZze da je cjevovod nepropusan prelazi se na
glavno ispitivanje, ne spustajuci tlak.

ad d) Nakon uspjedno provedene tlatne predprobe pristupa se provedbi glavne tla¢ne probe.

Ispitni tlak isti je kao i na kraju predprobe, odnosno dionica se stavija pod tlak 10 bara

(1,5*NP). Trajanje tlatne probe uzima se 1/2 sata za svakih 100 m cjevovoda, ali ne manje

od 2 sata bez obzira na duZinu dionice. Po dovrSenju glavne tlaéne probe, probni tlak

~ potrebno je sniziti na nazivni i drZati ga na toj vrijednosti tako dugo, dok se ispod i oko svih
spojeva ne izvede posteljica i zatrpavanje.

ad e) Po dovrenju glavnih tlaénih proba, tj. po obavljenom zatrpavanju rova, provodi se
skupna tlaéna proba, no medutim za ove cjevovode to nije potrebno jer se radi o kratkim

dionicama.
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O obavljenim tlacnim probama potrebno je sastaviti izvjestaje u obliku zapisnika sa kojima se
suglasavaju nadzorni organ i izvodal. Pri provedbi tlanih proba potrebno je voditi ratuna o
postoje¢im standardima.

2.1.5. Pranje i dezinfekcija cjevovoda

Po dovrsenju i uspjesno provedenoj tlacnoj probi na naprijed opisani nagin potrebno je prije

pustanja u pogon obaviti

pranje i dizinfekciju cjevovoda. Cjevovod treba dobro isprati

sanitarno Cistom vodom, a zatim dezinficirati otopinom klora (30 mg/1) u vremenu od 6 sati.
Nakon tog vremena rezidualniklor ne smije biti manji od 10 mg/1. Nakon dezinfekcije
cjevovod se mora ispirati ¢istom vodom tako dugo dok se sadrzaj klora ne smaniji ispod 0,1

mg/1.

Projektant:

MATE ZAGAR dipl.ing.grad
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2. ELABORAT MJERA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA
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2. ELABORAT MJERA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA

Temeljem ¢&lanka 14. Zakona o zaétiti od poZara (Narodne novine broj 92/10) daje se prikaz
mijera i rjeSenja za primjenu pravila protupoZarne zastite.

2.1. MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKATA

Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim
materijalima koji mogu izazivati pozar (daske, grede, letve itd). Takve materijale potrebno je

drzati udaljene od toplinskih izvora.

Elektritne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati
vaZeéim tehniCkim propisima.

Na svim mjestima na gradili$tu gdje postoji opasnost od poZara, potrebno je provesti zastitne
mjere prema Zakonu o zastiti od pozara. Zapaljive tekucine (benzin, nafta, razna ulja itd.)
potrebno je ¢uvati u posebnim skladistima osiguranim od poZara prema vaZe¢im propisima.

Za provedbu svih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradili$ta. Kontrolu provedbe ovih
mjera provodi rukovodilac gradiliSta, nadzorni organ i ovlasteni organ opcine ili republike.
Nakon zavr$etka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade

i materijala.

Na osnovu ¢l. 67. Zakona o zastiti na radu ( Narodne novine br. 71/14 ) daje se prikaz
tehnickih mjera i rjieSenja za primjenu pravila zastite na radu.

a) TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU U VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA

Ove mjere sadrZze svu opremu i zahvate koji se po zakonu o zastiti na radu imaju provesti za
ovu vrstu radova.

Oprema gradiliSta, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na njemu, te radnika, mora u
cijelosti odgovarati HTZ propisima.

Za provedbu ovih zastitnih mjera nadleZna je i odgovorna Uprava gradilita.

Provjeru provedbe ovih zatitnih mjera provodi Sef gradilista nadzorni organ, te ovlasteni
organ op¢ine, odnosno republike. Za vrijeme izvedbe, cestovni promet na predmetnoj trasi
odvijat ¢e se uz ograni¢enje, uz postavijanje odgovarajuce prometne signalizacije.
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b) TEHNICKE MJERE ZASTITE ZA VRIJEME UPORABE OBJEKTA

Ove mjere odnose se na sigurnost cestovnog prometa. Sve ove mjere dane su projektom, a
zasnovane su na propisima, koji se odnose na tip i namjenu objekta kao i upotrebljene

materijale u samoj konstrukciji ceste.

Popreénim nagibom kolnika i predvidenim uzduZnim nagibima osigurano je otjecanje
povrsinskih voda sa objekta ceste. PovrSinska voda se preko slivnika ispusta u kanalizaciju,
spojene revizionim oknima, te se upusta u postojecu kanalizaciju.

2.2. TEHNICKA RJESENJA U SMISLU ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA

Projektom su predvidena tehnicka rjeSenja u suglasnosti sa Zakonom o zastiti na radu RH,
odnosno s osnovnim pravilima zastite na radu objekata u upotrebi i izbjegavanju opasnosti,
koje mogu nastupiti za vrijeme koriStenja objekta:

- opasnost od uru$avanja

- opasnost od pozara

- opasnost od losih mikroklimatskih uvjeta
- opasnost od buke

- opasnost od necistoce

- opasnost od eksplozije i opasnih tvari

Tijekom normalnog koriStenja objekta vodovodne ulitne instalacije te rada na redovnoj
kontroli i odrZzavanju potrebno je pridrzavati se slijedecih pravila zastite na radu:

Al OPASNOST OD URUSAVANJA kod upotrebe objekata vodovodne uli¢ne instalacije
ne postoji. Zasunske komore pokrivene su armirano betonskim plo€ama dimenzioniranim
prema postoje¢im propisima za predvidena optere¢enja. Nasip iznad objekata izvodi se u
slojevima od 30 cm do potrebne zbijenosti. Ulazi u okna zatvoreni su lijevano-Zeljeznim
poklopcima veli¢ine 500/650 mm, teZine 165 kg.

B/ OPASNOST OD POZARA je izbjegnuta izborom materijala. Komore su od betona, a
cijevi od Noduliranog lijeva.

C/ OPASNOST OD LOSIH MIKROKLIMATSKIH UVJETA ovdje ne postoji.

D/ OPASNOST OD BUKE ovdje ne postoji.

E/ OPASNOST OD NECISTOCE, prije pustanja u rad, zasunske komore potrebno je
ocistiti od prljavstine i ostataka gradevinskog materijala. Zidovi komora su od betona, a
otvori zatvoreni lijevano Zelijeznim poklopcima, tako da ne postoji moguénost

oneciscenja.

F/ OPASNOST OD EKSPLOZIJE | OPASNIH TVARI postoji u slu¢aju ako su u blizini
komora polozeni ili ¢e biti poloZeni plinovodi koji bi mogli propustati, a takoder moze doéi
do stvaranja plinova uslijed procesa truljenja, postoji moguénost zadrZavanja unutar -
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objekta. Stoga je potrebno prije ulaska u zasunsku komoru izvrsiti odzracivanje, a zatim
indikatorom provjeriti eventualnu prisutnost otrovnih plinova.

Osim navedenih pravila potrebno se je pridrzavati sljedeéeg:

Lijevano-Zelijezni poklopci na zasunskim komorama tijekom normalne upotrebe

moraju biti zatvoreni.

Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira, tako da ne klopo¢u prilikom
prelaska vozila, a ako ne nalijezu dobro, potrebno ih je podlozZiti olovnim plo¢icama ili |
sl. |
Gornja povrsina poklopca mora biti ugradena u ravnini nivelete ceste.

Otvaranje poklopaca i pristup u zasunske komore dozvoljen je samo ovlastenim
osobama. Prije otvaranja mora se odgovarajuc¢im rampama i postavljanjem prometnih
znakova, a nocu svjetlosnih signala, sprijeciti pristup vozilima i pjeSacima nad
otvoreni ulaz u okno.

Projektant:

Mate Zagar, dipl. ing. grad.
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3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

NACIN ZBRINJAVANJA GRAPEVNOG OTPADA
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE
NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Temeljem Zakona o gradnji N.N. broj 153/13 i Zakona o prostornom uredenju N.N. broj
153/13 izradeni su Posebni tehnicki uvjeti gradnje i nalin zbrinjavanja gradevnog otpada
gradili$ta za predmetnu lokaciju.

Izvoditelj radova je duZan nakon zavrSetka radova gradiliSste i okoli§ dovesti u stanje
uredenosti najkasnije u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole.

Sve priviemene zgrade, postrojenja i sliéne objekte koje je izvoditelj radova postavio -
izgradio u cilju izgradnje predmetnog objekta, duzan je ukloniti.

Sve zemljane i druge povrSine terena koji su na bilo koji nadin degradirane otpadnim
materijalom kao posljiedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duzan dovesti u stanje

urednosti.

Ako gradnja objekta traje duZe od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti
zavrse potrebno je sav okoli§ na potezu gdje su zavrSeni radovi o€istiti odnosno dovesti u

stanje urednosti.

Sve uniSteno zelenilo - travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je duzan dovesti u
prvobitno stanje odnosno u stanje prema projektu uredenja okolia.
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5. TEHNICKI OPIS
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5. TEHNICKIOPIS

5.1.0PCI PODACI

Predmet ovog elaborata je izrada tehnitke dokumentacie za izgradnju javnog
vodoopskrbnog cjevovoda za ulicu Don Bosco u Ulici Tomislava Pavleka na k.C.br.2848 |
822 k.o.Podsused | k.¢.br.4384 k.o.Gornji Stenjevec, u Zagrebu u Gradskoj ¢etvrti Podsused
—Vrapte po PZ 40/12.

U Ulici Tomislava Pavileka postoji vodoopskrbni cjevovod DN 100 mm, LJ.Z., koji pripada
I. vodoopskrbnoj zoni grada Zagreba s referetnom kotom od 185,50 m.n.m.. Dio
potro$aca u Don Boscovoj ulici izgradene stambene na kotama nadomorske visine vece
od 160 m.n.m., te nemaju dovoljan pritisak vode za normalnu opskrbu vodom iz prve
vodoopskrbne zone na koju su prikljueni , a takoder se tuze i na prijavstinu koja se
ponekad pojavi u vodi, te im stvara probleme u sanitarnim uredajima,koje koriste u svojm
domacinstvima .

Podaci o postoje¢cem vodoopskrbnim cjevovodima i zasunskim komorama dobiveni su
od poduzeéa ZH d.o.0 — Podruznica vodoopskrba i odvodnja , Zagreb, Folnegovi¢eva 1 . Na
temelju tih podataka, geodetske situacije, te podataka o postojeéim i buduéim instalacijama
odredena je trasa buduceg cjevovoda koja je tlocrtno i visinski uskladena sa drugim postojeéim i
budu¢im komunalnim instalacijama.

Vodoopskrbni cjevovod u UliciTomislava Pavleka, DN 100 mm, GGG ( duktilni lijev) . L =
48,23 m’ i to od postojece ZK 1527 do ZK 1491 te ¢e se spojiti na postojeéi cjevovod DN 100
mm, LJ.Z. u Ulici Tomislva Pavieka. Postojeéi PH 6939 ée se izvaditi i zamjeniti novim koji ¢e
se prikljuciti na novi cjevovod DN 100 mm.
Trasa novog cjevovod ¢e i¢i od tocke 1 do 4., koja ide paralerno s postojeéim cjevovodom.
Za povecanje tlaka u navedoj ulici potrebno je spojiti vodoopskrbne cjevovode 1. | 2. Zone od
hidranta br. 92430 do hidranta br. 92427 u duzini od 10,33 m’u Ulici Goljacki brijeg . Zbog spoja
vodovoda Il. zone s vodovodom od |. zone potrebno je ugraditi zasunsku komoru unutradnjih
dimenzija 1,4 x 2,8 m' s redukcijskim ventilom DN 80 mm. U zasunskoj komori pored
redukcijskog ventila ugraditi ¢e se i hvata¢ necistocée DN 100 mm FR komadi DN 100/80 mm,
zasunski EV DN 100 , te komadi DN 100/100 mm, kao i manometri za mjerenje ulaznog tlaka i
za izlaznog tlaka kao i sigurosni ventil , koji ¢e raditi ako se redukcijski ventil blokira. Sigurosni
ventil ¢e se podesiti na veci tlak od 1 bara na ulazni tlak. Redukcija tlaka ¢e i¢i od 5 bara, tako
da izlazni tlak bude na cca 4 bara. Zbog ugradnje redukcijskog ventila potrebno je u ZK br.
1489 u Ulici Tomislava Pavleka potrebno je ugraditi X komad DN 100 i zatvoriti EV zasun kako
bi se odvojila | zone od Il. Zone. Znaci cjevovodi u Goljackom brijegu od ZK RV kao i cjevovodi
u Ulici Tomislava Pavleka od PH br. 1492 do ZK 1490 kao i cjevovodi u Ulici Don Boscovoj ¢e
biti u sustavu redukcijskog ventila , a ostali cjevovodi ¢e biti kao i prije.
Po projektu sanirati ¢e se dva kuéna prikijucka na k.br. 171 19.

Izgradnjom predmetnog cjevovoda osigurat ¢e se opskrba dovoljnom koli€¢inom vode za

sanitarne i protupozarme potrebe postojecih i buduéih objekata.

Staticki tlak na kraju cjevovoda u novom PH 6939 b.b. e biti cca 4,2 bara.

Cjevovod je projektiran iz cijevi od duktilnog lijeva ( GGG ) DN 100 mm, za pitku vodu s
TYTON koléakom , prema DIN EN 545 s unutarnjom oblogom od cementnog morta prema
DIN 2614 i vanjskom antikorozivnom zastitom prema EN 545 od cink-aluminija ( 85% Zn -
15% Al ) u sloju s minimalnom masom od 400 g/m2 s pokrivnim slojem od epoxy. Cijevi se

e a2
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isporucuju u duljini od 6 m' . u isporuku ukljucen potrebni brtveni materijal . Sve cijevi do
ugradnje moraju biti zatvorene zastitnim poklopcem .

Fazonski komadi s prirubnicama su projektirani od nodularnog lijeva za pogonski
tlak od 10 bar.

5.2.0PIS TRASE | NIVELETE CJEVOVODA

Trasa cjevovoda je geodetski snimljena i nalazi se u javno prometnoj povrSini. Bududi
cjevovod DN 100 mm , GGG u Ulici Tomislava Pavlaka i zasunska komora s redukcijskim

ventilom u ulici Goljacki breg.
Maniji otkloni trase postizu se u spojevima cijevi kod montaze.

Niveleta projektiranih cjevovoda na pocetku odredena je kotom postoje¢eg cjevovoda DN
100 mm, GGG i poloZena je tako da je prilagodena niveleti prometnice duz koje prolazi te

prati uzduzni pad iste u cijeloj duzini.

Cjevovode treba poloziti prema nagibima iz uzduznih profila, stoga je potrebna pozornost pri
iskopu rova i polaganju cjevovoda. Prosje¢na dubina ukapanja cjevovoda iznosi 1,2 - 1,5 m.

5.3. KOMUNALNE INSTALACIJE

U projektu je data situacija odnosno raspored ostalih komunalnih instalacija postojecih i
buducih, a ¢iji polozaji su postivani u horizontalnom i vertikalnom smislu prema uvjetima iz
suglasnosti pojedinih komunalnih poduzeca.

Zbog uske ulice | velikog broja instalacija,na odredenim mjestima nije bilo moguce postici
propisani horizontalni razmak projektiranog vodovoda | drugih instalacija. Na tim mjestima
se odredena instalacija postavlja u zatitnu cijev. Na mjestu krizanja vodovoda | drugih
instalacija postivan je vertikalni razmak od 0,5 metara.

U ulici Tomislava Pavleka nalaze se instalacije kanalizacije (BC40cm) na dubini cca 2,1
metara. Na dijelu u kojem je horizontalna | vertikaina udaljenost vodoopskrbnog cjevovoda
od kanala manja od propisane, potrebno je vodoopskrbni cjevovod postaviti u zastitnu cijev.
U ulici Goljacki breg ugraduje se zasunska komora za redukciju tlaka. Na tom mjestu je
§irina parcele cca 3,4 metara,a u Cestici se nalaze instalacije kanalizacije | instalacije
srednjetlacnog plina.

Prema dogovoru sa sastanka u Zagrebu 03.11.2015. godine u Ulici grada Vukovara 56a,u
prostorijama Mjesne samouprave, predstavnici Vodoopskrbe | odvodnje d.0.0., su nam
dopustili da se za potrebe izgradnje zasunske komore mozemo maksimalno pribliziti
instalaciji kanala uz maksimalan oprez iskopa (ruéni iskop) da ne dode do ostecenja kanala.
Instalacija plina na predmetnom podru¢ju ¢emo izmaknuti u duZini od 15 m te postaviti u
zastitnu PEHD cijev sve prema nacrtu 4.1. | troskovni¢kom opisu.

Krizanje vodovoda i EK instalacija potrebno je izvesti na nacin da vodovodna cijev prolazi
ispod elektronitkog komunikacijskog kabela, pri ¢emu okomita udaljenost izmedu kabela i
glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0,5 m, a kod krizanja kabela s kuénim prikljuccima

najmanji razmak je 0,3 m.

Ako minimalne udaljenosti nije moguce posti¢i, potrebno je u svrhu zastite elektronickog
komunikacijskog kabela od mehanitkih o3te¢enja isti postaviti u posebnu zastitnu cijev
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duljine najmanje 1 m sa svake strane mjesta krizanja. U tom slu¢aju najmanja udaljenost ne
smije biti manja od 0,3 m kod krizanja elektronickog komunikacijskog kabela s glavnim
cjevovodom, odnosno 0,15 m kod krizanja elektroni€kog komunikacijskog kabela s kuénim
priklju¢cima.

Na mjestima kriZanja vodovoda s podzemnom EE i TK mreZom potrebno je pazljivo izvesti
iskop (ru¢no).

Na mijestu krizanja vodovoda i postoje¢ih elektorenergetskih kabela obavezno izvesti
dodatnu zastitu elektroenergetskih kabela.

U ulici Tomislava Pavleka se nalaze instalcije srednjetlatnog plina koje su na propisanoj
udaljenosti od projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda. Na mjestu kriZzanja plin se postavlja
u za$titnu cijev. Sva krizanja | horizontalne udaljenosti obradena su pridrzavajuci se
“Odliuke o minimalnim sigurnosnim udaljenostima za plinovode | kuéne prikljucke” Gradske
plinare Zagreb od 27.04.1998. godine.

U ulici Goljacki breg gdje se ugraduje zasunska komora sa ventilom za regulaciju tlaka
potrebno je postoje¢i srednjetlaéni plin izmjestiti u duzini od cca 15 m te ga postaviti u
zastitnu plastiénu cijev, sve prema projektnom zadatku od GPZ d.o.o.

Sve zaétitne cijevi postojecih instalacija izvesti iskljuivo o troSku investitora komunalnog
cjevovoda.

5.4. GEOTEHNICKI UVJETI

Prema Geotehnickim uvjetima za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Don Boscovoj ulici u
Zagrebu dobivenih od Gradskog ureda za prostorno uredenje,izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet, Geotehnitki uvjeti predmetno podru¢je ima sljedece
karakteristike:

- Prema elaborate Litoloska obrada | kategorizacija terena prema stabilnosti obronaka
Medvednice (Geoexpert, Zagreb 1979.) izgradnja je predvidena na terenu II. i lIl.
Kategorije stabilnosti (uvjetno stabilne | uvjetno nestabilne padine)

Prema Detaljnoj inZenjerskogolo$koj karti “Podslijemenske urbanizirane zone” (DIGK-

FAZA 1), HGI, Zagreb, srpanj 2007.u neposrednoj blizini predmetne lokacije

registrirane su pojave nestabilnosti, kat.oznaka DIGK 11.

- Prema odredbama Odluke o donoSenju PPGZ (Sl.gl. Grada Zagreba
8/01,16/02,11/03,2/06,1/09,8/09 | 21/14) teren na kome je predvidena predmetna
izgradnja svrstan je u pretezito nestabilna podrucja.

Sukladno Geotehni&kim uvjetima potrebno je:

1. Zbog specificnosti lokacije ( uvjetno stabilne | nestabilne padine ), te zbog nepovoljnih
fizikalno-mehanickih svojstava temeljnog tla u smislu rapidnog gubitka Evrstoce
uslijed povecanja vlaznosti , neophodno je osigurati nepropusnost cjevovoda, te izvrsiti
tlaénu probu ( to¢ka 5.8. )

2. Stabilnost rova osigurati ¢e se kanalskom oplatom uz obaveznu primjenu razupora -
RAZUPIRANJE SISTEMOM "KRINGS" ( to¢ka 5.7. ). Ne toleriraju se nikakve
deformacije, kako podgradne konstrukcije, tako i temeljnog tla. Ne dopusta se
kampadni iskop duzi od 5m. Ulaganje kanalne oplate mora biti sukcesivno sa iskopom.

3. U sluéaju dotoka podzemnih voda u iskopani rov tijekom izvedbe, potrebno je izvrSiti
kontrolirano crplienje. Crplienu vodu je potrebno kontrolirano prikupiti i odvesti u
najblizi kolektorski sustav ili recepijent
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4. Tijekom izvedbe sve povrSinske vode ( oborinske i dr. ) potrebno je takoder
kontrolirano prikupiti i odvesti u najblizi kolektorski sustav ili recepijent. Potrebno je
onemogucti da povrdinske vode na bilo koji nacin dospiju u iskopani rov.

5. Nekontrolirano odlaganje , odnosno nasipavanje iskopanog materijala u blizini zahvata
nije dozvoljeno. Odmah nakon iskopa visak materijala je potrebno odvesti na trajnu
deponiju.

5.5. VRSTA | PROFIL CJEVOVODA

Cjevovod je projektiran kako je predvideno projektnim zadatkom iz cijevi od duktilnog lijeva
( GGG ) DN 100 mm, za pitku vodu s TYTON kol¢akom , prema DIN EN 545 s unutarnjom
oblogom od cementnog morta prema DIN 2614 i vanjskom antikorozivnhom zastitom prema
EN 545 od cink-aluminija ( 85% Zn — 15% Al ) u sloju s minimalnom masom od 400 g/m2 s
pokrivnim slojem od epoxy. Cijevi se isporu¢uju u duljini od 6 m’ . u isporuku uklju¢en
potrebni brtveni materijal . Sve cijevi do ugradnje moraju biti zatvorene zastitnim poklopcem.

Fazonski komadi i armature su od nodularnog lijeva s prirubnicom za radni tlak 10 bara.
Montaza armatura i fazonskih komada na prirubnicama vr§i se pomoc¢u gumenih brtvi s
metalnim prstenom, uz ravnomjerno zatezanje vijaka na spoju.

Hidrant na projektiranom cjevovodu je postojec¢i PH 6939 , koji ¢e se zamjeniti sa novim
podzemnim hidrantom s automatskim praznjenjem.

5.6. POLAGANJE CJEVOVODA

Cijevi se polazu u iskopani rov $irine 0,8 m. Dubina iskopa je od 0 - 2 m u zemljistu B
kategorije. Kod iskopa rova materijal odbacivati na jednu stranu rova, a na drugoj strani
omoguciti nesmetanu dopremu ugradbenog materijala i spustanja u rov. Na mjestu iskopa
zasunske komore potrebno je iskop izvoditi ruéno da ne dode do ostecenja instalacija
kanalizacije | srednjetlacnog plina.Dno rova mora se isplanirati s posebnom to¢noscu (+/-
2 cm) prema uzduznom profilu. Na tako uredeno dno izraduje se posteljica od pijeska
granulacije 0 — 4 mm u debljini sloja 10 cm. Na posteljicu polaze se cjevovod koji se prvo
zatrpava sa pijeskom granulacije 0 — 4 mm do visine 20 cm iznad tjemena cijevi. Zatim se
na taj sloj pijeska zatrpava rov sa kamenom sipinom ili sithim $ljunkom granulacije 0 — 16
mm u debljini sloja 20 cm. Nakon tog drugog sloja rov se zatrpava sa $ljunkom ili drobljenim
kamenim materijalom u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti prema
uvjetima dobivenih od “Zagrebackih cesta”. Na mjestima izvedbe montaZe spoja cijevi treba
se u dnu rova iskopati produblienje da bi se spoj mogao kvalitetno i nesmetano izvesti.
Iskopani rov mora biti propisano razuprt da se radovi u rovu mogu sigurno obavljati. Iskop
rova mora te¢i u potpunoj koordinaciji s montazerskim radovima.

5.7. RAZUPIRANJE

Stabilnost rova osigurati ¢e se kanalskom oplatom uz obaveznu primjenu razupora -
RAZUPIRANJE SISTEMOM "KRINGS".

Po izvrSenim pripremnim radovima skidanja humusa ili ruSenja kolnicke konstrukcije (asfalt,
stabilizacija) izvrsi se strojni iskop do linije slobodnog iskopa (dubine cca 1,0 m). Zatim slijedi
postava oplate prema projektiranom pravcu. Prije upotrebe sustava razupore treba,
okretanjem osovine, tako postaviti da je rastojanje izmedu plo¢a jednog modula vece na
donjoj strani nego na gornjoj ( cca 20 mm/m ).
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Kada je oplata postavljena vr§i se ravnomjerno utiskivanje oplate korpom bagera (svaki kut
ravnomjerno) uslijed cega dolazi do rezanja tla bo¢nih stranica iskopa donjim dijelom celicne
oplate koja je oblikovana u obliku noza. Dubina utiskivanja ovisi o pritisku koji se moZe postici
strojem ( uobi¢ajeno bager) i vrsti tla, tj. njegovoj konzistenciji.

Nakon utiskivanja i kontrole obavlja se unutar razupora iskop s odlaganjem materijala ili u
prijevozno sredstvo. Taj postupak se ponavija po dubini svakih cca 50 cm s utiskivanjem
oplate i iskopom materijala do projektirane dubine.

Nakon S§to se postigne projektirana dubina izvodi se posteljica/podloga i polaganje cijevi.
Slijedi kontrola poloZenog cjevovoda, zatrpavanje cijevi i rova.

Zatrpavanje se odvija u koracima, tako da se svi predvideni materijali pravilno ugrade u
slojevima od cca 30 cm, pri ¢emu se po ugradnji i zbijanju pojedinog sloja postavljena oplata
postepeno izvlaéi, tako da je donji rub bo¢ne ploCe oplate ( noz ) na povrsini sloja materijala
koji se zbija. lzvlatenje se postize priévrS¢enjem obje strane oplate s Celiénim sajlama na
cetiri toCke na predvidenim mjestima ( utorima ) za dizanje.

U pravilu se ovakva oplata postavlja u minimalnoj duzini jedne kampade. Na mjestima gdje
postoje instalacije koje presijecaju liniju iskopa linijske gradevine i nije moguce izvesti ovakvu
vrstu razupore, razupora se izraduje drvenom gradom.

Kod primjene ,krings* oplata za razupiranje mora se koristiti oplata koja je dimenzionirana za
projektirane dubine iskopa i Sirine rova.

5.8. ISPITIVANJE | DEZINFEKCIJA

Cjevovod prije pustanja u redovan pogon treba ispitati tlaénom probom. Prije tlatne probe
cijevi se na sredini opterecuju zemljom da se cjevovod pod pritiskom ne bi pomaknuo.
Spojevi moraju biti vidljivi za vrijeme ispitivanja. Tlaéna proba za cjevovod 100 mm od GGG
provodi se prema DIN-u 4279 dio 3, u trajanju od 3 sata uz tlak od 16 bara. Ako manometar
ne pokaze veci gubitak od 0,1 bara , smatra se cjevovod ispravnim. Na krajevima ispitnog
poteza mora se izvesti propisno razupiranje. Nikakvi ogranci ni armature ne smiju se ugraditi
dok ispitivanje nije zavrSeno. Poslije zavrsene tlacne probe rov se zatrpava propisanim
materijalom u slojevima od 30 cm uz nabijanje.

Nakon potpuno dovr$enih radova na montazi i izvrSene tlatne probe pristupa se pranju i
dezinfekciji cjevovoda. Doziranje prilikom dezinfekcije cjevovoda treba provesti prema
uputama Zagrebacki holding d.o.o. , Podruznica vodoopskrba i odvodnja Zagreb, Sektora
vodoopskrbe. Sve radove oko pranja i dezinfekcije cjevovoda izvrsiti ¢e izvodac.

Prije pustanja cjevovoda u stalan pogon treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu
potpuno otvoreni.

Posebno se upozorava izvoda¢ da se kod izvedbe radova pridrzava Zakona o gradnji,
Zakona o zastiti na radu, kao i svih drugih pozitivnih propisa.
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5.9. PROJEKTIRANI VIJEK UPOROBE | UVJETI ODRZAVANJA

Vijek uporabe projektiranih dijelova obradenih ovim elaboratom vezan je uz dva elementa:
- Garantirani vijek trajanja propisanihn materijala i opreme od strane njegovih

proizvodaca

- Pridrzavanja propisanih uvjeta ugradnje, zastite i odrzavanja ugradenih materijala i
opreme.

Vijek trajanja vodovodnih cijevi: 80 godina

Vijek trajanja vodovodnih armatura: 50 godina

Uvjet odrzavanja propisuju isporucitelji opreme ( proizvodac ) koji izdaju garancije i naputak
za pravilno odrzavanje te ih se investitor odnosno korisnik treba u potpunosti pridrzavati.

Svi nedostupni, odnosno tesko odstupni elementi instalacije su projektirani od tradicionalnih
i provjereno trajnih materijal i njihov vijek uporabe se poklapa s vijekom uporabe objekta.

Za primjereno odrzavanje potrebni su pregledi kako bi se po potrebi uociti i otkloni nedostaci.
Ovisno o vrsti gradevine, specificnosti instalacije i opreme odreduje se nacin i ucestalost
pregleda i kontrola koji mogu biti: redovni, periodicni i izvanredni pregledi.

Provjera svih hidranata 2 pute godisnje
Funkcionalno i ispitivanje hidranske mrezZe 1 puta godidnje
Provjera ventila i zasuna 1 puta godisnje

Trajnost se osigurava i redovitim i periodi¢nim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik
gradevine. Radovi odrzavanja kod redovitih pregleda obuhvacaju sve one radove koje moze
obavljati osoba opceg zvanja za odrzavanje objekata.

PeriodiCne i izvanredne preglede, koji se obavljaju nakon akcidentnih situacija, obavljaju
stru¢ne osobe odgovarajuce struke odnosno ovlasteni specijalist za pojedine uredaje.
Redovni pregledi obavljaju se ciliem utvrdivanja stanja sustava u cjelini te otklanjanja svih
uocenih nedostataka. Ovim pregledom su obi¢no obuhvaéeni vizualni pregledi odstupnih
instalacija i uredaja, provjera ventila, provjera oprema hidranata i sl.

Periodicni pregledi obavljaju se u ve¢im vremenskim intervalima na isti nadin kao i redovni
pregledi, ali uz dodatnu provjeru sloZenijih sustava odnosno provjeru nedostupnijih
instalacija, revizijskih okana kanalizacije, slivnika, provjere funkcionalnosti hidranta i crpnih
sustava i sl.

lzvanredni pregledi vrSe se obvezno nakon nepogoda, poplava, pozara ili zakazivanja
dijelova ili cijelih sustava, zaCepljenja kanalizacije, zakazivanja rada crpnih sustava, puknuca
cijevi i sl.

Svi nedostaci i oste¢enja koji nastanu tijekom uporabe moraju se pravovremeno otkloni i
sanirati kako bi se osigurala sigurnost i funkcionalnost daljnje uporabe.

Projektant :
Mate Zagar , dipl. ing. grad.
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GRADSKI URED ZA KATASTAR I
GEODETSKE POSLOVE

Odjel za katastar zemljista i nekretnina
Odsjek I (Zagreb)
KLASA: 935-06/2013-02/1190
URBROJ: 251-15-2/1-2013-3
\ Zagreb, 13. rujan 2013,

IZVOD

IZ KATASTARSKOG PLANA

K.o. Podsused
Mjerilo 1:1000
Broj kat. plana: 7

za katastarsku Cesticu broj 806

829/11
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Naplacena je upravna pristojba po tarifnom broju 1.55. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/9

kuna u drZavnim biljezima.
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