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OPĆI UVJETI
TEHNIČKI OPIS PREDMETA NABAVE
1. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je: „Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na izvedbi radova na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Lučko, Puškarićeva ulica 102, Zagreb“ u sklopu projekta EOZ.
Procijenjena vrijednost radova na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Lučko iznosi  7.680.000,00 kuna (bez PDV-a).

Rok izvršenja predmeta nabave: ponuditelj se obavezuje radove koji su predmet nabave izvršiti u roku od 8 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

2. OPIS RADOVA

Radovi na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Lučko sastoje se od: 

Građevinsko-obrtnički radovi:

· Na postojeće zidove starog dijela objekta izvedenih od pune opeke predviđena je postava toplinske izolacije od mineralne vune d=16 cm. 
· Na postojeće zidove dograđenog dijela škole i dvorane izvedenih kao sendvič zid sa šupljom opekom s unutarnje strane, izolacijom od EPS-a i fasadnom opekom s vanjske strane predviđena je izolacije od mineralne vune d=10 i 14 cm.

· Izolacija špaleta toplinskom izolacijom najmanje debljine 4 cm radi sprječavanja nastanka toplinskih mostova.

· Na nosivu AB konstrukciju od stupova i greda, vidljivu na pročeljima građevine, predviđena je postava toplinske izolacije od mineralne vune d=20 cm, klase negorivosti A1 ili A2, λ=0,034-0,036W/mK. 
· Postojeći strop ispod kosog krova od AB ploča izolira se toplinskom izolacijom od tvrde mineralne vune u dva sloja (2x10 cm), klase negorivosti A1 ili A2, λ=0,034-0,036W/mK.
· Projektom je predviđeno vraćanje u prvobitno stanje krova na starom dijelu objekta. Novoprojektirani ravni krov izolira se toplinskom izolacijom od tvrde mineralne vune u dva sloja (2x10 cm), klase negorivosti A1 ili A2, λ=0,034-0,036W/mK. Nakon toplinske predviđena je i hidroizolacija na bazi TPO-a d=1,5 mm sa uključenom obradom atike ravnog krova zbog sprječavanja toplinskog mosta.

· Postojeći vanjski otvori na pročeljima od drvene, plastične i aluminijske stolarije, te stijene dvorane ostakljene kopelit staklom zamjenit će se novim aluminijskim vratima i staklenim stijenama s prekinutim termičkim mostom. Predviđeno ostakljenje IZO troslojnim staklom. Vanjsko i unutarnje staklo lamistal d=6 mm, srednje staklo d=4 mm. 
· Prozori na pročeljima predviđeni su od plastične stolarije sa 6-komornim profilima. Ostakljenje IZO troslojnim staklom (4+16Ar+4+16Ar+4). Predviđena je i zaštita od sunčeva zračenja na pojedinim shemama pomoću aluminijskih roleta. Ugradnja sve stolarije prema RAL smjernicama na vanjski rub postojećeg zida, čime bi se eliminirao toplinski most. Maksimalni koeficijent prolaska topline cijelog otvora U=1,00 W/m²K.
Strojarski radovi:

· Demontaža postojećih kotlova na lož ulje, ugradnja novog kondenzacijskog plinskog modularnog kotla, nazivnog toplinskog učina 380 kW.
· Za prijenos topline između primarne i sekundarne strane grijanja koristit će se rastavljivi pločasti izmjenjivač od nehrđajućeg čelika AISI 316 L (Q=400kW).

· Cirkulacija u sustavu grijanja je osigurana visokoučinkovitim elektronskim crpkama.
· U novom stanju zadržavaju se postojeća ogrjevna tijela –radijatori i postojeći sustav cjevovoda. U prostorijama u kojim je proračunom ustanovljeno da postojeći radijatori ne zadovoljavaju traženi toplinski učin ugrađuju se dodatni radijatori (ukupno 5 radijatora). U pojedinim prostorijama predviđa se ugradnja termostatskih setova.
· Izmjene zraka osiguravat će ventilacijski sustavi sa rekuperacijom. U kabinetima, uredima, knjižnici i tajništvu predviđene su lokalne cijevne ventilacijske jedinice sa rekuperatorom (ukupno 23 komada). Za učionice su predviđeni rekuperatori topline zraka za horizontalnu ugradnju pod strop, koji će putem tlačno odsisnih rešetki na fasadi zgrade vršiti izmjene zraka i kontinuirano osiguravati svjež zrak u prostoriji (ukupno 15 komada).
· Ugradnja visokoučinkovite klima komore za podstropnu ugradnju u prostor hodnika. Za distribuciju zraka u prostoru predviđeni su limeni zračni kanali, koji se postavljaju u prostoru hodnika/kantine. 

Elektrotehnički radovi:

· Ugradnja energetski učinkovite rasvjete.

· Na krov objekta instalira se fotonaponska elektrana sa svrhom zadovljavanja energetskih potreba za el. energijom objekta te povećanjem energetske neovisnosti. Elektrana se sastoji od 80 fotonaponskih modula. Ukupna površina koju zauzimaju moduli je 154 m2. Ukupna instalirana snaga elektrane iznosi 20,80 kW.
· Izvođenje gromobranske zaštite 
· Instaliranje sustava daljinskog očitanja potrošnje električne energije, toplinske energije i vode.
Edukacija korisnika o načinu korištenja objekta nakon energetske obnove.

3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija se sastoji od: 
Za zgradu Osnovne škole Lučko, Puškarićeva ulica 102, Zagreb 
( Površina grijane površine školske zgrade (Ak) : 2.213,88 m2
Površina grijane površine sportske dvorane (Ak) : 1.116,48 m2):
· KNJIGA 1. Glavni projekt - Arhitektonski projekt, OZNAKA PROJEKTA 18_07, MG PLAN d.o.o., Sesvete
· KNJIGA 2. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite zgrade, OZNAKA PROJEKTA 18_07_F, MG PLAN d.o.o., Sesvete,
· KNJIGA 3. Glavni strojarski projekt, Broj projekta 3/2018, Multimont d.o.o., Zagreb,

· KNJIGA 4. Glavni elektrotehnički projekt, Broj projekta EED 012-2018, EED j.d.o.o., Zagreb 

4. POSLOVI STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU
4.1.Prije nuđenja ponuđač može izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju.
Potrebne obavijesti i pregled projektne dokumentacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Park stara Trešnjevka 2, a osoba za kontakt je Nataša Kelava 01/6585 805.

4.2. Poslove stručnog nadzor sastoje se od:

1. Imenovanja nadzornih inženjera.

2. Uvođenja izvođača u posao.

3. Kontrole provođenja ugovorenih obveza izvoditelja radova.

4. Praćenja dinamike izvođenja radova te dostave tjednih pisanih izvješća investitoru.

5. Ovjere građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

6. Kontrole kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

iz projekta te nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjem i dokumentima , o

čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za investitora.

7. Pravovremenog pregleda dospjelih materijala i izvedenih radova.

8. Ovjere okončane situacije.

9. Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu u koordinaciji s

projektantom. 

10. Ostali poslovi stručnog nadzora određeni važećim Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

11. Poslovi koordinatora zaštite na radu određeni važećim Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon potpisa, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana potpisa ugovora do njegovog potpunog izvršenja.
5. IZJAVA PONUDITELJA

Poznati su nam Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _______________, dana ______________2020.

ZA PONUDITELJA

potpis ovlaštene osobe i pečat
(ukoliko je primjenjivo)
Stranica 2 od 3

