PROJEKTI ZA POBOLJŠANJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA


Projekt optimizacije sigurnosti i protočnosti prometa 
na području mjesnih odbora Sesvetska Sopnica i Bruno Bušić

OPĆI UVJETI


Naziv predmeta nabave: 

„Projekt optimizacije sigurnosti i protočnosti prometa na području mjesnih odbora Sesvetska Sopnica i Bruno Bušić“

Opis predmeta nabave:

Izrada projektne dokumentacije - prometnog elaborata na izvedbenoj razini u odgovarajućem broju primjeraka koji će na temelju analize postojećeg stanja predložiti mjere tehničke regulacije i organizacije prometa s ciljem poboljšanja prometne situacije na području mjesnog odbora „Sesvetska Sopnica“ u Gradskoj četvrti „Sesvete“ i Mjesnog odbora „Bruno Bušić“ koji se nalazi u Gradskoj četvrti Peščenica – Žitnjak.

Rok isporuke:

4 mjeseca od dana uvođenja u posao.
U rokove se ne ubrajaju dani potrebni za davanje suglasnosti od strane Naručitelja, kao niti dani potrebni za ishođenje potrebnih potvrda, dozvola, mišljenja ili suglasnosti nadležnih tijela na koje Izvršitelj neće moći utjecati pri čemu se pisanim putem mora dokazati trajanje istih (npr. dostava Naručitelju potvrde o predaji zahtjeva nadležnim tijelima, odnosno podneska kojim se požuruje postupanje po zahtjevu ukoliko se zatraženo ne dobije u primjerenom roku)


Rok, način i uvjeti plaćanja:

Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenih izvršenih troškovničkih stavki i pripadajućih računa od strane naručitelja, Grad Zagreb (Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet), a sve temeljem jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika i stvarno izvršenih usluga.
Ponuditelj mora svom računu/situaciji, obvezno priložiti račune/situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Svaka od gore navedenih izvršenih troškovničkih stavaka prije dostave Računa ili situacije treba biti prethodno odobrena od strane Naručitelja jer se u protivnom dostavljeni račun ne može uputiti u proceduru plaćanja.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa. 

Prijedlog ugovorne kazne u slučaju povrede ugovornih obveza

Ako Izvršitelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,3% od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja, te nadoknaditi Naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.
Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% (pet posto) od ukupno ugovorene vrijednosti. Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne.
Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što Izvršitelj mora dokazati. 
[bookmark: _GoBack]Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvršitelja obveze izvršenja predmeta ove narudžbenice.

JAMSTVA

· JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE NARUDŽBENICE 
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza iz Narudžbenice u iznosu od 10% od ugovorene cijene (bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon primitka Narudžbenice, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka iste u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana uvođenja u posao do potpunog izvršenja ugovorne obveze.

Navedeno jamstvo glasi na Naručitelja i dostavlja se na adresu Naručitelja:
Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za ceste
Ulica grada Vukovara 58b
n/r Vibor Videc

· JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU 
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos dužan je dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koji bi se eventualno mogli pojaviti u projektnoj dokumentaciji tijekom jamstvenog roka za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s osnova naknade štete. Navedno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dostave finalnih verzija prometnih elaborata, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku, u iznosu od 10% (bez PDV-a) vrijednosti usluge.
Navedeno jamstvo glasi na Naručitelja i dostavlja se na adresu Naručitelja:

Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za ceste
Ulica grada Vukovara 58b
n/r Vibor Videc 

PROJEKTNI ZADATAK

Grad Zagreb kroz Program prometne preventive, tehničke regulacije i sigurnosti prometa u svojim godišnjim planovima predviđa provedbu niza tehničko - regulativnih rješenja u području organizacije i vođenja cestovnog prometa, organizacije i razvoja naplate parkiranja, razvoja biciklističkog i pješačkog prometa te drugih mjera za poboljšanje uvjeta za sigurno i neometano odvijanje prometa na području Grada Zagreba.
U skladu s navedenim, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju - prometni elaborat na izvedbenoj razini u odgovarajućem broju primjeraka koji će na temelju analize postojećeg stanja predložiti mjere tehničke regulacije i organizacije prometa s ciljem poboljšanja prometne situacije na području mjesnog odbora „Sesvetska Sopnica“ u Gradskoj četvrti „Sesvete“ i Mjesnog odbora „Bruno Bušić“ koji se nalazi u Gradskoj četvrti Peščenica – Žitnjak.

Tehničko – regulativna rješenja koja se u izradi ovog prometnog elaborata trebaju razmatrati su:
· postava, izmještanje, dopuna ili uklanjanje prometne signalizacije i opreme radi ostvarivanja uvjeta za kvalitetnije i sigurnije odvijanje pješačkog, biciklističkog i motornog prometa,
· određivanje ili promjena prometnica sa pravom prvenstva prolaza, odnosno propisno označavanje i dopuna prometne signalizacije na raskrižjima u skladu sa postojećom regulacijom prometa,
· uspostava jednosmjerne ili dvosmjerne regulacije prometa, odnosno promjena smjera vožnje u postojećim jednosmjernim ulicama radi bolje distribucije prometnih tokova na prometnoj mreži sa mogućnošću dobivanja prostora za kretanje pješaka i/ili parkiranje vozila,
· uspostava zona smanjene brzine kretanja vozila npr. „zona 30“ ili „zona smirenog prometa“ ako prometno - sigurnosna situacija to zahtijeva (učestale prometne nezgode ili nesreće, smanjena sigurnost pješaka koji se zbog nedostatka nogostupa moraju kretati kolnikom te općenito nedostatak prometno - tehničkih uvjeta za istovremeno sigurno i neometano kretanje pješaka, motornih vozila i parkiranje vozila,
· postavljanje opreme za smirivanje i usmjeravanje prometa: izbočina za smirivanje prometa, izvedba pješačkih prijelaza kao uzdignutih ploha, postava elastičnih i/ili metalnih zaštitnih stupića, katadioptera, prometnih ogledala i dr.,
· uspostava parkirališnih mjesta na što većem broju površina u zoni obuhvata,
· definiranje i označavanje površina na kojima je s ciljem neometanog i sigurnog odvijanja prometa potrebno posebno (dodatno) naglasiti zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila putem horizontalne i/ili vertikalne prometne signalizacije,
· prilagodba postojeće biciklističke infrastrukture Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16) te u skladu s istim uspostava novih biciklističkih staza i/ili traka gdje za to postoje prometno - tehnički uvjeti,
· utvrđivanje biciklističkih trasa (koridora) i označavanje kolnika sa horizontalnim oznakama za zajedničko prometovanje biciklističkog i motornog prometa (eng., „sharrow“) te horizontalnim oznakama „preporučena brzina 30 km/h“ (primjer Gajeva, Preradovićeva, Primorska, Kranjčevićeva ul.),
· uspostava parkirališta za bicikle i/ili mopede/motocikle na lokacijama na kojima za to postoji povećana potražnje (škole, ambulante, javne ustanove, trgovački i slični sadržaji),
· izmještanje, uspostava novih ili ukidanje TAXI stajališta te obnova horizontalne i vertikalne prometne signalizacije postojećih stajališta s ciljem povećanja sigurnosti prometa ili propusne moći dijelova prometne mreže. 

Uz gore navedeno potrebno je voditi računa o slijedećim programskim elementima za projektiranje:
1. Po zaprimanju Narudžbenice odabrani ponuditelj dužan je kontaktirati Sektor za promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet radi uvođenja u posao o čemu će biti sastavljen odgovarajući zapisnik. Naručitelj će osigurati potrebnu studijsku i projektnu dokumentaciju koja se odnosi na područje obuhvata ukoliko ona postoji. 

1. Obaveza je projektanta da prije predlaganja rješenja i izrade projektno - tehničke dokumentacije kontaktira Gradsku četvrt i Mjesni odbor zone obuhvata radi dobivanja što boljeg uvida u prometnu problematiku na tom području te da u cijelosti sagleda situaciju na terenu i utvrdi činjenično stanje.

1. Projektant je dužan prema potrebi tijekom izrade projekta samostalno organizirati radne sastanke sa predstavnicima mjesne samouprave, gradskih i komunalnih službi radi usklađivanja aktivnosti i izbjegavanja mogućih problema prilikom realizacije projekta.

1. Projektant je na zahtjev dužan izvještavati Naručitelja o statusu izrade projektno - tehničke dokumentacije te se prema potrebi odazivati na koordinacije sa predstavnicima Gradske četvrti, mjesnog odbora i policijom, osobito u završnoj fazi izrade projekta.

1. U analitičkom dijelu prometnog elaborata postojeću prometnu situaciju potrebno je prezentirati opisno, tablično i grafički (na preglednoj karti označiti zone prometnog zagušenja, lokacije sa značajnijim brojem prometnih nezgoda/nesreća i sl.).

1. Postojeću i novopredloženu regulaciju prometa sa svom horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom te prometnom opremom, potrebno je prikazati na zasebnim grafičkim prikazima (preglednim mapama).

1. Na pojedinačnim grafičkim prikazima novih prometnih rješenja po dijelovima zone obuhvata,  svu postojeću signalizaciju i opremu koja se zadržava potrebno je označiti drugom bojom kako bi se jasno razlikovala od novo planirane. 

1. Analiza sigurnosti prometa temeljem statistika MUP-a mora sadržavati broj i vrstu (strukturu) prometnih nesreća unazad 5 (pet) godina od dana uvođenja u posao. 

1. Poseban naglasak na sigurnost prometa potrebno je pridodati zonama dječjih vrtića, škola, domova zdravlja i drugih lokacija gdje se kreće ili okuplja veći broj pješaka. Na takvim je lokacijama poželjno planirati i postavu dinamičke prometne signalizacije sa autonomnim (solarnim) napajanjem: „oprez škola“, „djeca/pješaci na cesti“, „obilježeni pješački prijelaz“, detektori brzine sa tekstom „usporite“ i sl.

1. Cjelovito rješenje prijedloga postave nove prometne signalizacije i opreme potrebno je planirati u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019), Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16), Pravilnikom o sadržaju, namjeni razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13) te odgovarajućim usvojenim normama u skladu s člankom 53. Zakona o normizaciji (NN 80/13). Predložena prometna rješenja moraju biti usklađena i sa svim podzakonskim propisima koja vrijede za područje Grada Zagreba, a projektno - tehnička dokumentacija mora sadržavati sve što je potrebno za izvođenje radova.

1. U sklopu izrade ovog elaborata projektant može predlagati i izvođenje manjih građevinsko - tehničkih zahvata koji se odnose na eventualne korekcije polumjera privoza raskrižja unutar koridora prometnice, upuštanje rubnjaka na pješačkim i/ili biciklističkim prijelazima za što je potrebno izraditi snimak postojećeg stanja te ortofoto i geodetsku podlogu za projektiranje.

1. Sve aktivnosti vezane za izradu projekta Ponuditelj provodi o svom trošku i organizaciji; nabavu potrebnih geodetskih i drugih podloga za pojedine lokacije na kojima se predlažu manje građevinske korekcije (u mjerilu 1:1000 i 1:500), troškove pristojbi za ishođenje eventualno potrebnih suglasnosti nadležnih službi i poduzeća i sl.

1. Projektant se obvezuje tijekom izvođenja radova na realizaciji usvojenih prometnih rješenja iz prometnog elaborata, davati dodatna pojašnjenja dijelova tehničke dokumentacije.

1. Potrebno je izraditi troškovnik svih radova koje prometni elaborat predviđa, a koji trebaju biti grupirani prema vrsti: vertikalna signalizacija, horizontalna signalizacija, prometna oprema, manji građevinski zahvati itd.

1. Završnu varijantu prometnog elaborata odabrani ponuditelj mora dostaviti Naručitelju u 2 (dva) primjerka svaki u tiskanom te elektronskom (.pdf) obliku na pregled i eventualne korekcije, nakon čega će isti biti upućeni na suglasnost Službi za sigurnost cestovnog prometa PU zagrebačke.

1. Po dobivanju suglasnosti od Ministarstva unutarnjih poslova - Službe za sigurnost cestovnog prometa PU zagrebačke, odabrani ponuditelj mora dostaviti još 5 istih (finalnih) primjeraka elaborata u tiskanom obliku te u .pdf. i .dwg formatima (na prijenosnom mediju za pohranu podataka ili putem elektroničke pošte).

1. Sažetak rezultata analize postojećeg stanja te prijedloga svih izmjena i novosti u zoni obuhvata, potrebno je na zahtjev naručitelja izraditi u sažetom tekstualnom obliku za potrebe informiranja javnosti te u obliku PowerPoint prezentacije.


IZJAVA PONUDITELJA
Poznat nam je Opis i specifikacija predmeta nabave temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te ovjerom ove izjave prihvaćamo sve odredbe.

U _______________, dana_______________.
	                                            ZA PONUDITELJA:
                                                                                      M.P.
                                                                                                _________________________
                                                                                               potpis i pečat ovlaštene osobe
                                                                                                     (ako je primjenjivo)
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