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3.1. OPĆENITO

Da bi osigurali nesmetane radove na izvođenju vodoopskrbnih cjevovoda duž prometnica u naselju, predviđena je u svrhu zaštite na radu, kao i nesmetanog odvijanja prometa, regulacija prometa za to predviđenim prometnim znakovima.

Iz tih razloga razrađena je primjena određenih prometnih znakova, kako bi se učesnici u prometu, pješaci i vozači, upozorili na odvijanje prometa u posebnim uvjetima - u ovom slučaju uz planirano izvođenje radova uz cestu, odnosno u uvjetima u kojima se ugrožava sigurnost izvođača radova, kao i sigurnost učesnika u prometu.

Privremena regulacija i obilježavanje gradilišta odnosi se konkretno na izvođenje radova u ulici Donje Prekrižje pri čemu se očekuje da će radni strojevi koristiti koristiti cijelu širinu prometnice, tj. izvršiti će se privremeno zatvaranje ulice. 

Posebnom stavkom troškovnika predviđena je privremena regulacija prometa u vremenu izvođenja radova, a koja obuhvaća kompletnu regulaciju prometa (uključivo nabavu, postavljanje i premještanje sve potrebne opreme).

Ove radove zbog svoje specifičnosti izvođač radova nudi za cijelo vrijeme izvođenja radova paušalnim – ukupnim iznosom.

NAPOMENA:

Prije izvedbe radova na javnim prometnim površinama, te izvedbe prekopa prometnica, investitor je dužan zatražiti suglasnost, odnosno dozvolu za izvedbu cjevovoda od nadležnog poduzeća za održavanje cesta, koje će preuzeti obavezu postavljanja i osiguranja signalizacije za sve faze izvođenja radova ili će tu obavezu pismeno prenijeti izvođaču radova.

Prometni znakovi moraju biti postavljeni u skladu sa važećim propisima i standardima za znakove. Predviđeno je korištenje :

ZNAKOVA OPASNOSTI

ZNAKOVA IZRIČITIH NAREDBI

ZNAKOVA OBAVJEŠTENJA

kako je to za pojedini slučaj i predviđeno.

Obzirom na položaj trase vodovoda, elaboratom su obrađene slijedeće varijante regulacije prometa:

1. Radovi izvan pojasa prometnice

2. Radovi izvan pojasa prometnice uz zadržavanje teretnih vozila na kolniku

3. Bušenje ispod prometnice ili radovi uz prometnicu – zauzima se dio kolničkog traka

4. Radovi na dijelu kolničkog traka – naizmjenično propuštanje vozila

5. Zatvaranje "slijepih" prometnica u vrijeme izvođenja radova

3.2. RADOVI IZVAN POJASA PROMETNICE

3.2.1. Tehnički opis privremene regulacije prometa
Prometne znakove postaviti prema opisu i shemi u grafičkim prilozima i izmještati ih prema stanju i dinamici radova na terenu. 

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) i Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11).

Nakon završetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno stanje.

Investitor je dužan ishoditi prethodnu suglasnost na predloženu privremenu regulaciju prometa od nadležnog poduzeća za održavanje cesta.

Prometne znakove postaviti i održavati za sve vrijeme izvođenja radova može poduzeće ovlašteno za izvođenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlaštene osobe Hrvatskih cesta, odnosno nadležne Županijske uprave za ceste.

S radovima se može otpočeti kada ovlaštena osoba izvrši pregled postavljenih prometnih znakova.

3.2.2. Način postavljanja prometnih znakova
Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosač prometnog znaka odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste. Ukoliko uvjeti terena ne dopuštaju navedeno, stup nosač prometnog znaka može se od vanjskog ruba kolnika izmaknuti najviše  2,0 m.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko površine na kojima se postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, prometne znakove postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa ceste - nogostupa udaljen minimalno 1,8 m.

Stupovi nosači prometnih znakova privremene regulacije prometa moraju biti obojeni naizmjeničnim crveno - bijelim poljima širine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na regionalnim cestama su slijedeće:

- trokut stranica  900 mm

- kružnica promjer  600 mm

- branik za označavanje zapreka na cesti pravokutnik 2000x300 mm 

- nogari branika za označavanje zapreka na cesti visine 800 mm

- bljeskalica - treptač standardna

- plastični ili gumeni stožac visine 400 mm

3.2.3. Postavljanje prometnih znakova na mjestu izvođenja radova
Znakovi se postavljaju:

- 50 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A01 (opasnost na cesti) i prometni znak broj A25 (radovi na cesti), s obje strane mjesta izvođenja radova.

Detaljan prikaz navedenog postavljanja prometnih znakova dan je nastavku elaborata.

3.2.4. Popis potrebnih prometnih znakova i stupova za prometne znakove

 Red.

Prometni znak
    Dimenzija
        
       
Jedinica
        Količina

 broj

       broj

         mm                  
               mjere
        

   1.

       A01                      900x900x900

   
kom.


2

   2.

       A25                      900x900x900

  
kom.


2

   3.

        stup                         2” x 3000


kom.


2
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Slika 1. Skica postavljanja prometnih znakova kada se radovi izvode pored prometnice.
3.3. RADOVI IZVAN POJASA PROMETNICE, UZ ZADRŽAVANJE TERETNIH VOZILA   NA KOLNIKU
3.3.1. Tehnički opis privremene regulacije prometa
Prometne znakove postaviti prema opisu i shemi u grafičkim prilozima i izmještati ih prema stanju i dinamici radova na terenu. 

Noću i za vrijeme smanjene vidljivosti prometni znak broj K23 (bljeskalica-treptač) obvezno držati uključen.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) i Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11).

Nakon završetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno stanje.

Investitor je dužan ishoditi prethodnu suglasnost na predloženu privremenu regulaciju prometa od nadležnog poduzeća za održavanje cesta.

Prometne znakove postaviti i održavati za sve vrijeme izvođenja radova može poduzeće ovlašteno za izvođenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlaštene osobe Hrvatskih cesta, odnosno nadležne Županijske uprave za ceste.

S radovima se može otpočeti kada ovlaštena osoba izvrši pregled postavljenih prometnih znakova.

3.3.2. Način postavljanja prometnih znakova
Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosač prometnog  znaka  odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste. Ukoliko uvjeti terena ne dopuštaju navedeno, stup nosač prometnog znaka može se od vanjskog ruba kolnika izmaknuti najviše 2,0 m.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko površine na kojima se postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, prometne znakove postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa ceste - nogostupa udaljen minimalno 1,8 m.

Stupovi nosači prometnih znakova privremene regulacije prometa moraju biti obojeni naizmjeničnim crveno - bijelim poljima širine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na regionalnim cestama su slijedeće:

- trokut stranica 900 mm

- kružnica promjer 600 mm

- branik za označavanje zapreka na cesti pravokutnik 2000x300 mm 

- nogari branika za označavanje zapreka na cesti visine 800 mm

- bljeskalica-treptač
standardna

- plastični ili gumeni stožac
visine 400 mm

3.3.3. Postavljanje prometnih znakova na mjestu izvođenja radova

Znakovi se postavljaju:

- 50 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A25 (radovi na cesti) i prometni znak broj B32 (zabrana pretjecanja), s obje strane mjesta izvođenja radova

- neposredno ispred mjesta na kome se zadržavaju vozila na kolniku ceste, na kolnički trak postaviti prometni znak broj K21 (branik za označavanje zapreka na cesti) i iznad njega prometne znakove broj  B60 (obvezno obilaženje s lijeve strane) i broj A25 (radovi na cesti)

- neposredno iza prometnog znaka broj K21 (branik za označavanje zapreka na cesti) postaviti prometni znak K23 (bljeskalica - treptač) 

- neposredno iza zaustavljenog vozila ili stroja postaviti prometne znakove broj K19 (stožac) 

Detaljan prikaz navedenog postavljanja prometnih znakova dan je nastavku elaborata. 

3.3.4. Popis potrebnih prometnih znakova  i stupova za prometne znakove

 Red.

Prometni znak
    Dimenzija
        
                  Jedinica
       Količina

 broj:

       broj

         mm                  
                    mjere
        

   1.

       A25                      900x900x900

  

kom.


3

   2.

       B32

       Ø 600



kom.


2

   3.

       B60

       Ø 600



kom.


1

   4.

       K21                      2000x300              


kom.


1

   5.

       K23                      standardna



kom.


1

   6.

       K19                      400

  


kom.


4

   7.

      stup                      2” x 3000



kom.


2
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Slika 2. Skica postavljanja prometnih znakova kada se radovi izvode pored prometnice uz zadržavanje strojeva u prometnom traku.

3.4. BUŠENJE/PROKOP ISPOD PROMETNICE ILI RADOVI UZ PROMETNICU - ZAUZIMA SE DIO KOLNIČKOG TRAKA

3.4.1. Tehnički opis privremene regulacije prometa

Prometne znakove postaviti prema opisu i shemi u grafičkim prilozima i izmještati ih prema stanju i dinamici radova na terenu. 

Prometne znakove broj K22 i K23 (bljeskalice-treptače) postaviti neposredno ispred mjesta izvođenja radova - obostrano uz komplet prometnih znakova (K20 ili K21, A25 i B59 ili B60). Noću i za vrijeme smanjene vidljivosti prometne znakove broj K22 i K23 (bljeskalice-treptače) obvezno držati uključene, ukoliko kolnik i zemljišni pojas ceste nisu dovedeni u stanje koje mogućava sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Gradilište označiti i crveno-bijelim trakama koje postaviti po cijeloj dužini dionice na kojoj se izvode radovi.

Sve prometne znakove trajne regulacije prometa, suprotnog značenja od prometnih znakova privremene regulacije prometa, prekriti neprovidnim materijalom i držati prekrivenim za sve vrijeme izvođenja radova.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) i Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11).

Nakon završetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno stanje.

Investitor je dužan ishoditi prethodnu suglasnost na predloženu privremenu regulaciju prometa od nadležnog poduzeća za održavanje cesta.

Prometne znakove postaviti i održavati za sve vrijeme izvođenja radova može poduzeće ovlašteno za izvođenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlaštene osobe Hrvatskih cesta, odnosno nadležne Županijske uprave za ceste.

S radovima se može otpočeti kada ovlaštena osoba izvrši pregled postavljenih prometnih znakova.

3.4.2. Način postavljanja prometnih znakova

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosač prometnog  znaka  odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste. Ukoliko uvjeti terena ne dopuštaju navedeno, stup nosač prometnog znaka može se od vanjskog ruba kolnika izmaknuti najviše  2,0 m.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko površine na kojima se postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, prometne znakove postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa ceste - nogostupa udaljen minimalno 1,8 m.

Stupovi nosači prometnih znakova privremene regulacije prometa moraju biti obojeni naizmjeničnim crveno - bijelim poljima širine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na regionalnim cestama su slijedeće:

- trokut stranica 900 mm

- kružnica promjer 600 mm

- pravokutnik 600x600 mm

- branik za označavanje zapreka na cesti pravokutnik 2000x300 mm 

- nogari branika za označavanje zapreka na cesti visine 800 mm

- bljeskalica - treptač standardna 
3.4.3. Postavljanje prometnih znakova na mjestu izvođenja radova

Znakovi se postavljaju:

- 150 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A25 (radovi na cesti), s obje strane mjesta izvođenja radova

- 100 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A15 ili A16 (suženje ceste sa lijeve ili desne strane) i prometni znak broj B31 (ograničenje brzine na 40 km/h), s obje strane mjesta izvođenja radova

- 50 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj B32 (zabrana pretjecanja) i prometni znak broj B38 (prednost prolaska vozila iz suprotnog smjera) ili C01 (prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smjera), s obje strane mjesta izvođenja radova

- neposredno ispred mjesta na kome se izvode radovi, na rub djelomično zauzetog kolničkog traka postaviti prometni znak broj K20 ili K21 (branik za označavanje zapreka na cesti) i iznad njega prometne znakove broj B59 ili B60 (obvezno obilaženje s lijeve ili desne strane) i broj A25 (radovi na cesti), s obje strane mjesta izvođenja radova

- neposredno iza prometnog znaka broj K20 ili K21 (branik za označavanje zapreka na cesti) postaviti prometne znakove broj K22 ili K23 (bljeskalica - treptač), s obje strane mjesta izvođenja radova

- po dužini mjesta izvođenja radova postaviti crveno-bijele trake na zauzetom dijelu kolnika ceste

- 50 m iza mjesta na kome se izvode radovi, postaviti prometni znak broj C16 (prestanak svih zabrana), s obje strane mjesta izvođenja radova

Detaljan prikaz navedenog postavljanja prometnih znakova dan je nastavku elaborata.

3.4.4. Popis potrebnih prometnih znakova  i stupova za prometne znakove

Red.

Prometni znak
    Dimenzija
        
                  Jedinica
       
    Količina

 broj:

       broj

         mm                  
                       mjere
        

   1.

       A15                       900x900x900

   

kom.


1

   2.

       A16                     
900x900x900

  

kom.


1

   3.                          A25                       900x900x900



kom.


4

   4.                          B31 (40km/h)
       Ø 600



kom.


2

   5.

       B32

       Ø 600



kom.


2

   6.

       B59

       Ø 600



kom.


1

   7.

       B60

       Ø 600



kom.


1

   8. 

       B38

       Ø 600



kom.


1

   9.

       C01                      600x600

   

kom.


1

 10.

       C16                      Ø 600




kom.


2

 11.

       K20                      2000x300              


kom.


1

 12.

       K21                      2000x300              


kom.


1

 13.                         K22 i K23            standardna



kom.


2

 14.                         stup                     2” x 3000



kom.


8
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Slika 3. Skica postavljanja prometnih znakova kada se radovi izvode na dijelu kolničkog traka 

3.5. RADOVI NA DIJELU KOLNIČKOG TRAKA – NAIZMJENIČNO PROPUŠTANJE  VOZILA

3.5.1. Tehnički opis privremene regulacije prometa

Prometne znakove postaviti prema opisu i shemi u grafičkim prilozima i izmještati ih prema stanju i dinamici radova na terenu.

Prometne znakove broj K22 i K23 (bljeskalice-treptače) postaviti neposredno ispred mjesta izvođenja radova - obostrano uz komplet prometnih znakova (K20 ili K21, A25 i B59 ili B60). Noću i za vrijeme smanjene vidljivosti prometne znakove broj K22 i K23 (bljeskalice-treptače) obvezno držati uključene, ukoliko kolnik i zemljišni pojas ceste nisu dovedeni u stanje koje omogućava sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Gradilište označiti i crveno-bijelim trakama koje postaviti po cijeloj dužini dionice na kojoj se izvode radovi.

Sve prometne znakove trajne regulacije prometa, suprotnog značenja od prometnih znakova privremene regulacije prometa, prekriti neprovidnim materijalom i držati prekrivenim za sve vrijeme izvođenja radova.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13) i Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11).

Nakon završetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno stanje.

Investitor je dužan ishoditi prethodnu suglasnost na predloženu privremenu regulaciju prometa od nadležnog poduzeća za održavanje cesta.

Prometne znakove postaviti i održavati za sve vrijeme izvođenja radova može poduzeće ovlašteno za izvođenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlaštene osobe Hrvatskih cesta, odnosno nadležne Županijske uprave za ceste.

S radovima se može otpočeti kada ovlaštena osoba izvrši pregled postavljenih prometnih znakova.

3.5.2. Način postavljanja prometnih znakova

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosač prometnog  znaka odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste. Ukoliko uvjeti terena ne dopuštaju navedeno, stup nosač prometnog znaka može se od vanjskog ruba kolnika izmaknuti najviše  2,0 m.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko površine na kojima se postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, prometne znakove postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa ceste - nogostupa udaljen minimalno 1,8 m.

Stupovi nosači prometnih znakova privremene regulacije prometa moraju biti obojeni naizmjeničnim crveno - bijelim poljima širine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na regionalnim cestama su slijedeće:

- trokut stranica 900 mm

- kružnica promjer 600 mm

- pravokutnik 600x600 mm

- branik za označavanje zapreka na cesti pravokutnik 2000x300 mm 

- nogari branika za označavanje zapreka na cesti visine 800 mm

- bljeskalica - treptač standardna

3.5.3. Postavljanje prometnih znakova na mjestu izvođenja radova

Znakovi se postavljaju:

- 150 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A23 (nailazak na prometna svjetla) i prometni znak broj A25 (radovi na cesti), s obje strane mjesta izvođenja radova

- 100 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A15 ili A16 (suženje ceste sa lijeve ili desne strane) i prometni znak broj B31 (ograničenje brzine na 40 km/h), s obje strane mjesta izvođenja radova

-  50 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj B32 (zabrana pretjecanja) i prometni znak broj B38 (prednost prolaska vozila iz suprotnog smjera) ili C01 (prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smjera), s obje strane mjesta izvođenja radova

 -  10 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti mobilni uređaj sa trobojnim svjetlima (semafor) za naizmjenično propuštanje vozila, s obje strane mjesta izvođenja radova

- neposredno ispred mjesta na kome se izvode radovi, na rub djelomično zauzetog kolničkog traka postaviti prometni znak broj K20 ili K21 (branik za označavanje zapreka na cesti) i iznad njega prometne znakove broj B59 ili B60 (obvezno obilaženje s lijeve ili desne strane) i broj A25 (radovi na cesti), s obje strane mjesta izvođenja radova

- neposredno iza prometnog znaka broj K20 ili K21 (branik za označavanje zapreka na cesti) postaviti prometne znakove broj K22 ili K23 (bljeskalica - treptač), s obje strane mjesta izvođenja radova

- po dužini mjesta izvođenja radova postaviti prometne znakove broj K19 (stožac)

- 50 m iza mjesta na kome se izvode radovi, postaviti prometni znak broj C16 (prestanak svih zabrana), s obje strane mjesta izvođenja radova

Detaljan prikaz navedenog postavljanja prometnih znakova dan je nastavku elaborata.

3.5.4. Popis potrebnih prometnih znakova  i stupova za prometne znakove

 Red.

Prometni znak
    Dimenzija
        
                  Jedinica
       
    Količina

 broj:

       broj

         mm                  
                     mjere
        

   1.

       A15                      900x900x900

   

kom.


1

   2.

       A16                      900x900x900

  

kom.


1

   3.

       A23                      900x900x900



kom.


2

   4.

      A25                       900x900x900



kom.


4

   5.

      B31 (40km/h)
       Ø 600



kom.


2

   6.

       B32

       Ø 600



kom.


2

   7.

       B59

       Ø 600



kom.


1

   8.

       B60

       Ø 600



kom.


1

   9

       B38

       Ø 600



kom.


1

 10.

       C01                      600x600

   

kom.


1

 11.

       C16                      Ø 600




kom.


2

 12.

       K20                      2000x300              


kom.


1

 13.

       K21                      2000x300              


kom.


1

 14.

     K22 i K23                standardna



kom.


2

 15.

   Mobilni semafor               -




kom.


2
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Slika 4. Skica postavljanja prometnih znakova kada se radovi izvode na dijelu kolničkog traka sa neizmjeničnim puštanjem vozila

3.6. Obilježavanje sporedne (slijepe) ulice koja se zatvara za promet

Za ulice kojima se uglavnom osigurava pristup stanovnika ulice, predviđeno je za vrijeme trajanja izvođenja potpuno zatvaranje ulica, s ciljem što brže realizacije radova.

Alternativno predlažemo prema slici 5 korištenje smanjenog broja znakova od kojih se po dva stavljaju na isti stup.
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Slika 5. Alternativno rješenje zatvaranja ulice

Sama zabrana prometa ulicom provest će se prema slici 6, odnosno prometnim znakovima.

Red.

Prometni znak
    Dimenzija
        
                  Jedinica
       
    Količina

 broj:

       broj

         mm                  
                     mjere
        

   1.

       A25                     900x900x900

   

kom.


1

   2.

       B03                     900x900x900

  

kom.


1

   3.

       K21
          200×25




kom.


po potrebi

Pri tome radovi na pojedinim dionicama moraju biti vremenski usklađeni sa nadzornim inženjerom, odnosno predstavnicima nadležnog poduzeća za održavanje cesta.
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Slika 6. Zatvaranje ulice za promet

3.7. Obilježavanje radova na sredini prometnice

Prema slici 7. provodi se obilježavanje, izvođenje radova koje nastupa primjerice kod izvođenja kontrolnih okana , čija izvedba može potrajati nekoliko dana.

Ovisno o samoj lokaciji koristimo prošireni, odnosno smanjeni broj znakova, koje zbog toga jer se ponavljaju posebno ne tumačimo.

Sve prometne znakove trajne regulacije prometa, koji bi bili u koliziji sa prometnim znakovima privremene regulacije prometa treba privremeno prekriti i držati prekrivenim za vrijeme izvođenja radova.

Privremenu regulaciju prometa potrebno je postaviti tako da je na vrijeme uočljiva, a i u slučaju slabe vidljivosti obilježena trepćućim svjetlima.
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Slika 7. Obilježavanje radova u sredini ceste
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