OPĆI UVJETI


Opće napomene i uvjeti građenja

1. Predmet nabave je IZVANREDNO ODRŽAVANJE ULICE JAČKOVINA KOD K.BR.101A. Predmetni zahvat obuhvaća izradu kolničke konstrukcije na cijeloj površini zahvata sa svim potrebnim radovima na opremi i popratnim elementima prometnice.

2.  Izvođač se obvezuje da će izraditi terminski plan koji će biti razrađen u okviru danog roka za izvedbu svih ugovorenih radova. Organizirati toliki broj radnika, ekipa i mehanizacije koji će osigurati potrebnu dinamiku izvođenja radova, kroz sve dane u tjednu, a u slučaju potrebe ili kašnjenja radova, u odnosu na predviđenu dinamiku, organizirati će se rad vikendom. Navedeno mora biti ukalkulirano u jediničnu cijenu.

3.  Izvođač je dužan imenovati odgovornu osobu, glavnog inženjera gradilišta. Ukoliko tijekom građenja izvođač želi promijeniti glavnog inženjera ili voditelja građenja, dužan je u pisanom obliku zatražiti odobrenje naručitelja o spomenutoj izmjeni. Naručitelj može prihvatiti ili odbiti traženu izmjenu. Naručitelj može u pisanom obliku zatražiti izmjenu glavnog inženjera ili voditelja građenja uz davanje obrazloženja o traženoj izmjeni, a izvođač je dužan postupiti po pisanom traženju naručitelja.

4.   Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad (svi pripremni i završni radovi), materijal, transport, režijske i manipulativne troškove, (PDV se iskazuje posebno), te sve poreze i prireze.  

5.   Izvođač je dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu sve zastoje na gradilištu zbog izvođenja radova u više faza, odnosno zbog nemogućnosti izvođenja radova u kontinuitetu, radi eventualne složenosti objekta i nemogućnosti rada istovremeno na više tehnoloških cjelina.

6.   Izvođač će organizirati gradilište, način transporta, način rada, a isto tako prilagoditi terminski plan sukladno privremenoj regulaciji prometa. Eventualne manje promjene regulacije prometa unutar zahvata u tijeku građenja infrastrukturne građevine tražit će naručitelj od nadležnog gradskog tijela.

7.   Izvođač je dužan detaljno proučiti tehničku dokumentaciju, na temelju koje se izvode radovi, i od naručitelja pravodobno zatražiti objašnjenje o nedovoljno jasnim pojedinostima. Također, Izvođač ima mogućnost pregleda projektne dokumentacije u dogovoru sa predstavnikom Investitora. Izvođač je dužan pravodobno zatražiti kompletiranje tehničke dokumentacije u slučaju njene nepotpunosti. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radu ili dođe do odstupanja od ugovora, izvođač nema pravo postavljati zahtjev za naknadu, a ako je zbog toga naručitelju nastala šteta, izvođač ju je dužan nadoknaditi. Smatra se da je zahtjev postavljen pravodobno ako je naručitelju, prema okolnostima koje su od utjecaja, dano 15 dana vremena da može postupiti u vezi sa zahtjevom, a da ne nastane zastoj u izvođenju radova. Izvođači su dužni prije početka radova kontrolirati ispravnost tehničke dokumentacije i predanih mjernih točaka (osovina objekta, reperi, točke eksproprijacijskog pojasa, osiguranja i dr.).

8.  Izvođač je dužan čuvati od oštećenja sve primljene terenske podatke, obilježene osovine, iskolčenja i stalne točke za izvođenje radova primljene od naručitelja odnosno nadzornog inženjera. Ako se podaci navedeni u prethodnom pasusu unište ili oštete, oni će se ponovno uspostaviti na trošak izvođača.

9.   Izvođač je dužan osigurati zemljište za organizaciju gradilišta, potrebne priključke za gradilište te postaviti ploču kojom se označava gradilište. Izvođač je dužan osigurati zaposlene osobe na gradilištu uključujući i prolaznike (ukoliko nije izvršena adekvatna zaštita gradilišta). Izvođač će snositi eventualne troškove šteta na okolnim objektima, nastale zbog izvođenja radova. Osiguranje dokaza i naknadno dokazivanje eventualne štete snosi izvođač radova. Izvođač je dužan troškove za navedeno u ovoj točki ukalkulirati u jedinične cijene.

10. O svom trošku, ukalkuliranom u ponudbenu cijenu, izvođač će svakodnevno za vrijeme odvijanja radova održavati red i čistoću na površinama koje koriste kao gradilište te otpremati sav građevinski i otpadni materijal. Također, izvođač radova mora vršiti redovno čišćenje objekta i dijelova objekta sukcesivno i nakon dovršetka pojedinih dijelova. Čišćenje treba obaviti tako da se ne nanesu mehanička i kemijska oštećenja.

11. Izvođač će poduzeti mjere da spriječe oštećenja cesta i drugih objekata uslijed pojačanog prometa u toku izvođenja radova. U tu svrhu poštivat će dopuštene osovinske pritiske vozila, pazit će da ne dolazi do preopterećenja i prilagodit će prijevoz tehničkim svojstvima prometnice i objektima na njoj. Za prijevoz posebnih tereta potrebno je prethodno ishoditi dozvolu nadležnog tijela.

12. Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda snosi Izvođač. Eventualne troškove kontrolnih ispitivanja materijala, koji nisu predviđeni tehničkim propisima snosi investitor, ako rezultat ispitivanja pokaže da materijal odgovara traženim uvjetima, odnosno izvođač, ako rezultat ispitivanja pokaže da materijal ne odgovara traženim uvjetima (u ovom slučaju materijal se mora dovesti u sklad s tehničkim uvjetima).
13. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količina i kvalitete mora odmah pregledati ovlašteni predstavnik investitora, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova jer u protivnom ovlašteni predstavnik investitora može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima i procjeni.

14. Izvođač je dužan da na zahtjev nadzornog inženjera obavi potrebna otkrivanja ili otvaranja izvedenih radova radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja Izvođač je dužan mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanirati prema uputi nadzornog inženjera.
Troškove otkrivanja, saniranja i naknadnih ispitivanja radova snosi naručitelj i ako naknadna inspekcija utvrdi da su pokriveni radovi izvedeni u skladu s ugovorom, a u protivnom troškove snosi Izvođač.

15. Izvođač je dužan prije dopreme, odnosno upotrebe odgovarajućih građevinskih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda osigurati uvjerenja o prethodnim ispitivanjima kvalitete i podobnosti materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda koje namjeravaju upotrijebiti, od stručne odnosno ovlaštene institucije, a Izvođač ih predaje nadzornom inženjeru radi pregleda i davanja odobrenja. Izvođač je dužan pribaviti atest kada je to propisano ugovornom specifikacijom.
Izvođači ne smiju upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzornog inženjera, a u slučaju da ih upotrijebe, snose rizik i troškove koji mogu iz te osnove nastati.

16.  Izvođač će po uputi ovlaštenog predstavnika investitora i nadzornog inženjera posebno deponirati iskopani materijal koji se može upotrijebiti u izgradnji predmetnog objekta.

17. Izvođač će postupiti po primjedbama odgovorne osobe (nadzornog inženjera) te ispraviti nedostatke utvrđene preliminarnim/redovnim pregledima, kod (internog) tehničkog pregleda i primopredaje izvedenih radova (kojima su obvezni prisustvovati) u utvrđenim rokovima.

18.  Izvođač će na zahtjev naručitelja otkloniti nedostatke koji se uoče u jamstvenom roku.

19. Sva eventualna oštećenja već izvedenih radova na gradilištu, do dana primopredaje, dužan je otkloniti izvođač radova, jer se za bilo koja nastala oštećenja neće podmirivati nastali troškovi.

21. Izvođač i naručitelj dužni su u roku od 15 dana, računajući od dana uspješno održanog tehničkog pregleda objekta, izvršiti komisijski primopredaju i okončani obračun izvedenih radova.

22. Odabrani izvođač s kojim će biti sklopljen Ugovor je dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% (bez PDV-a) od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo odabrani izvođač je dužan dostaviti do dana uvođenja u posao s rokom valjanosti 45 (četrdeset pet) dana nakon ispunjenja svih ugovornih obveza. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije na poziv.

23. Odabrani izvođač s kojim će biti sklopljen ugovor će dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete (jamstvo za kvalitetu izvedenih radova). Navedeno jamstvo odabrani izvođač dužan je dostaviti prije isplate po okončanoj situaciji - računu na iznos od 10% (bez PDV-a) vrijednosti izvedenih radova. Jamstvo za kvalitetu izvedenih radova odnosno otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka podnosi se u obliku zadužnice, važeće do isteka jamstvenog roka koji iznosi 2 godine.

24. Za svaki dan prekoračenja roka izvršenja koji nastane krivnjom izvođača, naručitelj će zaračunati izvođaču ugovornu kaznu u visini od 2 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene. Ugovorna kazna u cijelosti može iznositi maksimalno 10 % (deset posto) od ugovorene cijene.

25. U dokumentaciji o nabavi i troškovniku ovog postupka nabave navedena su tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom  normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
Prijevoz otpada u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) mogu obavljati pravna ili fizička osoba-obrtnik koje su upisane u Očevidnik prijevoznika otpada.
Ispitivanje vodonepropusnosti  obavlja se sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 01/2011).

· JAMSTVA

· JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE NARUDŽBENICE 
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza iz Narudžbenice u iznosu od 10% od ugovorene cijene (bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon primitka Narudžbenice, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka iste u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana uvođenja u posao do potpunog izvršenja ugovorne obveze.

Navedeno jamstvo glasi na Naručitelja i dostavlja se na adresu Naručitelja:
Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za ceste
Ulica grada Vukovara 58b
n/r Boris Ratkajec

· JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU 
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos dužan je dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (kvalitetu izvedenih radova) za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s osnova naknade štete. Navedno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti najkasnije prije isplate po okončanoj situaciji  - računu, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku, u iznosu od 10% (bez PDV-a) vrijednosti izvedenih radova. 

Jamstveni rok počinje teći od dana primopredaje radova i iznosi:
- za izvedene radove 2 godine,
- za ugrađenu opremu jamstveni rok daje se prema jamstvu proizvođača opreme.
Navedeno jamstvo glasi na Naručitelja i dostavlja se na adresu Naručitelja:

Grad Zagreb
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za ceste
Ulica grada Vukovara 58b
n/r Boris Ratkajec
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OPĆENITO

Predmet ovog Izvedbenog projekta je izvanredno održavanje ulice Jačkovina kod k.br. 101A, od križanja sa Urekovom ulicom na zapadu do križanja sa ulicom Jačkovina na istoku, sukladno projektnom zadatku izdanom od strane Naručitelja. Naručitelj navedenog projekta je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

POSTOJEĆE STANJE

U postojećem stanju predmetni zahvat je prometnica s završnim slojem od makadama promjenjive širine (cca 2,50 metara). Postojeća prometnica je nepravilnog uzdužnog i poprečnog nagiba te nedovoljne širine za sigurno prometovanje vozila. Obostrano se na većem dijelu prometnice nalaze parapetni zidovi, ograde i živica koje je mjestimično potrebno izmjestiti.

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE

Predmetni zahvat nalazi se na dijelu postojeće k.č.br. 3916, 4796, 3919, 3914, 3915/1, 3918/2, 3918/3, 3917/2, 4795 sve k.o. Gornje Vrapče.

OPIS PROJEKTNOG RJEŠENJA

[bookmark: _Hlk491945575]U sklopu projekta obuhvaćeno je izvanredno održavanje ulice Jačkovina u duljini od 101.19 metara. Početak osi predviđen je kao križanje sa postojećom prometnicom (Urekova ulica) dok se na završetku osi prometnica križa sa ulicom Jačkovina. Kolnik predmetne prometnice je predviđen u širini od 3,50 metara (jednosmjerna cesta). Završna površina kolnika predviđa se od asfaltbetona s promjenjivim jednostranim poprečnim nagibom. Niveleta kolnika je u najvećem dijelu zadržana postojeća uz minimalne korekcije. Postavljanje nivelete je ograničeno postojećom pozicijom prometnice, kolnih ulaza i križanja s cestama i putevima. Na većem dijelu sjevernog ruba prometnice, uz rub asfalta, izvodi se bankina/berma promjenjive širine (0,25 m - 0,50 m) od drobljenog kamenog materijala. Promjenjiva širina bankine uvjetovana je prostornim ograničenjima (postojeći zidovi, ograde te veličina postojeće katastarske čestice). Širinu bankine te nagibe pokosa nasipa i usjeka potrebno je prilagoditi stvarnom stanju na terenu, te po potrebi smanjiti odnosno povećati širinu ili nagib kako se zahvatom ne bi zadiralo u privatne čestice i kako bi se minimalizirao obim radova. Također je usjek/nasip potrebno oblikovati na način da se omogući otjecanje vode u okolni teren, odnosno da ne dolazi do skupljanja vode u bankini/bermi.

OBORINSKA ODVODNJA

Sustav oborinske odvodnje na predmetnoj prometnici se temelji na otjecanju vode pomoću projektiranih uzdužnih i poprečnih nagiba te vođenje oborinske vode pomoću betonskih zidova i betonskih cestovnih rubnjaka 18/24cm (+12cm) koji se ugrađuju uz južni rub kolnika kojima se vodi odvodi prema novoprojektiranoj linijskoj rešetki i cestovnom slivniku.
Prije križanja s asfaltiranim dijelom ulice Jačkovina predviđa se ugradnja linijske rešetske cijelom širinom prometnice. Linijska rešetka spaja se na novoprojektirani cestovni slivnik koji se spaja na postojeće revizijsko okno javna kanalizacije. Projektom je predviđena sustav linijske odvodnje s rešetkom koji se sastoji od kanala od polimerbetona s integriranom rešetkom. Građevinska širina kanala iznosi 23 cm dok cijeli sustav mora zadovoljavati standarde za razred opterećenja D400 kN.

SLIVNICI

Slivnici se izvode od betonskih cijevi promjera 50cm sa oblogom od vodonepropusnog betona debljine 15cm klasse betona C20/25 i priključaka na revizijska okna od PVC cijevi DN200mm. Slivnik se izvodi s taložnicom dubine 150cm, ravnom rešetkom veličine 40×40cm za razred opterećenja 400kN. Oborinske vode iz taložnice slivnika se preko priključaka od PVC cijevi DN200mm upuštaju u postojeće revizijsko okno. Predviđa se ugradnja ukupno jednog slivnika. Detalj slivnika prikazan je u grafičkom prilogu u sklopu projektne dokumentacije. Za spojne slivnike potrebno je priložiti dokaz o postignutoj vodonepropusnosti. Montaža spojnih cijevi vrši se prema uputama proizvođača. 

POTPORNI ZID

Sukladno terenskim uvjetima predviđa se ugradnja dva tipa potpornih zidova označenih u projetku kao zid „A“ i zid „B“. Prema razredima izloženosti konstrukcije zahtjevani razred tlačne čvrstoće betona je C30/37, razreda izloženosti XC4. Temeljna stopa i stijena zidova će se izvesti od istog betona (C30/37). Stijena zida „A“ i zida „B“ izvodi se u širini od 25cm. Temeljna stopa zida „A“  izvodi se u visini od 25 cm dok se temeljna stopa zida „B“ izvodi u visini od 30 cm. Armatura i detaljne dimenzije zidova prikazane su u grafičkom prilogu 5.1. Detalj potpornih zidova. Potporni zid „A“ se izvodi u duljini od 16 metra, a potporni zid „B“ se izvodi u dva segmenta, prvi je duljine 24 metra, a drugi duljine 5 metara. Između dva segmenta nalazi se ulaz za pješačke sa željeznim vratima koja se zadržavaju. Moguća je korekcija visine zidova po segmentima, sukladno stvarnom stanju na terenu. Prije izgradnje potpornog zida potrebno je napraviti iskop. Iskop je potrebno vršiti u kampadama kako nebi došlo do destabilizacije pokosa. Na pripremljeni teren ugrađuje se sloj podložnog betona razreda tlačne čvrstoće C12/15 debljine d = 10 cm. Iza zida „B“ na gornjoj plohi temelja postavlja se drenažni sloj koji je sa svih strana zaštićen geotekstilom. Na dnu drenažnom sloja u zid se ugrađuju procjednicena međusobnoj udaljenosti od 4.00 metara. Na svim površinama zida koje su u dodiru sa zemljanim materijalom potrebno je izvesti hidroizolaciju.
Na zid „B“ pričvršćuje se nova žičana ograda od varenih mreža visine 150 cm sa stupovima na razmaku 250 cm.
Na mjestu zidova nisu vršena sondažna bušenja te se proračun bazira na pretpostavkama. Obzirom da se potporni zidovi nalaze neposredno uz cestu, zid se temelji na kvalitetnom iskopnom materijalu ili zamjenskom materijalu, ukoliko je to potrebno i određeno od strane nadzornog inženjera za geomehaniku.
Kod iskopa građevne jame posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti građevne jame od atmosferilija, za slučaj otvaranja klizne plohe prilikom vlaženja.
Prije početka AB radova na potpornom zidu, nadzorna služba gradilišta je dužna pribaviti mišljenje geomehaničara da li je stvarna kvaliteta temeljnog tla u skladu sa projektiranim tlom. U protivnom potrebno je provesti ponovno proračunavanje konstrukcije.

CESTOVNA RASVJETA I EE STUPOVI

Na predmetnoj prometnici nalazi se jedan stup javne rasvjete koji se zadržava. Javna rasvjeta se u potpunosti zadržava i nije predmet ovog projekta.
Na križanju predmetne prometnice sa Urekovom ulicom nalazi se betonski elektroenergetski stup koji dolazi u koliziji s predmetnom prometnicom te ga je potrebno izmjestiti na poziciju prikazanu u situacijskim prikazima. Stup se ugrađuje sukladno granskim normama HEP-a N 020.08 – Tipizacija betonskih stupova niskonaponske mreže i primjenjuju se za izgradnju nadzemnih niskonaponskih električnih vodova.

NAPOMENA: Izmještanje stupa NN mreže podrazumijeva i premještaj postojećih vodiča NN mreže zajedno s postojećim kućnim priključcima, odnosno gdje to nije moguće i demontažu postojećih vodiča s montažom novih vodiča. Temeljem navedenog Investitor mora naručiti od HEP – ODS d.o.o. Elektra Zagreb, izvedbeni projekt za izmještanje postojećih elektroenergetskih instalacija.
Prilikom izvođenja radova na elektroenergetskoj mreži potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu električnom energijom na način da prekidi u opskrbi električnom energijom ne budu dulji od 8 sati dnevno.

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

Slojevi kolničke konstrukcije odabrani su prema preporukama u Razradi tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika, naručitelja Hrvatske ceste d.o.o. (Zagreb, svibanj 2012.), za srednje prometno opterećenje. Odabrani su slojevi sukladno provedenim geotehničkim istražnim radovima te sukladno projektom zadatku Investitora.
Navedenim tehničkim rješenjem, nakon strojnog rezanja asfalta, ukloniti će se postojeći slojevi kolničke konstrukcije (na postojećoj prometnoj površini) i humusa (na zelenim površinama) zajedno sa svim ostalim umjetnim objektima, te će se izvršiti široki iskop u debljini potrebnoj za ugradnju svih slojeva nove kolničke konstrukcije. Posteljica se mora potpuno zbiti prema standardnom Proctorovom postupku, te zadovoljiti nosivost Ms ≥ 40 MN/m², mjereno kružnom pločom Ø30 cm pri optimalnoj vlažnosti materijala te stupanj zbijenosti Sz ≥ 100%. Na cijelu površinu posteljice polaže se geotekstil.
Nakon izvedbe (eventualne) zaštite na instalacijama pristupiti će se izradi posteljice i mehanički zbijenog nosivog sloja. Donji nosivi sloj nove kolničke konstrukcije biti će izrađen od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala maksimalne veličine zrna do 63 mm, debljine min 40 cm. Na uređeni donji nosivi sloj ugraditi će se nosivi sloj od asfaltbetona u debljini od 6 cm i habajući sloj od asfaltbetona u debljini od 4 cm.
Sukladno gore navedenim rezultatima geotehničkih istražnih radova potrebno je izvršiti zamjenu slabo nosivog tla drobljenim kamenim materijalom . Troškovnikom je predviđena ugradnja sloja drobljenog kamenog materijala maksimalne veličine zrna do 63 mm u debljini od 25 cm ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.
U odnosu na projektni zadatak Investitora,značaj prometnice, intenzitet i vrstu prometa, kolnička konstrukcija predviđena je za projektni period od 20 godina.

Planirana kolnička konstrukcija 
Nova kolnička konstrukcija kolnika:
habajući sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70  AG3 M3				4 cm
nosivi sloj od afaltbetona AC 22 base 50/70  AG6 M2					6 cm
mehanički zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm, 
Ms≥80 MN/m2									     min 40 cm
(Zamjena materijala posteljice 25cm)
Geotekstil, tip 300 g/m2

PROMETNO-TEHNIČKO RJEŠENJE

Prometni znakovi i ostali elementi signalizacije projektirani su i moraju biti izvedeni u skladu s “Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ” (NN 33/2005, NN 64/2005; NN 155/2005; NN 14/2011), hrvatskom normama HRN 1114, HRN 1115, HRN 1116, HRN 1117, HRN 1118, HRN 1119, HRN 1120, HRN 1126, HRN 1127.
Projektom je predviđeno postavljanje nove vertikalne signalizacije i uklanjanje postojeće vertikalne signalizacije koja se nalazi u koliziji s novoprojektiranom signalizacijom. Ukoliko se utvrdi da je postojeća vertikalna signalizacija dotrajala i/ili oštećena, potrebno ju je zamijeniti novom. Horizontalna signalizacija se uklanja i zamjenjuje novoprojektiranom signalizacijom.

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Veličine tipskih prometnih znakova ovise o vrsti ceste i širini kolnika ceste na koju se postavljaju. Sukladno tome na predmetnom djelu prometne mreže koriste sljedeće veličine tipskih prometnih znakova:
Znakovi izričitih naredbi:
oblik trokuta, stranica dužine 90 cm;
promjer kružnice 60 cm u koju je upisan pravilni osmerokut;
promjer kruga 60 cm.
Znakovi obavijesti:
oblik kvadrata 60x60 cm;
promjer kruga 60 cm;

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi trebaju se postaviti s desne strane ceste pokraj kolnika u smjeru kretanja vozila na visini od od 2,2 m u naselju, mjereno od površine kolnika do donjeg ruba znaka. Postavljaju se na FeZn stupove (nosač i upornjak) vanjskog promjera 60,3 mm debljine stijenke 3,2 mm. Najmanji vodoravni razmak prometnog znaka od ruba kolnika mora biti 1 m, a iznimno gdje to nije moguće ne smije iznositi manje od 0,5 m. Pri izradi prometne okomite signalizacije primjenjenjuju se retroreflektivne folije stabilne na U.V zračenje i to tipa “High Intensity Grade” za glavnu trasu, dok se za sporednu primjenjuje “Engineering grade”, aplicirane na Al.-podlozi debljine 3 mm, s ojačanim (duplo savijenim) okvirom, što garantira kvalitet i trajnost prometnih znakova.
Poleđina prometnog znaka mora biti sive boje s markicom na kojoj je upisan mjesec i godina izrade. Pričvršćenje znakova na stupove mora biti izvedeno pomoću obujmice i dva vijka koji se moraju osigurati protiv odvijanja na način da nema vidljivog mjesta s prednje strane znaka.
Kod postavljanja prometni znak treba zarotirati za 3° - 5° u odnosu na os ceste, da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast simbola znaka i pozadine koja je osvijetljena.
Stupovi prometnih znakova postavljaju se u pravokutne betonske temelje klase betona C 16/20. Temelji stupova - nosača prometnih znakova moraju biti duboki min. 70 cm, na donjem dijelu stup mora imati sidreni vijak koji se ubetonira u beton klase C16/20.

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Prije početka radova Investitor će poduzeti sve potrebne radnje u svrhu organizacije, dopreme i korištenja privremene prometne signalizacije u dogovoru sa Izvođačem, to jest sa dogovorenom dinamikom izvođenja radova.

KOMUNALNE INSTALACIJE

Unutar obuhvata zahvata izgrađena je slijedeća komunalna infrastruktura:

vodoopskrba
odvodnja
plinovod
EK instalacije

Položaj instalacija, koje su dobivene u digitalnom obliku, prikazan je u grafičkom dijelu ovog projekta.
U pojasu uzduž cijelog promatranog obuhvata treba obaviti zaštitu onih postojećih vodova komunalne infrastrukture koji se po svom položaju zadržavaju te omogućiti polaganje novih distributivnih vodova komunalne infrastrukture svih standardnih vrsta namijenjenih opsluživanju užeg i šireg područja uz prometnicu.
Sve postojeće i nove poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizički zaštititi na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i slično) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih ili zelenih površina, bilo same infrastrukture.

VODOOPSKRBA

Na području predmetne prometnice nalazi se vodoopskrbni cjevovod NL 100.
Prije izvođenja radova na predmetnoj lokaciji potrebno je, s predstavnicima društva Vodoopskrbe i odvodnja d.o.o. Zagreb, provjeriti točan položaj postojeće vodoopskrbne mreže na terenu. Investitor, odnosno izvođač dužan je pravovremeno, a najmanje 8 dana ranije, obavijestiti vlasnika instalacija o početku radova na izgradnji vatrogasnog pristupa.
U fazi izvođenja radova postojeće vodoopskrbne cjevovode potrebno je zaštititi od dinamičkih opterećenja strojeva. Nije dozvoljeno navođenje i odlaganje bilo kakvog materijala i alata, te parkiranje vozila i strojeva na vodoopskrbne cjevovode, armature i ulazna okna zasunskih komora. Sve iskope u blizini vodoopskrbnog cjevovoda potrebno je izvoditi ručno te se u koridoru cjevovoda nabijanje vrši ručnim nabijačima u tanjim slojevima do 30 cm iznad tjemeni cijevi, a dalje do vrha rova u manjim mehaničkim nabijačima uz isključenu vibraciju. Postojeće vodovodne instalacije (protupožarni hidranti, škrinjice spojnih vodova, ulazna okna zasunskih komora) potrebno je prilagoditi niveleti zelenih ili prometnih površina uz obvezan nadzor predstavnika Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb, čije troškove nadzora snosi Investitor.
Na mjestima gdje se izvodi nova kolnička konstrukcija predviđena je zaštita postojećeg vodovoda ukoliko se na terenu ukaže potreba za istom. Na trasi postojeće instalacije izvodi se ručni iskop rova, postojeće cijevi se obetoniravaju betonom, a ostatak rova zatrpava kamenim materijalom uz zbijanje u slojevima do projektom predviđenih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije. Rov se označava trakom upozorenja na visini 30cm od položenih cijevi s natpisom "POZOR VODOVOD". Detalj zaštite prikazan je u grafičkom prikazu projekta.

ODVODNJA

U Urekovoj ulici i ulici Jačkovina nalazi se javni kanal u obliku betonske cijevi promjera 40cm. Predviđa se ugradnja jednog cestovnog slivnika na predmetnom kolniku koji je potrebno spojiti na postojeće revizijsko okno javnog kanala, sve kako je opisano u poglavlju OBORINSKA ODVODNJA.
PLINOOPSKRBA
U predmetnoj ulici nalazi se srednjetlačni plinovod PE63 ST s kućnim priključcima. Plinovod se proteže od ulice Jačkovina na istoku do cca km 0+050. Ovim projektom nije predviđeno proširenje plinovodne mreže.
Na mjestima gdje se izvodi nova kolnička konstrukcija predviđena je zaštita postojećeg plinovoda ukoliko se na terenu ukaže potreba za istom. Na trasi postojeće instalacije izvodi se ručni iskop rova, postojeće cijevi se obetoniravaju betonom, a ostatak rova zatrpava kamenim materijalom uz zbijanje u slojevima do projektom predviđenih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije. Rov se označava trakom upozorenja na visini 30cm od položenih cijevi s natpisom "POZOR PLIN". Detalj zaštite prikazan je u grafičkom prikazu projekta.
Investitor je dužan trideset dana prije početka izvođenja radova od Gradske plinare Zagreb zatražiti suglanost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava. Uz zahtjev za suglasnost potrebno je priložiti tehničku dokumenataciju temeljem koje će se izvoditi radovi, a koja je odobrena od operatora distrubucijskog sustava.
Sve građevinske radove u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava izvoditi ručno uz poseban oprez i strogo zabranjen strojni iskop. Zaštitni pojas za visokotlačni distribucijski sustav iznosi 3,0 m od osi plinovoda s obje strane, a za srednjotlačni i niskotlačni distribucijski sustav iznosi 1,0 m od osi plinovoda i kućnih priključaka s obje strane. Građevinski strojevi prilikom izvođenja radova ne smiju prelaziti preko nezaštićenog distribucijskog sustava. Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan voditi računa da ne dođe ni do kakvih oštećenja distribucijskog sustava, a ukoliko do njih dođe dužan je snositi sve troškove sanacije, kao i štete uzrokovane trećima zbog nekontroliranog izlaza plina.

EK INFRASTRUKTURA

Na području predmetne prometnice nalaze se podzemne instalacije EK infrastrukture u vlasništvu Hrvatskog telekoma d.o.o..
Projektom se zadržava postojeća EKI te nije predviđena dogradnja sustava. Na mjestima gdje se izvodi nova kolnička konstrukcija predviđena je zaštita postojeće EKI ukoliko se na terenu ukaže potreba za istom. Zaštita EKI predviđena je u skladu s pravilnicima: Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 75/2013) i Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010, NN 29/2013).
Ukoliko se pokaže potreba za zaštitom podzemnih EKI kablova tada se ista izvodi prema detaljima u projektu. Na trasi postojeće instalacije izvodi se ručni iskop rova, postojeće cijevi se obetoniravaju betonom, a ostatak rova zatrpava kamenim materijalom uz zbijanje u slojevima do projektom predviđenih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije. Rov se označava trakom upozorenja na visini 30cm od položenih cijevi s natpisom "POZOR TK KABEL". Detalj zaštite prikazan je u grafičkom prikazu projekta.
Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini EKI zatražiti iskolčenje trase podzemne EKI i kontaktirati vlasnike instalacija.

IZJAVA PONUDITELJA
Poznat nam je Opis i specifikacija predmeta nabave temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te ovjerom ove izjave prihvaćamo sve odredbe.
U _______________, dana_______________.
	                                            ZA PONUDITELJA:
                                                                                      M.P.
                                                                                                _________________________
                                                                                               potpis i pečat ovlaštene osobe
                                                                                                     (ako je primjenjivo)

