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OPĆI DIO	
Predmet obrade ovog izvedbenog projekta je produžetak trake za lijevo skretanje na južnom privozu raskrižja Avenije Marina Držića sa Ulicom Milke Trnine i Lastovske ulice.
Na postojećem raskrižju duljina postojeće trake za lijevo skretanje iznosi cca 28.00 m.
Ovaj izvedbeni projekt obuhvaća produljenje trake za lijevo skretanje za cca 37.00 m, tako da će ukupna duljina trake iznositi 65.00 m.

TEHNIČKI DIO
U građevinskom smislu realizacija navedenog izvedbenog projekta iziskuje rušenje postojećeg rubnjaka u duljini  od cca 77 m, zasijecanje i rušenje asfaltnih slojeva postojećeg kolnika, uz proširenje asfaltnog kolnika za 3.00 m, što obuhvaća izradu nove kolničke konstrukcije na proširenom dijelu, te izradu novih asfaltnih slojeva na dijelu postojećeg kolnika, uključujući sve potrebne radove na iskopu, izradi zamjenskog sloja slabog tla, izradi tamponskog sloja šljunka, izradi cementne stabilizacije, asfaltnih slojeva i konačno postavljanje ranije demontiranih granitnih rubnjaka.

Radi proširenja kolnika osim rušenja rubnjaka potrebno je i porušiti dio postojeće živice i nekoliko postojećih slivnika, a prije svih radova potrebno je izvršiti ručni iskop probnih šlicova kako ne bi došlo do eventualnog oštećenja postojećih komunalnih instalacija.

Ovaj izvedbeni projekt obuhvaća i izradu novih tzv."bočnih slivnika" sa poklopcom i taložnicom, te njihov spoj na postojeći odvodni kanal, a također i izradu linijske drenaže uz novoprojektirani rubnjak od PVC drenažnih cijevi DN 150 mm.
Po završetku glavnih građevinskih radova, potrebno je izvesti humusiranje uz novopostavljeni rubnjak, te sadnju nove živice.

Predloženo prometno rješenje produljenja trake za lijevo skretanje iziskuje i izmještanje dva postojeća rasvjetna stupa na koje je ovješena tramvajska kontaktna mreža, uključujući izradu novih betonskih temeljnih stopa za stupove te svim potrebnim radovima na demontaži samih stupova i prespajanju kabela javne rasvjete, kao i radove montaže novih stupova na nove temelje na novoj lokaciji.	

Budući da se radi o rasvjetnim stupovima koji su ujedno i nosači vodova postojeće tramvajske kontaktne mreže, radove na demontaži postojećeg ovjesa i montaže novog ovjesa tramvajske kontaktne mreže sa svim dijelovima i pričvrsnim priborom izvođač treba izvesti u suradnji sa Zagrebački električni tramvaj d.o.o.. 

Budući da se radi o produljenju skretača, pomicanje stupova može biti maksimalno za širinu jednog prometnog traka, a u svrhu detaljnijeg prikaza prilažemo situacijski nacrt u .pdf formatu sa koordinatama temelja.
Sve što se tiče radova demontaže i montaže kontaktne mreže, iste može izvoditi jedino ZET d.o.o. ( isključenje napona, regulacija tramvajskog prometa, nabava opreme kontaktne mreže, demontaža postojeće i montaža nove opreme, kao i svi drugi radovi vezani na istu ).

IZJAVA PONUDITELJA:
Upoznati smo s Tehničkim opisom predmeta nabave temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ga u cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe.
U _______________, dana__________2019.
		ZA PONUDITELJA:
	                                    M.P.
		_________________________
		(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
