TEHNIČKI OPIS 

GRAĐEVINA:	         
ODVOJAK ULICE MIKULIĆI 
na  k.č. 779, 780, 782, 783, 784, 785, 
786, 787 i 5446/1  k.o. Mikulići


1. Općenito 
Projektirana prometnica ima ishođenu lokacijsku dozvolu  broj 398/2014 Klasa: UP/I-350-05/2013-001/394, UrBroj: 251-13-21/131-2014-28 od  30.12.2014,  izdana od Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uređenje, Središnji odsjek za prostorno uređenje, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb.
Osnovna namjena prometnice je pristup  novoplaniranoj Gimnaziji. Na ovoj prometnici očekuje se srednje teški promet. 
Podloga za izradu projektne dokumentacije  je geodetska snimka postojećeg stanja u mj. 1 : 1000.

1. Projektno rješenje
Koridor odvojka ulice Mikulići  predviđen je u širini od 7,50 m. U koridoru je smješten kolnik širine 6,00 m sa dva prometna traka, te pješačka staza 1,50 m. Kolnik će biti asfaltiran i omeđen sa betonskim rubnjacima 18/24 cm, ukupna dužina prometnice iznosi 0+087,02 metara. Pješačka staza biti će asfaltirana i omeđena parkovnim rubnjacima 8/20 cm i betonskim zidićem u dijelu dubljeg iskopa.
Ulazne rampe za osobe s invaliditetom su izvedene prema Pravilniku o prostornim standardima, urbanističko -tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih barijera (N.N. RH br. 47/82.) i Priručniku za osiguranje pristupačnosti građevina osobama smanjene pokretljivosti (N.N. 151/05 )
Prometnica je vezana na prometnu mrežu postojeće ulice Mikulići na istočnoj strani, te je prometno predviđena kao slijepa ulica.

      3.  Visinski tok trase
        Niveleta prometnice koja se obrađuje ovom tehničkom dokumentacijom prvim dijelom je u iskopu a drugim dijelom u nasipu.
Poprečni nagib pristupne prometnice  planiran ja kao dvostrešni od 2,5 % . 
Uzdužna niveleta pristupne prometnice  je u padu od 4,11 % i 2,95 % , te  0,00 %.

      4.  Zemljani radovi
         Za vrijeme radova na iskopu i nasipavanju terena, pa do završetka svih radova na objektu, izvođač je dužan brinuti o odvodnji posteljice, kako ne bi uslijed nepravilne odvodnje došlo do oštećenja  stabilnosti temeljnog tla. Usvojeni nagib posteljice je 4,0 %.
Zemljane radove potrebno je izvoditi uz optimalnu vlažnost tla, kako bi se mogla postići tražena  zbijenost.
U slučaju da se prilikom samog izvođenja naiđe na slabo nosivo temeljno tlo, odnosno lošu posteljicu, (Ms < 20 MN/m2), potrebno je izvršiti njegovu zamjenu boljim materijalom (drobljenim kamenim materijalom) u sloju od min. 20 cm, odnosno u sloju debljine određene na pokusnoj dionici i prema preporuci geomehaničara. 

       5.  Kolnička konstrukcija
         Kolnička konstrukcija je dimenzionirana za  srednje teški promet, sa zastorom od asfalt- betona.

TIPOVI  KOLNIČKE  KONSTRUKCIJE :

   - na prometnici:
   - habajući sloj;  asfalt beton AC 11 surf 50/70  ...................................................…      4  cm
   - gornji bitumenizirani nosivi sloj ;   AC 22 base 50/70  ........................................       8  cm
   - donji nosivi sloj od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala ...    50  cm
   - uređenje temeljnog tla – posteljice

   - na pješačkim hodnicima
- habajući sloj;  asfalt beton AC 8 surf 50/70  ......................................................          3  cm
    - gornji bitumenizirani nosivi sloj ;   AC 22 base 50/70 .......................................         5  cm
    - donji nosivi sloj od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala ...    25  cm
    - uređenje temeljnog tla – posteljice

          6.  Odvodnja 
     Odvodnja oborinske vode sa kolnika i pješačkog hodnika obavlja se preko sistema slivnika za odvodnju oborinskih voda primjenom potrebnih poprečnih i uzdužnih nagiba.
     Novoprojektirani slivnici postavljeni su  kako je naznačeno u situaciji odvodnje. Betonske cijevi     slivnika Ø 50 cm, oblažu se vodonepropusnim betonom, kako je to prikazano u detalju. Voda iz  slivnika ispušta se PVC cijevima Ø 20 cm, obloženim vodonepropusnim betonom u izvedena reviziona okna postojeće javne kanalizacije.

	SLIVNIK BROJ
	SPOJ NA R.O. BROJ
	KOTA SLIVNIKA
	KOTA SPOJA NA SLIVNIK
	KOTA SPOJA NA R.O.
	PROFIL SPOJA
	DULJINA SPOJA m`

	S1
	R.O.2
	283.07
	281.87
	281.80
	200
	3.50

	S2
	R.O.3
	282.49
	281.29
	281.21
	200
	4.10

	S3
	R.O.4
	282.20
	281,00
	280.89
	200
	5.60

	S4
	R.O.6
	282.00
	280,80
	280,63
	200
	8.70

	S5
	R.O.7
	282.00
	280.80
	280,65
	200
	7.40

	S6
	R.O.8
	282.00
	280.80
	280,71
	200
	4.30



           7.    Oprema ceste
        Prikaz rješenja prometne signalizacije, odnosno opreme ceste, dat je u nacrtu prometne signalizacije u mj.       1 : 500.

7.1.  Vertikalna signalizacija
    Postavljanjem vertikalne signalizacije sudioniku u prometu omogućava se lakša i sigurnija vožnja.
    Vertikalna signalizacija sastoji se od znakova opasnosti, znakova izričitih naredbi, znakova obavijesti i dopunskih ploča. Znakovi se postavljaju u pješački hodnik ili zelenu površinu uz kolnik minimum 0,5 m od ruba ceste. Konstrukcija znakova na jednom stupu mora imati osiguranje protiv okretanja ploča oko stupa i osiguranje protiv okretanja stupa u temelju.
    Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi moraju biti presvučeni reflektirajućim tvarima.
    Svi stupovi i nosive konstrukcije, temelji, ukrućenja i spojevi za vertikalnu prometnu signalizaciju trebaju biti dimenzionirani da izdrže udare vjetra u 1. zoni.
    Prometni znakovi i tabele moraju biti ojačani aluminijskim okvirom radi sprečavanja deformiranja znaka i okretanja oko stupa. Stupovi vertikalnih prometnih znakova ugrađuju se u betonske temelje betona M – 35.   Za sav upotrijebljen materijal za izradu prometnih znakova (aluminij, boja, beton i dr.), izvođač je dužan pribaviti dokaze o kvaliteti. Kontrola kvalitete zaštite od korozije čeličnih elemenata provodi se prema odredbama Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama u izdanju Hrvatskih cesta – Zagreb.
    Veličina znaka mora odgovarati veličini koja je propisana za gradske prometnice.

7.2. Horizontalna signalizacija
Od horizontalne  signalizacije u projektu se koristi izrada zebre za pješački prijelaz.
Za oznake na kolniku potrebno je koristiti materijal ili boju koja neće povećavati klizavost kolnika.
Oznake na kolniku, predviđene ovim projektom, u skladu su sa hrvatskim normama HRN.U.S4.221-230 te HRN.Z.S2.330 i u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama po kojima se izvode.
Boja mora imati retroreflektivna svojstva prema hrvatskoj normi HRN.Z.S2.240 sa odgovarajućim koeficijentom retrorefleksije klase II.

Prije početka bojenja podloga mora biti suha i čista zbog kvalitete prijanjanja i zajamčene dugotrajnosti. Pri miješanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos mora iznositi 1:0.2, što garantira nivo potrebne retrorefleksije.Nakon izvršenog bojenja izvoditelj radova je dužan priložiti ateste kvalitete boje i primijenjene količine retroreflektivnih zrnaca.Oznake na kolniku moraju svojom izvedbom u potpunosti odgovarati “Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama” ( Zagreb, travanj 1993., Hrvatske ceste).

8.  Instalacije
   Ova tehnička dokumentacija ne sadrži prikaz novoprojektiranih instalacija, nego će one biti obuhvaćene  posebnim projektima za svaku pojedinu instalaciju.

9.  Obračun radova
    Troškovnikom su obuhvaćeni svi potrebni radovi za potpuno uređenje prometnice prema tehničkoj dokumentaciji.
    Obračun radova za izgradnju prometnice sadrži količine potrebnog materijala.
    Za sve vrste radova i primijenjene materijale obuhvaćene ovom projektnom dokumentacijom izvođač    
je dužan pribaviti potrebne dokaze o kvaliteti i ateste, koji u svemu moraju odgovarati postojećim propisima i standardima, a posebno Općim tehničkim uvjetima za radove na cesti u izdanju Hrvatskih   cesta 2001. godine.
    Sva eventualna poboljšanja kvalitete radova, eventualno povećanje konstrukcije kolnika, kao i eventualno povećanje zemljanih radova, treba predvidjeti stavkom neplaniranih radova, zbog toga   što je na dijelovima ulice konstrukcija propala zbog prethodnih prekopa.
    Količine radova, koje nakon dovršenja rada nije moguće provjeriti neposrednom izmjerom, treba po  izvršenju pojedinih faza preuzeti nadzorni inženjer.
    Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača unosit će u građevinski dnevnik količine radova po fazama   s potrebnim skicama i izmjerama te će svojim potpisom jamčiti za njihovu točnost.
    Sve ostalo vidljivo je u priloženim nacrtima i troškovniku.   

10.  Vijek trajanja građevine, korištenje i održavanje
Vijek uporabe građevine, odnosno svih njezinih elemenata prema čl. 65. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) definira se Pravilnikom o održavanju i zaštiti cesta, određuju se vrste, opseg i rokovi izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja cesta (NN 25/98, 162/98).
Pristupna prometnica služiti će uporabi stanarima stambenih objekata, vozilima komunalnih djelatnosti i hitne pomoći. 
Odvojak ulica Sobolski put  će se  predati “Zagrebačkim cestama” na održavanje.
Pridržavanjem navedenih standarda i uvjeta osigurava se trajnost betonskih konstrukcija minimalno 100 godina, a kolničkih konstrukcija  20 godina. Izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu  ( čl.  NN 175/03) o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

Ciljevi održavanja:
1. Pregled cesta i objekata
    - Redovni pregled cesta i objekata jedanput u mjesec dana za lokalne ceste
    - Sezonski pregledi cesta i objekta, zima-jesen
    - Godišnji pregledi objekata (jedanput u dvije godine)
    - Izvanredni pregledi cesta i objekata (elementarne nepogode, teže nezgode,
       oštećenja, slijeganja, klizanja i sl.)
2. Redovito održavanje ceste
     - Čišćenje,
     -  Košnja trave
     -  Izrada i obnova oznaka
     -  Uređenje sustava odvodnje
     -  Popravci betonskih pasica i rubnjaka
     -  Popravci lokalnih oštećenja (udarne jame, pukotine, denivelacija i dr.)
     -  Osiguranje cesta u zimskim uvjetima
3. Održavanje kolnika
     -  Čišćenje površina i otklanjanje oštećenja (odroni, masne mrlje, blato i sl.)
     -  Sustav površine odvodnje
4. Održavanje objekata za odvodnju
     -  Čišćenje
     -  Spriječavanje pritjecanja vode na kolnik
     -  Procjedne i drenažne cijevi treba kontrolirati (proljeće - jesen)
5. Održavanje opreme ceste
     -  Vertikalna prometna signalizacija
     -  Oznake na kolniku
6. Košnja trave i održavanje zelenila
7. Redovno održavanje objekata u zimskom periodu (četiri stupnja pripravnosti)
8. Izvanredno održavanje cesta i objekata
  						
                                                                                             	Sastavio:
                                                                                         		Ivica Vukušić, ing.građ.
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IZJAVA PONUDITELJA:
Upoznati smo s Tehničkim opisom predmeta nabave temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ga u cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe.

U _____________________, ______.______. 2019.
             (mjesto)                         (datum)
M.P. 		ZA PONUDITELJA
       __________________________
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       	ukoliko je primjenjivo)
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