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0201 TEHNIČKI OPIS 

OPĆENITO 

Predmet ovog Glavnog projekta je izgradnja autobusnog stajališta na Slavonskoj aveniji u Zagrebu 
sukladno projektnom zadatku izdanom od strane Naručitelja. Projektna dokumentacija treba poslužiti 
za ishođenje akata kojima se odobrava izgradnja autobusnog stajališta na Slavonskoj aveniji. Investitor 
navedenog projekta je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1. 

Planirani zahvat u prostoru u obuhvatu je Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljenog 
u ''Službenom glasniku Grada Zagreba“ broj 16/2007, 8/2009, 7/2013 i 9/2016 pročišćeni tekst. 

U sklopu projekta predviđa se izgradnja autobusnog ugibališta na Slavonskoj aveniji, uz južni rub 
kolnika, između raskrižja s III. Resnikom i V. Resnikom. Na navedenom području nema postojećeg 
autobusnog stajališta, a zbog produženja autobusne linije Novi Jelkovec – Žitnjak do Glavnog kolodvora 
potrebno je izgraditi autobusno ugibalište. Duljina projektirane dionice autobusnog ugibališta i 
pješačke staze koja je predmet projekta iznosi 100,00 m. 

Na preglednoj situaciji i ostalim situacijskim nacrtima prikazan je zahvat na izgradnji autobusnog 
ugibališta na kojima je vidljiv položaj predmetnog autobusnog ugibališta prema susjednim objektima, 
parcelama i postojećoj cestovnoj mreži. 

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE 

Koridor obuhvata zahvata u prostoru nalazi se unutar katastarske općine Resnik na katastarskoj čestici 
br. 4967, koja je javno dobro. 

Svi dijelovi autobusnog ugibališta moraju se nalaziti na česticama unutar obuhvata zahvata. 

Linija obuhvata prikazana je u grafičkom dijelu ovog glavnog projekta u nacrtima 0901-0907. 

 
POSTOJEĆE STANJE 
 
Postojeća prometnica na Slavonskoj aveniji između raskrižja sa III. Resnikom i V. Resnikom je 

dvosmjerna, ukupne širine cca 20 m, s 4 vozna traka (2 u svakom smjeru) između kojih se nalazi 

razdjelni pojas. Navedena prometnica je kategorizirana kao gradska avenija. Uz južni rub kolnika 

nalazi se zeleni pojas širine 2,0 m,a uz zeleni pojas nalazi se postojeća pješačka staza širine 1,60 m. 

Na predmetnoj lokaciji, postojeći kolnik je u dobrom stanju.  

Na Slavonskoj aveniji izvedena je javna rasvjeta na čeličnim stupovima. Javna rasvjeta je postavljena 

u središnjem zelenom pojasu, koji razdjeljuje vozne trakove u dva različita smjera. Osim u razdjelnom 

pojasu, rasvjeta je postavljena i na južnoj strani prometnice u zelenom pojasu uz postojeća kosa 

parkirališta benzinske postaje. 

Ulica je opremljena prometnom signalizacijom koja će detaljnije biti obrađena daljnjom razradom 

projekta.  
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OPIS PROJEKTNOG RJEŠENJA 
 
Ovaj Glavni projekt izrađen je na temelju projektnog zadatka i u skladu sa Zakonom o prostornom 

uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13), Generalnim urbanističkim planom Grada 

Zagreba, Prostornim planom Grada Zagreba i ostalim zakonskim propisima koji reguliraju ovo područje. 

U preglednoj situaciji i situacijama zahvata vidljiv je položaj predviđenog građevinskog zahvata. 

U sklopu projekta obuhvaćena je izgradnja autobusnog ugibališta s južne strane kolnika na Slavonskoj 

aveniji između raskrižja s III. Resnikom i V. Resnikom u Zagrebu. Projektnim zadatkom definirana je 

dužina stajališnog perona od 20 m i širine 2 metra. 

Projektirana dionica autobusnog ugibališta i pješačke staze  dugačka je 100,00 m i sastoji se od pravca. 

Prikaz horizontalnih elemenata trase vidljiv je u priloženim situacijama zahvata. 

Peron autobusnog stajališta odvojit će se od kolnika ugradnjom tipskih rubnjaka izdignutih 14 cm od 

razine kolnika. Peron se produžuje u formi nogostupa koji će se pješačkim prijelazima povezati s 

postojećim pješačkim stazama na Slavonskoj aveniji prema istoku i zapadu. Širina postojećeg kolnika 

neće se mijenjati. Širina novoprojektiranog traka za stajalište iznosi 3,5 m s poprečnim padom 2,5 % 

prema postojećem kolniku. Širina novoprojektirane pješačke staze iznosi 2,0 m, s poprečnim nagibom 

od 1 % prema kolniku.  

Autobusno stajalište projektirano je s elementima za brzinu odvijanja prometa od 60 km/h, prema 

Pravilniku o autobusnim stajalištima (NN 119/07). Radijusi zaobljenja su R1=130 m i R2=90 m 

(polumjeri ulaznih zaobljenja), te R3=30m i R4=60m (polumjeri izlaznih zaobljenja). 

Kako bi se osigurala što veća duljina stajališta, ulazna rampa za benzinsku postaju ujedno se koristi i 

kao ulazna rampa na autobusno stajalište. 

Nadstrešnica na stajalištu postaviti će se na platou uz stajališni peron na način da ne blokira promet 

pješaka. Ugraditi će se tipska nadstrešnice s 3 modula koja je maksimalnih dimenzija 1,50 x 4,90 m, na 

platou dimenzija 2,05 x 5,00 m. 

Sve površine ugibališta i perona imati će završne slojeve od asfaltbetona. 

Predviđeno rješenje zadovoljava kriterij sigurnosti svih sudionika u prometu, uklopa u okoliš i postojeće 

stanje, uvažavajući značajke okolnog prostora, te ekonomičnosti troškova izgradnje i održavanja. 
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TEHNIČKI ELEMENTI 

Prema projektnom zadatku, značaju prometnice i raspoloživom prostoru određeni su tehnički elementi 
na predmetnoj trasi za računsku brzinu od 60 km/h. 

Horizontalni tok trase 

Ukupna duljina zahvata na izgradnji autobusnog stajališta na Slavonskoj aveniji iznosi 100,00 m. Trasa 
zahvata sastoji se od pravca, bez horizontalnih radijusa i prijelaznica kako bi se uklopila u postojeće 
stanje. 

Prikaz horizontalnih elemenata trase vidljiv je u pripadajućim grafičkim prilozima ovoga projekta. 

Vertikalni tok trase 

Uzdužni profil autobusnog stajališta, pješačke staze i trase projektiran je na način da prati postojeće 
stanje kako bi se optimizirali radovi na dogradnji autobusnog stajališta te pješačke staze. Prikaz 
vertikalnih elemenata trase vidljiv je u pripadajućim grafičkim prilozima ovoga projekta. 

Normalni poprečni profil 

Širina kolnika Slavonske avenije neće se mijenjati i ostaje 7,50 m, uključujući oba vozna traka. Širina 
novoprojektiranog traka za stajalište iznosi 3,5 m s poprečnim padom 2,5 % prema postojećem kolniku. 
Širina novoprojektirane pješačke staze odnosno perona iznosi 2,0 m, s poprečnim nagibom od 1 % 
prema kolniku.Peron autobusnog stajališta odvojit će se od kolnika ugradnjom tipskih rubnjaka 18/24 
cm izdignutih 14 cm od razine kolnika. Peron se produžuje u formi nogostupa koji će se pješačkim 
prijelazima povezati s postojećim pješačkim stazama na Slavonskoj aveniji prema istoku i zapadu.                                        

Sve površine kolnika i pješačke staze projektirane su sa završnim slojem od asfaltbetona.  

OBORINSKA ODVODNJA 

Koncept odvodnje 

Prema postojećem stanju odvodnje predmetnog područja postojeća prometnica je sa svoje južne 
strane omeđena rubnjacima, te ima izgrađen sustav za internu odvodnju. Odvodnja novoprojektiranih 
autobusnih ugibališta riješena je sukladno konceptu odvodnje postojeće prometnice te nije planirana 
ugradnja novih slivnika (nacrt 0907 – Situacija oborinske odvodnje). 

Poprečni nagib autobusnog stajališta usmjeren je prema postojećoj prometnici preko koje se voda 
prikuplja točkasto pomoću postojećih cestovnih slivnika na južnoj strani kolnika. 

Odvodnja posteljice kolničke konstrukcije riješena je poprečnim nagibom od 4% prema postojećem 
kolniku, te uzdužnim nagibom jednakim nagibom same nivelete prometne površine. 

Uvjeti održavanja 

Općenito uvjeti održavanja vezano za odvodnju prometnice uključuju vođenje brige o tome da kolničku 
plohu treba redovito kontrolirati i po potrebi očistiti od masnoća. 

Tijekom korištenja vršiti redovite kontrole i održavanje sustava odvodnje, što prvenstveno uključuje 
čišćenje slivnika, te prema potrebi doraditi pojedine elemente. Za održavanje prometnice potrebno je 
odrediti ljetni i zimski režim održavanja, te ga provoditi prema planu.  
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KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

Slojevi kolničke konstrukcije odabrani su prema iskustvu i prema Razradi tehničkih svojstava i zahtjeva 
za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika, naručitelja 
Hrvatske ceste d.o.o. (Zagreb, ožujak 2012.), za srednje prometno opterećenje. 

Navedenim tehničkim rješenjem ukloniti će se postojeći slojevi kolničke konstrukcije (na postojećoj 
prometnoj površini) i humusa (na zelenim površinama) zajedno sa svim ostalim umjetnim objektima, 
te će se izvršiti široki iskop u debljini potrebnoj za ugradnju svih slojeva nove kolničke konstrukcije. Rub 
postojećeg kolnika potrebno je strojno izrezati kako bi se omogućio ravnan spoj novog i postojećeg 
asfalta. Posteljica se mora potpuno zbiti prema standardnom Proctorovom postupku, te zadovoljiti 
nosivost Ms ≥ 40 MN/m², mjereno kružnom pločom Ø30 cm pri optimalnoj vlažnosti materijala te 
stupanj zbijenosti Sz ≥ 100%. Na cijelu površinu posteljice polaže se geotekstil. 

Nakon izvedbe (eventualne) zaštite na instalacijama pristupiti će se izradi posteljice i mehanički 
zbijenog nosivog sloja. Donji nosivi sloj nove kolničke konstrukcije biti će izrađen od mehanički zbijenog 
drobljenog kamenog materijala maksimalne veličine zrna do 63 mm, debljine min 40 cm. Na uređeni 
donji nosivi sloj ugraditi će se nosivi sloj od asfaltbetona u debljini od 6 cm i habajući sloj od 
asfaltbetona u debljini od 4 cm. 

Na području pješačke staze donji nosivi sloj nove kolničke konstrukcije biti će izrađen od mehanički 
zbijenog drobljenog kamenog materijala maksimalne veličine zrna do 63 mm, debljine min 30 cm. Na 
uređeni donji nosivi sloj ugraditi će se nosivi sloj od asfaltbetona u debljini od 5 cm i habajući sloj od 
asfaltbetona u debljini od 3 cm. 

Ukoliko se tijekom radova utvrdi da se ne može postići tražena zbijenost posteljice, potrebno je izvršiti 
zamjenu slabo nosivog tla drobljenim kamenim materijalom. Troškovnikom je predviđena ugradnja 
sloja drobljenog kamenog materijala u debljini od 25 cm ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. 
Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla na koje se ugrađuje zamjena materijala je najmanje Ms=20/m2 
(modul stišljivosti). 

U odnosu na značaj prometnice, intenzitet i vrstu prometa, kolnička konstrukcija predviđena je za 
projektni period od 20 godina. 
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Planirana kolnička konstrukcija  

Nova kolnička konstrukcija na autobusnom ugibalištu: 

5
0

 c
m

 

  4 cm habajući sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70  AG3 M3 

  
6 cm nosivi sloj od afaltbetona AC 22 base 50/70  AG6 M2 

 

40 cm 
mehanički zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm, 
Ms≥100 MN/m2 

Geotekstil, tip 300 g/m2 
Nosivost planuma posteljice Ms≥40 MN/m2 

 

Nova kolnička konstrukcija pješačkih staza: 

3
8

 c
m

 

  3 cm habajući sloj od asfaltbetona AC 8 surf 50/70  AG4 M4 

  5 cm nosivi sloj od afaltbetona AC 16 base 50/70  AG6 M1 

 

30 cm 
mehanički zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm, 
Ms≥80 MN/m2 

Geotekstil, tip 300 g/m2 
Nosivost planuma posteljice Ms≥40 MN/m2 
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PROMETNO-TEHNIČKO RJEŠENJE 

Prometno rješenje izrađeno je u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na 
cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) te važećim hrvatskim normama i pravilima struke. 
Prometno-tehničko rješenje kao cjelina (prometni znakovi i oznake na kolniku) mora omogućiti 
sigurnost cestovnog prometa i odgovarajuću propusnu moć. 

Postavljene ciljeve potrebno je riješiti odgovarajućom kombinacijom horizontalne i vertikalne 
prometne signalizacije. Težnja je za optimalnim rješenjem s maksimalnim mogućim stupnjem 
sigurnosti. 

Projektom je predviđeno postavljanje nove vertikalne i horizontalne signalizacije. Postojeću prometnu 
signalizaciju je potrebno skladištiti te nakon dovršetka građevinskih radova na trasi vratiti na projektom 
predviđen položaj. Ukoliko se utvrdi da je postojeća vertikalna signalizacija dotrajala i/ili oštećena, 
potrebno ju je zamijeniti novom. Horizontalna signalizacija se uklanja i zamjenjuje novom 
signalizacijom projektiranom prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na 
cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) te važećim hrvatskim normama i pravilima struke. 

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 

Horizontalne oznake na kolniku, predviđene ovim projektom moraju biti u skladu s OTU, HRN U.S4. 
221-230 i HRN EN 1423, 1424, 1463, 1463, 1790, 1871, 12802, 13212, 13459, 13197 - Materijali za 
oznake na kolniku; Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama prema 
kojima se izvode. 

Projektom su predviđeni sljedeći elementi horizontalne signalizacije: 

Horizontalne oznake na kolniku: 

- isprekidana razdjelna crta (autobusnog ugibališta) žute boje širine 30 cm, dužine 
punog/praznog polja 1/1 m, prema normi HRN U.S4.223., 

- mjesto rezervirano za autobusno stajalište žute boje prema normi HRN U.S4.233. 
- pješački prijelaz širine 3m i duljine 12m. 

Prije početka bojenja podloga mora biti suha i čista zbog kvalitete prijanjanja. Boje moraju imati 
debljinu sloja filma, kvalitetu i retroreflektivna svojstva prema važećim standardima s odgovarajućim 
koeficijentom retrorefleksije klase I. Pri miješanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos mora 
iznositi min 1:0.2 što garantira nivo potrebne retrorefleksije.Ispitivanje debljine vlažnog i suhog filma 
te klizavosti suhog filma treba izvršiti prema važećim Normama. Situacijski prikaz oznaka na kolniku i 
drugim površinama se nalazi u grafičkom prilogu 0906 – Situacija prometne signalizacije. 
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VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 

Okomita (vertikalna) signalizacija u funkciji je prikaza organizacije i vođenja prometnih tokova. 
Prometnim projektom predviđena signalizacija je u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, 
signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/2005, NN 64/2005; NN 155/2005; NN 14/2011) i hrvatskom 
normama HRN 1114, HRN 1115, HRN 1116, HRN 1117, HRN 1118, HRN 1119, HRN 1126, HRN 1127 i 
EN 12966. Na predmetnoj trasi primijenjeni su znakovi obavijesti. 

Znakovi obavijesti primjenjeni na ovoj dionici imaju oblik pravokutnika. Osnovna boja prometnih 
znakova obavijesti za vođenje prometa na trasi je plava ili bijela sa simbolima i natpisima bijele ili crne 
boje. Dimenzije primjenjenih znakova obavijesti su pravokutnik dimenzija 60 x 60 cm. 

Okomita statička signalizacija mora biti usuglašena s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji 
i opremi na cestama Hrvatske (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11). 

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA 

Prometni znakovi trebaju se postaviti s desne strane ceste pokraj kolnika u smjeru kretanja vozila na 
visini od od 2,2 m u naselju, mjereno od površine kolnika do donjeg ruba znaka. Postavljaju se na FeZn 
stupove (nosač i upornjak) vanjskog promjera 60,3 mm debljine stijenke 3,2 mm. Najmanji vodoravni 
razmak prometnog znaka od ruba kolnika mora biti 1 m, a iznimno gdje to nije moguće ne smije iznositi 
manje od 0,5 m. Pri izradi prometne okomite signalizacije primjenjenjuju se retroreflektivne folije 
stabilne na U.V zračenje i to tipa “High Intensity Grade” za glavnu trasu, dok se za sporednu primjenjuje 
“Engineering grade”, aplicirane na Al.-podlozi debljine 3 mm, s ojačanim (duplo savijenim) okvirom, 
što garantira kvalitet i trajnost prometnih znakova. 

Poleđina prometnog znaka mora biti sive boje s markicom na kojoj je upisan mjesec i godina izrade. 
Pričvršćenje znakova na stupove mora biti izvedeno pomoću obujmice i dva vijka koji se moraju 
osigurati protiv odvijanja na način da nema vidljivog mjesta s prednje strane znaka. 

Kod postavljanja prometni znak treba zarotirati za 3° - 5° u odnosu na os ceste, da se izbjegne 
intenzivna refleksija i smanji kontrast simbola znaka i pozadine koja je osvijetljena. 

Stupovi prometnih znakova postavljaju se u pravokutne betonske temelje klase betona C 16/20. 
Temelji stupova - nosača prometnih znakova moraju biti duboki min. 70 cm, na donjem dijelu stup 
mora imati sidreni vijak koji se ubetonira u beton klase C16/20. 
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KOMUNALNE INSTALACIJE 

Unutar obuhvata zahvata izgradnje autobusnog stajališta na Slavonskoj aveniji izgrađena je slijedeća 
komunalna infrastruktura: 

- elektro instalacije - HEP SN, 

- vodovod, 

- odvodnja. 
 

Položaj instalacija, koje su dobivene u digitalnom obliku, prikazan je u grafičkom dijelu ovog glavnog 
projekta (nacrt 0906 – Situacija s instalacijama). 

U slučaju nailaska na postojeće instalacije koje nisu evidentirane niti navedene posebnim uvjetima 
vlasnika instalacija, potrebno je obavijestiti vlasnika instalacije o istom, te postupiti po zahtjevu ovlaštene 
osobe. Točne lokacije i dubine instalacija ispod prometnice potrebno je utvrditi kontrolnim prokopima. 
Kontrolni prokopi vrše se ručnim iskopom uz prisutstvo predstavnika vlasnika instalacije. 

Radovi u blizini instalacija izvode se uz povećanu pažnju, kako ne bi došlo do oštećenja istih. Građevinski 
strojevi prilikom izvođenja radova ne smiju prelaziti preko nezaštićenih instalacija. 

Prilikom iskolčenja trase potrebno je detektirati i obilježiti sve trase i sva križanja s drugim 
instalacijama, uz označavanje njihove pozicije situacijski i visinski, uz obavezan nadzor vlasnika 
instalacija. Točni položaji postojećih instalacija dobiti će se ručnim iskapanjem probnih šliceva na 
karakterističnim mjestima trase. 

Kod eventualnih oštećenja instalacija, potrebno je o istom hitno obavijestiti vlasnika instalacija kako bi 
se izvršila sanacija. 

ELEKTRO INSTALACIJE 

Prema posebnim uvjetima i digitalnim podlogama tvrtke „HEP ODS d.o.o.“, na predmetnom području 

izgrađena srednjenaponska elektroenergetska mreža. 

Na trasi postojećih instalacija izvodi se ručni iskop rova do postojećih kabela. Ukoliko se pokaže potreba 

za zaštitom podzemnih EE kablova tada se ista izvodi prema detaljima prikazanim u grafičkim prilozima 

u projektu. Na postojeće kabele prevlači se prethodno jednom uzdužnom stranom prerezana TPE cijev. 

TPE cijevi se obetoniravaju, a ostatak rova zatrpava kamenim materijalom uz zbijanje u slojevima do 

projektom predviđenih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije. Rov se označava trakom upozorenja na 

visini 30 cm od položenih cijevi s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL". Detalj zaštite prikazan je u 

grafičkom prilogu projekta. 

Troškove vezane za projektiranje premještanja i zaštite postojećih elektroenergetskih kabelskih 

vodova, te premještanje i zaštitu istih, dužan je snositi investitor. Za premještanje i uklanjanje 

postojećih elektroenergetskih vodova i objekata treba zatražiti elektroenergetsko rješenje te naručiti 

radove od HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb. 

Izvođač radova dužan je obavijestiti o početku radova HEP-ODS d.o.o., Elektra Zagreb, pisanim putem 
15 dana unaprijed. 
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VODOVOD 

U postojećem stanju unutar zone obuhvata, nalaze se instalacije vodovoda u vlasništvu VODOOPSKRBA 
I ODVODNJA d.o.o.. Sve postojeće instalacije se zadržavaju i nije predviđeno proširenje mreže unutar 
zone obuhvata. 

Postojeći vodoopskrbni cjevovod potrebno je zaštititi od dinamičkih opterećenja strojeva koji će zbijati 

posteljicu, te vršiti druge radove vezano na izgradnju drugih infrastrukturnih elemenata i 

rekonstrukciju kolovozne konstrukcije. U tu svrhu je potrebno zajedno s predstavnicima društva 

Vodoopskrba i odvodnja Zagreb, Sektor vodoopskrbe, predvidjeti odgovarajuću zaštitu postojeće 

vodoopskrbne mreže. 

Prilikom izvođenja radova na zelenim ili prometnim površinama, vodovodne instalacije (protupožarni 

hidranti, škrinjice spojnih vodova, ulazna okna zasunskih komora) obavezno visinski prilagoditi niveleti 

zelenih ili prometnih površina, ili premjestiti na drugo mjesto (iz prometne u zelenu površinu), uz 

obavezan poziv našem predstavniku koji će vršiti nadzor. Troškovi nadzora terete isključivo investitora. 

Ukoliko bi tijekom ili nakon izvođenja predmetnih radova, kao posljedica istih, došlo do oštećenja 

postojećih vodoopskrbnih cjevovoda kao i pripadajuće armature (škrinjice, hidranti itd.), otklonit će ih 

društvo Vodoopskrba i odvodnja,do.o., Zagreb, Sektor vodoopskrbe o trošku investitora. 

Na mjestima gdje se izvodi nova kolnička konstrukcija predviđena je zaštita postojećeg vodovoda 

ukoliko se na terenu ukaže potreba za istom. Na trasi postojeće instalacije izvodi se ručni iskop rova, 

postojeće cijevi se obetoniravaju betonom, a ostatak rova zatrpava kamenim materijalom uz zbijanje 

u slojevima do projektom predviđenih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije. Rov se označava trakom 

upozorenja na visini 30cm od položenih cijevi s natpisom "POZOR VODOVOD". Detalj zaštite prikazan 

je u grafičkom prikazu projekta. 

Investitor, odnosno izvođač radova dužan je pravovremeno, najmanje 8 dana ranije, obavijestiti 

društvo Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o., Zagreb, Sektor investicijske izgradnje o početku radova, kako 

bi se odredio predstavnik od Podružnice Vodoopskrbe i odvodnje, Zagreba. Troškovi nadzora našeg 

predstavnika terete investitora predmetne gradnje. 

ODVODNJA 

U obuhvatu zahvata nalazi se izgrađena javna kanalizacija. Projektom nije planirana izgradnja novih 

okana i proširenje kanalizacijske mreže kao niti spajanje elemenata odvodnje na mrežu kanalizacije. 

Oborinska odvodnja je detaljno opisana u poglavlju Oborinska odvodnja ovog projekta. 

Investitor, odnosno ustanova koja upravlja autobusnim stajalištem snosi punu odgovornost za sve 

štete, odnosno štetne i nepovoljne posljedice koje bi mogle nastati na javnoj kanalizaciji izvedbom i 

korištenjem tih površina, te priključenjem njihove odvodnje u javnu kanalizaciju. 

Svi troškovi popravaka, rekonstrukcije i drugih radova najavnoj kanalizaciji i priključcima izazvani 

uredenjem okoliša padaju na teret investitora radova. 

Izvodač radova dužan je pravovremeno, najmanje 15 dana ranije, obavijestiti poduzeće Vodoopskrba i 

Odvodnja d.o.o., Sektor Odvodnje, o početku radova, kako bi se mogla odrediti odgovorna osoba za 

probleme odvodnje i javne kanalizacije. 
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PRISTUP OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I VATROGASNIH VOZILA 

Na mjestu prvog ulaza u autobus predviđena je izvedba taktilne crte vođenja širine 40 cm i dužine 150 
cm s užljebljenjima okomitim na kolnik. 

Pristup vatrogasnim vozilima bit će omogućen u skladu s važećim propisima o zaštiti od požara. 

KRAJOBRAZNO UREĐENJE 

Sve će se zelene površine, na predmetnoj lokaciji, obložiti humusom i zatravniti. Sanacija površina 
zatravljivanjem vrši se ručno ili strojno. Travna smjesa prilagođena je namjeni, uvjetima podneblja tla, 
a sastoji se iz različitih vrsta trava pri čemu niti jedna vrsta nije dominantna. Predviđeni utrošak 
sjemena iznosi 50 g/m2. 

Sve zelene površine oštećene građevinskim aktivnostima nakon završetka radova potrebno je urediti 
u skladu s projektom. Nakon izgradnje, potrebno je s gradilišta ukloniti sve ostatke građenja, krčenja, 
sadnje, kao i opremu, neutrošeni materijal, ostali otpad i sve odvesti sa lokacije gradilišta. 

 
JAVNA RASVJETA 

Na Slavonskoj aveniji izvedena je javna rasvjeta na čeličnim stupovima. Javna rasvjeta je postavljena u 

središnjem razdjelnom pojasu, koji razdjeljuje vozne trakove u dva različita smjera. Osim u razdjelnom 

pojasu, rasvjeta je postavljena i na južnoj strani prometnice u zelenom pojasu uz postojeća kosa 

parkirališta benzinske postaje. Izgradnjom autobusnog stajališta neće se utjecati na razmještaj 

postojećih stupova javne rasvjete.  

 

PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
Temeljem i u skladu odredbe članka 2. Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 
i članka 2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 
136/06, 135/10, 14/11 i 55/12) analiza površina građevine za obračun vodnog i komunalnog doprinosa 
je sljedeća: 

- PROMETNE POVRŠINE - Očitano iz situacije  

površina nove prometne površine (zelena površina koja se zamjenjuje prometnom) 

P = 349,68 m2 

Zagreb, ožujak 2018. 

             Projektant: 

                    Ivan Škaro, mag.ing.aedif. 

 

 

 

 


