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Predmet ovog Glavnog projekta je izgradnja autobusnog stajaliSta na Slavonskoj aveniji u Zagrebu
sukladno projektnom zadatku izdanom od strane Narucitelja. Projektna dokumentacija treba posluZiti
za ishodenje akata kojima se odobrava izgradnja autobusnog stajalista na Slavonskoj aveniji. Investitor
navedenog projekta je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radiéa 1.

Planirani zahvat u prostoru u obuhvatu je Generalnog urbanistickog plana Grada Zagreba objavljenog
u "Sluzbenom glasniku Grada Zagreba“ broj 16/2007, 8/2009, 7/2013 i 9/2016 prociséeni tekst.

U sklopu projekta predvida se izgradnja autobusnog ugibalista na Slavonskoj aveniji, uz juzni rub
kolnika, izmedu raskrizja s lll. Resnikom i V. Resnikom. Na navedenom podruéju nema postojeceg
autobusnog stajalista, a zbog produzenja autobusne linije Novi Jelkovec — Zitnjak do Glavnog kolodvora
potrebno je izgraditi autobusno ugibaliste. Duljina projektirane dionice autobusnog ugibalista i
pjesacke staze koja je predmet projekta iznosi 100,00 m.

Na preglednoj situaciji i ostalim situacijskim nacrtima prikazan je zahvat na izgradnji autobusnog
ugibalista na kojima je vidljiv poloZaj predmetnog autobusnog ugibalista prema susjednim objektima,
parcelama i postojecoj cestovnoj mreii.

OBLIK | VELICINA GRADEVINSKE CESTICE

Koridor obuhvata zahvata u prostoru nalazi se unutar katastarske opéine Resnik na katastarskoj Cestici
br. 4967, koja je javno dobro.

Svi dijelovi autobusnog ugibalista moraju se nalaziti na ¢esticama unutar obuhvata zahvata.

Linija obuhvata prikazana je u grafickom dijelu ovog glavnog projekta u nacrtima 0901-0907.

POSTOJECE STANJE

Postojeca prometnica na Slavonskoj aveniji izmedu raskrizja sa lll. Resnikom i V. Resnikom je
dvosmjerna, ukupne Sirine cca 20 m, s 4 vozna traka (2 u svakom smjeru) izmedu kojih se nalazi
razdjelni pojas. Navedena prometnica je kategorizirana kao gradska avenija. Uz juzni rub kolnika
nalazi se zeleni pojas Sirine 2,0 m,a uz zeleni pojas nalazi se postojeca pjesacka staza Sirine 1,60 m.

Na predmetnoj lokaciji, postojeci kolnik je u dobrom stanju.

Na Slavonskoj aveniji izvedena je javna rasvjeta na Celicnim stupovima. Javna rasvjeta je postavljena
u sredisnjem zelenom pojasu, koji razdjeljuje vozne trakove u dva razli¢ita smjera. Osim u razdjelnom
pojasu, rasvjeta je postavljena i na juznoj strani prometnice u zelenom pojasu uz postojeca kosa
parkiralista benzinske postaje.

Ulica je opremljena prometnom signalizacijom koja ¢e detaljnije biti obradena daljnjom razradom
projekta.
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OPIS PROJEKTNOG RJESENJA

Ovaj Glavni projekt izraden je na temelju projektnog zadatka i u skladu sa Zakonom o prostornom
uredenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13), Generalnim urbanisti¢kim planom Grada
Zagreba, Prostornim planom Grada Zagreba i ostalim zakonskim propisima koji reguliraju ovo podrudje.
U preglednoj situaciji i situacijama zahvata vidljiv je poloZaj predvidenog gradevinskog zahvata.

U sklopu projekta obuhvadena je izgradnja autobusnog ugibalista s juzne strane kolnika na Slavonskoj
aveniji izmedu raskrizja s lll. Resnikom i V. Resnikom u Zagrebu. Projektnim zadatkom definirana je
duZina stajaliSnog perona od 20 m i Sirine 2 metra.

Projektirana dionica autobusnog ugibalista i pjeSacke staze dugacka je 100,00 m i sastoji se od pravca.
Prikaz horizontalnih elemenata trase vidljiv je u priloZzenim situacijama zahvata.

Peron autobusnog stajaliSta odvojit ¢e se od kolnika ugradnjom tipskih rubnjaka izdignutih 14 cm od
razine kolnika. Peron se produZuje u formi nogostupa koji ¢e se pjesackim prijelazima povezati s
postojeéim pjesackim stazama na Slavonskoj aveniji prema istoku i zapadu. Sirina postojeceg kolnika
nece se mijenjati. Sirina novoprojektiranog traka za stajaliste iznosi 3,5 m s popreénim padom 2,5 %
prema postoje¢em kolniku. Sirina novoprojektirane pjesacke staze iznosi 2,0 m, s popre¢nim nagibom
od 1 % prema kolniku.

Autobusno stajaliste projektirano je s elementima za brzinu odvijanja prometa od 60 km/h, prema
Pravilniku o autobusnim stajalistima (NN 119/07). Radijusi zaobljenja su R1=130 m i R2=90 m
(polumijeri ulaznih zaobljenja), te R3=30m i R4=60m (polumijeri izlaznih zaobljenja).

Kako bi se osigurala sto veca duljina stajalista, ulazna rampa za benzinsku postaju ujedno se koristi i
kao ulazna rampa na autobusno stajaliste.

Nadstresnica na stajalistu postaviti ¢e se na platou uz stajalisni peron na nacin da ne blokira promet
pjesaka. Ugraditi ¢e se tipska nadstresnice s 3 modula koja je maksimalnih dimenzija 1,50 x 4,90 m, na
platou dimenzija 2,05 x 5,00 m.

Sve povrsine ugibaliSta i perona imati ¢e zavrSne slojeve od asfaltbetona.

Predvideno rjesenje zadovoljava kriterij sigurnosti svih sudionika u prometu, uklopa u okolis i postojece
stanje, uvazavajudi znacajke okolnog prostora, te ekonomicnosti troSkova izgradnje i odrzavanja.
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TEHNICKI ELEMENTI

Prema projektnom zadatku, znacaju prometnice i raspoloZivom prostoru odredeni su tehnicki elementi
na predmetnoj trasi za ra¢unsku brzinu od 60 km/h.

Horizontalni tok trase

Ukupna duljina zahvata na izgradnji autobusnog stajalista na Slavonskoj aveniji iznosi 100,00 m. Trasa
zahvata sastoji se od pravca, bez horizontalnih radijusa i prijelaznica kako bi se uklopila u postojece
stanje.

Prikaz horizontalnih elemenata trase vidljiv je u pripadajuéim grafickim prilozima ovoga projekta.

Vertikalni tok trase

UzduzZni profil autobusnog stajalista, pjesacke staze i trase projektiran je na nacin da prati postojece
stanje kako bi se optimizirali radovi na dogradnji autobusnog stajaliSta te pjesacke staze. Prikaz
vertikalnih elemenata trase vidljiv je u pripadajuéim grafickim prilozima ovoga projekta.

Normalni poprecni profil

Sirina kolnika Slavonske avenije neée se mijenjati i ostaje 7,50 m, uklju€ujuéi oba vozna traka. Sirina
novoprojektiranog traka za stajaliSte iznosi 3,5 m s poprec¢nim padom 2,5 % prema postoje¢em kolniku.
Sirina novoprojektirane pjesacke staze odnosno perona iznosi 2,0 m, s popre¢nim nagibom od 1 %
prema kolniku.Peron autobusnog stajalista odvojit ¢e se od kolnika ugradnjom tipskih rubnjaka 18/24
cm izdignutih 14 cm od razine kolnika. Peron se produZzuje u formi nogostupa koji ¢e se pjesackim
prijelazima povezati s postojeé¢im pjesackim stazama na Slavonskoj aveniji prema istoku i zapadu.

Sve povrsine kolnika i pjesacke staze projektirane su sa zavrSnim slojem od asfaltbetona.

OBORINSKA ODVODNJA

Koncept odvodnje

Prema postojeéem stanju odvodnje predmetnog podrucja postoje¢a prometnica je sa svoje juzne
strane omedena rubnjacima, te ima izgraden sustav za internu odvodnju. Odvodnja novoprojektiranih
autobusnih ugibalista rijeSena je sukladno konceptu odvodnje postoje¢e prometnice te nije planirana
ugradnja novih slivnika (nacrt 0907 — Situacija oborinske odvodnje).

Poprecni nagib autobusnog stajaliSta usmjeren je prema postojecoj prometnici preko koje se voda
prikuplja tockasto pomocu postojecih cestovnih slivnika na juznoj strani kolnika.

Odvodnja posteljice kolnicke konstrukcije rijesena je poprecnim nagibom od 4% prema postojeéem
kolniku, te uzduznim nagibom jednakim nagibom same nivelete prometne povrsine.

Uvjeti odrzavanja

Op¢enito uvjeti odrzavanja vezano za odvodnju prometnice ukljucuju vodenje brige o tome da kolnicku

plohu treba redovito kontrolirati i po potrebi odistiti od masnoca.

Tijekom koristenja vrsiti redovite kontrole i odrZzavanje sustava odvodnje, sto prvenstveno ukljucuje
¢is¢enje slivnika, te prema potrebi doraditi pojedine elemente. Za odrzavanje prometnice potrebno je
odrediti ljetni i zimski reZzim odrZavanja, te ga provoditi prema planu.
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KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Slojevi kolnic¢ke konstrukcije odabrani su prema iskustvu i prema Razradi tehnickih svojstava i zahtjeva
za gradevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mjesavina i za asfaltne slojeve kolnika, narucitelja
Hrvatske ceste d.o.o. (Zagreb, oZujak 2012.), za srednje prometno opterecenje.

Navedenim tehnickim rjeSenjem ukloniti ¢e se postojeéi slojevi kolnicke konstrukcije (na postojecoj
prometnoj povrsini) i humusa (na zelenim povrSinama) zajedno sa svim ostalim umjetnim objektima,
te e se izvrsiti Siroki iskop u debljini potrebnoj za ugradnju svih slojeva nove kolnicke konstrukcije. Rub
postojeceg kolnika potrebno je strojno izrezati kako bi se omogucio ravnan spoj novog i postojeéeg
asfalta. Posteljica se mora potpuno zbiti prema standardnom Proctorovom postupku, te zadovoljiti
nosivost Ms > 40 MN/m?, mjereno kruznom ploéom @30 cm pri optimalnoj vlaznosti materijala te
stupanj zbijenosti Sz 2 100%. Na cijelu povrsinu posteljice polaZe se geotekstil.

Nakon izvedbe (eventualne) zaStite na instalacijama pristupiti ¢e se izradi posteljice i mehanicki
zbijenog nosivog sloja. Donji nosivi sloj nove kolnicke konstrukcije biti ¢e izraden od mehanicki zbijenog
drobljenog kamenog materijala maksimalne veli¢ine zrna do 63 mm, debljine min 40 cm. Na uredeni
donji nosivi sloj ugraditi ¢e se nosivi sloj od asfaltbetona u debljini od 6 cm i habajuéi sloj od
asfaltbetona u debljini od 4 cm.

Na podrudju pjesacke staze donji nosivi sloj nove kolnicke konstrukcije biti ¢e izraden od mehanicki
zbijenog drobljenog kamenog materijala maksimalne veli¢ine zrna do 63 mm, debljine min 30 cm. Na
uredeni donji nosivi sloj ugraditi ¢e se nosivi sloj od asfaltbetona u debljini od 5 cm i habajudi sloj od
asfaltbetona u debljini od 3 cm.

Ukoliko se tijekom radova utvrdi da se ne moze postici trazena zbijenost posteljice, potrebno je izvrsiti
zamjenu slabo nosivog tla drobljenim kamenim materijalom. Troskovnikom je predvidena ugradnja
sloja drobljenog kamenog materijala u debljini od 25 cm ili prema zahtjevu nadzornog inZenjera.
Kriteriji za ocjenu kakvocée temeljnog tla na koje se ugraduje zamjena materijala je najmanje Ms=20/m?
(modul stisljivosti).

U odnosu na znacaj prometnice, intenzitet i vrstu prometa, kolni¢ka konstrukcija predvidena je za
projektni period od 20 godina.
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Planirana kolnicka konstrukcija
Nova kolnic¢ka konstrukcija na autobusnom ugibalistu:

habajudi sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3

4cm
6cm nosivi sloj od afaltbetona AC 22 base 50/70 AG6 M2
€
(8)
R
40 em mehanicki zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm,
Ms>100 MN/m?

Geotekstil, tip 300 g/m?
Nosivost planuma posteljice Ms>40 MN/m?

Nova kolnicka konstrukcija pjesackih staza:

habajudi sloj od asfaltbetona AC 8 surf 50/70 AG4 M4

3cm
5cm nosivi sloj od afaltbetona AC 16 base 50/70 AG6 M1
€
(S)
o]
™ 30 em mehanicki zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm,
Ms>80 MN/m?

Geotekstil, tip 300 g/m?
Nosivost planuma posteljice Ms>40 MN/m?
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PROMETNO-TEHNICKO RIESENJE

Prometno rjeSenje izradeno je u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na
cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) te vaze¢im hrvatskim normama i pravilima struke.
Prometno-tehnicko rjeSenje kao cjelina (prometni znakovi i oznake na kolniku) mora omoguditi
sigurnost cestovnog prometa i odgovarajuéu propusnu moc.

Postavljene ciljeve potrebno je rijesiti odgovarajuéom kombinacijom horizontalne i vertikalne
prometne signalizacije. TeZnja je za optimalnim rjeSenjem s maksimalnim mogudim stupnjem
sigurnosti.

Projektom je predvideno postavljanje nove vertikalne i horizontalne signalizacije. Postoje¢u prometnu
signalizaciju je potrebno skladistiti te nakon dovrsetka gradevinskih radova na trasi vratiti na projektom
predviden polozaj. Ukoliko se utvrdi da je postojeca vertikalna signalizacija dotrajala i/ili ostecena,
potrebno ju je zamijeniti novom. Horizontalna signalizacija se uklanja i zamjenjuje novom
signalizacijom projektiranom prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na
cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) te vazeéim hrvatskim normama i pravilima struke.

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Horizontalne oznake na kolniku, predvidene ovim projektom moraju biti u skladu s OTU, HRN U.S4.
221-230 i HRN EN 1423, 1424, 1463, 1463, 1790, 1871, 12802, 13212, 13459, 13197 - Materijali za
oznake na kolniku; Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama prema
kojima se izvode.

Projektom su predvideni sljedeci elementi horizontalne signalizacije:
Horizontalne oznake na kolniku:

- isprekidana razdjelna crta (autobusnog ugibalista) Zute boje Sirine 30 cm, duZine
punog/praznog polja 1/1 m, prema normi HRN U.54.223.,

- mjesto rezervirano za autobusno stajaliste Zute boje prema normi HRN U.S4.233.

- pjesacki prijelaz Sirine 3m i duljine 12m.

Prije pocetka bojenja podloga mora biti suha i Cista zbog kvalitete prijanjanja. Boje moraju imati
debljinu sloja filma, kvalitetu i retroreflektivna svojstva prema vazecim standardima s odgovarajuc¢im
koeficijentom retrorefleksije klase I. Pri mijesanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos mora
iznositi min 1:0.2 Sto garantira nivo potrebne retrorefleksije.lspitivanje debljine vlaznog i suhog filma
te klizavosti suhog filma treba izvrsiti prema vazeé¢im Normama. Situacijski prikaz oznaka na kolniku i
drugim povrsinama se nalazi u grafickom prilogu 0906 — Situacija prometne signalizacije.
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VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Okomita (vertikalna) signalizacija u funkciji je prikaza organizacije i vodenja prometnih tokova.
Prometnim projektom predvidena signalizacija je u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/2005, NN 64/2005; NN 155/2005; NN 14/2011) i hrvatskom
normama HRN 1114, HRN 1115, HRN 1116, HRN 1117, HRN 1118, HRN 1119, HRN 1126, HRN 1127 i
EN 12966. Na predmetnoj trasi primijenjeni su znakovi obavijesti.

Znakovi obavijesti primjenjeni na ovoj dionici imaju oblik pravokutnika. Osnovna boja prometnih
znakova obavijesti za vodenje prometa na trasi je plava ili bijela sa simbolima i natpisima bijele ili crne
boje. Dimenzije primjenjenih znakova obavijesti su pravokutnik dimenzija 60 x 60 cm.

Okomita staticka signalizacija mora biti usuglasena s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji
i opremi na cestama Hrvatske (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11).

POSTAVLJIANJE PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi trebaju se postaviti s desne strane ceste pokraj kolnika u smjeru kretanja vozila na
visini od od 2,2 m u naselju, mjereno od povrsine kolnika do donjeg ruba znaka. Postavljaju se na FeZn
stupove (nosac i upornjak) vanjskog promjera 60,3 mm debljine stijenke 3,2 mm. Najmanji vodoravni
razmak prometnog znaka od ruba kolnika mora biti 1 m, a iznimno gdje to nije moguce ne smije iznositi
manje od 0,5 m. Pri izradi prometne okomite signalizacije primjenjenjuju se retroreflektivne folije
stabilne na U.V zracenje i to tipa “High Intensity Grade” za glavnu trasu, dok se za sporednu primjenjuje
“Engineering grade”, aplicirane na Al.-podlozi debljine 3 mm, s ojacanim (duplo savijenim) okvirom,
$to garantira kvalitet i trajnost prometnih znakova.

Poledina prometnog znaka mora biti sive boje s markicom na kojoj je upisan mjesec i godina izrade.
Pri¢vrs¢enje znakova na stupove mora biti izvedeno pomodéu obujmice i dva vijka koji se moraju
osigurati protiv odvijanja na nac¢in da nema vidljivog mjesta s prednje strane znaka.

Kod postavljanja prometni znak treba zarotirati za 3° - 5° u odnosu na os ceste, da se izbjegne
intenzivna refleksija i smanji kontrast simbola znaka i pozadine koja je osvijetljena.

Stupovi prometnih znakova postavljaju se u pravokutne betonske temelje klase betona C 16/20.
Temelji stupova - nosaca prometnih znakova moraju biti duboki min. 70 cm, na donjem dijelu stup
mora imati sidreni vijak koji se ubetonira u beton klase C16/20.
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KOMUNALNE INSTALACLE

Unutar obuhvata zahvata izgradnje autobusnog stajalista na Slavonskoj aveniji izgradena je slijedeca
komunalna infrastruktura:

- elektro instalacije - HEP SN,
- vodovod,

- odvodnja.

Polozaj instalacija, koje su dobivene u digitalnom obliku, prikazan je u grafickom dijelu ovog glavnog
projekta (nacrt 0906 — Situacija s instalacijama).

U slucaju nailaska na postojece instalacije koje nisu evidentirane niti navedene posebnim uvjetima
vlasnika instalacija, potrebno je obavijestiti viasnika instalacije o istom, te postupiti po zahtjevu ovlastene
osobe. Tocne lokacije i dubine instalacija ispod prometnice potrebno je utvrditi kontrolnim prokopima.
Kontrolni prokopi vrse se ru¢nim iskopom uz prisutstvo predstavnika vlasnika instalacije.

Radovi u blizini instalacija izvode se uz poveéanu paznju, kako ne bi doslo do ostecenja istih. Gradevinski
strojevi prilikom izvodenja radova ne smiju prelaziti preko nezasti¢enih instalacija.

Prilikom iskol¢enja trase potrebno je detektirati i obiljeZiti sve trase i sva krizanja s drugim
instalacijama, uz oznacavanje njihove pozicije situacijski i visinski, uz obavezan nadzor vlasnika
instalacija. To¢ni poloZaji postojecih instalacija dobiti ¢e se ru¢nim iskapanjem probnih Sliceva na
karakteristiénim mjestima trase.

Kod eventualnih osteéenja instalacija, potrebno je o istom hitno obavijestiti vlasnika instalacija kako bi
se izvrsila sanacija.

ELEKTRO INSTALACIJE

Prema posebnim uvjetima i digitalnim podlogama tvrtke ,HEP ODS d.0.0.“, na predmetnom podrucju
izgradena srednjenaponska elektroenergetska mreza.

Na trasi postojecih instalacija izvodi se ru¢ni iskop rova do postojecih kabela. Ukoliko se pokaZe potreba
za zastitom podzemnih EE kablova tada se ista izvodi prema detaljima prikazanim u grafi¢kim prilozima
u projektu. Na postojece kabele prevlaci se prethodno jednom uzduznom stranom prerezana TPE cijev.
TPE cijevi se obetoniravaju, a ostatak rova zatrpava kamenim materijalom uz zbijanje u slojevima do
projektom predvidenih asfaltnih slojeva kolnicke konstrukcije. Rov se oznacava trakom upozorenja na
visini 30 cm od poloZenih cijevi s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL". Detalj zastite prikazan je u
grafickom prilogu projekta.

Troskove vezane za projektiranje premjesStanja i zasStite postojeéih elektroenergetskih kabelskih
vodova, te premjestanje i zastitu istih, duZzan je snositi investitor. Za premjestanje i uklanjanje
postojecih elektroenergetskih vodova i objekata treba zatraziti elektroenergetsko rjesenje te naruditi
radove od HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb.

Izvodac radova duzan je obavijestiti o pocetku radova HEP-ODS d.o.0., Elektra Zagreb, pisanim putem
15 dana unaprijed.
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VODOVOD

U postojec¢em stanju unutar zone obuhvata, nalaze se instalacije vodovoda u vlasnistvu VODOOPSKRBA
| ODVODNIJA d.o.o.. Sve postojeée instalacije se zadrzavaju i nije predvideno prosirenje mreze unutar
zone obuhvata.

Postojeci vodoopskrbni cjevovod potrebno je zastititi od dinamickih opterecenja strojeva koji ée zbijati
posteljicu, te wvrsiti druge radove vezano na izgradnju drugih infrastrukturnih elemenata i
rekonstrukciju kolovozne konstrukcije. U tu svrhu je potrebno zajedno s predstavnicima drustva
Vodoopskrba i odvodnja Zagreb, Sektor vodoopskrbe, predvidjeti odgovarajuéu zastitu postojece
vodoopskrbne mreze.

Prilikom izvodenja radova na zelenim ili prometnim povrsinama, vodovodne instalacije (protupozarni
hidranti, Skrinjice spojnih vodova, ulazna okna zasunskih komora) obavezno visinski prilagoditi niveleti
zelenih ili prometnih povrsina, ili premjestiti na drugo mjesto (iz prometne u zelenu povrsinu), uz
obavezan poziv nasem predstavniku koji ée vrsiti nadzor. Troskovi nadzora terete iskljucivo investitora.

Ukoliko bi tijekom ili nakon izvodenja predmetnih radova, kao posljedica istih, doslo do oSteéenja
postojecih vodoopskrbnih cjevovoda kao i pripadajuc¢e armature (Skrinjice, hidranti itd.), otklonit ée ih
drustvo Vodoopskrba i odvodnja,do.o., Zagreb, Sektor vodoopskrbe o trosku investitora.

Na mjestima gdje se izvodi nova kolnicka konstrukcija predvidena je zastita postojeceg vodovoda
ukoliko se na terenu ukaZe potreba za istom. Na trasi postojece instalacije izvodi se rucni iskop rova,
postojece cijevi se obetoniravaju betonom, a ostatak rova zatrpava kamenim materijalom uz zbijanje
u slojevima do projektom predvidenih asfaltnih slojeva kolni¢ke konstrukcije. Rov se oznacava trakom
upozorenja na visini 30cm od poloZenih cijevi s natpisom "POZOR VODOVOD". Detalj zastite prikazan
je u grafickom prikazu projekta.

Investitor, odnosno izvoda¢ radova duZan je pravovremeno, najmanje 8 dana ranije, obavijestiti
drustvo Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o., Zagreb, Sektor investicijske izgradnje o pocetku radova, kako
bi se odredio predstavnik od Podruznice Vodoopskrbe i odvodnje, Zagreba. TroSkovi nadzora naseg
predstavnika terete investitora predmetne gradnje.

ODVODNIJA

U obuhvatu zahvata nalazi se izgradena javna kanalizacija. Projektom nije planirana izgradnja novih
okana i prosirenje kanalizacijske mreZe kao niti spajanje elemenata odvodnje na mrezu kanalizacije.
Oborinska odvodnija je detaljno opisana u poglavlju Oborinska odvodnja ovog projekta.

Investitor, odnosno ustanova koja upravlja autobusnim stajaliStem snosi punu odgovornost za sve
Stete, odnosno Stetne i nepovoljne posljedice koje bi mogle nastati na javnoj kanalizaciji izvedbom i
koristenjem tih povrsina, te priklju¢enjem njihove odvodnje u javnu kanalizaciju.

Svi troskovi popravaka, rekonstrukcije i drugih radova najavnoj kanalizaciji i prikljuécima izazvani
uredenjem okolisa padaju na teret investitora radova.

Izvodac radova duZan je pravovremeno, najmanje 15 dana ranije, obavijestiti poduzecée Vodoopskrba i
Odvodnja d.o.0., Sektor Odvodnje, o pocetku radova, kako bi se mogla odrediti odgovorna osoba za
probleme odvodnje i javne kanalizacije.
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PRISTUP OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | VATROGASNIH VOZILA

Na mjestu prvog ulaza u autobus predvidena je izvedba taktilne crte vodenja Sirine 40 cm i duZine 150
cm s uzljebljenjima okomitim na kolnik.

Pristup vatrogasnim vozilima bit ée omoguéen u skladu s vazeéim propisima o zastiti od poZzara.

KRAJOBRAZNO UREDENJE

Sve ¢ée se zelene povrsine, na predmetnoj lokaciji, obloZiti humusom i zatravniti. Sanacija povrsina
zatravljivanjem vrsi se ru¢no ili strojno. Travna smjesa prilagodena je namjeni, uvjetima podneblja tla,
a sastoji se iz razli¢itih vrsta trava pri ¢emu niti jedna vrsta nije dominantna. Predvideni utrosak
sjemena iznosi 50 g/m?2.

Sve zelene povrsine ostecene gradevinskim aktivnostima nakon zavrSetka radova potrebno je urediti
u skladu s projektom. Nakon izgradnje, potrebno je s gradiliSta ukloniti sve ostatke gradenja, kréenja,
sadnje, kao i opremu, neutroSeni materijal, ostali otpad i sve odvesti sa lokacije gradilista.

JAVNA RASVIETA

Na Slavonskoj aveniji izvedena je javna rasvjeta na Celi¢nim stupovima. Javna rasvjeta je postavljena u
srediSnjem razdjelnom pojasu, koji razdjeljuje vozne trakove u dva razli¢ita smjera. Osim u razdjelnom
pojasu, rasvjeta je postavljena i na juznoj strani prometnice u zelenom pojasu uz postojeca kosa
parkiraliSta benzinske postaje. lzgradnjom autobusnog stajaliSta neée se utjecati na razmjestaj
postojecih stupova javne rasvjete.

PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Temeljem i u skladu odredbe ¢lanka 2. Pravilnika o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)
i ¢lanka 2. Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 14/11 i 55/12) analiza povrsina gradevine za obracun vodnog i komunalnog doprinosa
je sljededa:

- PROMETNE POVRSINE - O¢itano iz situacije

povrsina nove prometne povrsine (zelena povrsina koja se zamjenjuje prometnom)
P = 349,68 m’
Zagreb, ozujak 2018.
Projektant:
Ivan Skaro, mag.ing.aedif.
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