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OPĆI UVJETI
1. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je: „Usluga stručnog nadzora nad izvedbom radova i koordinatora zaštite na radu  na energetskoj obnovi zgrade PU  Peščenica,  Zapoljska 1, Zagreb“ u sklopu projekta EOZ:

Procijenjena vrijednost radova na energetskoj obnovi PU  Peščenica iznosi 13.641.000,00 kuna (bez PDV-a).
Rok izvršenja predmeta nabave: Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu izvršavat će se prema rokovima i dinamici izvođenja radova, uključujući eventualno produženje rokova izvođenja radova, od dana uvođenja u posao izvođača radova do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera i ovjere okončane situacije izvoditelja, te za vrijeme eventualnih reklamacija u jamstvenom roku.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

2. OPIS RADOVA

Radovi na energetskoj obnovi zgrade PU  Peščenica,  Zapoljska 1 sastoje se od:

Građevinsko-obrtnički radovi:

· rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija (zamjene vanjske stolarije) s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka kroz otvore; rekonstruira (zamjenjuje) se sva izvorna metalna bravarija i drvena stolarija. Predviđena ugradnja novih ALU i PVC prozora, vrata i staklenih stijena s prekinutim toplinskim mostom i dvostrukim IZO staklom 6/16Ar/c4 mm, jednim staklom niskoemisivnim, s ispunom između stakala argonom ili jednakovrijednim plinom te trostrukim IZO staklom c6/16Ar/4/16Ar/c4 mm, dva stakla niskoemisivnim, s ispunom između stakla argonom ili jednakovrijednim plinom na sjeverozapadnom pročelju samo kod ureda . Nova ALU bravarija ugrađuje se na mjestu postojeće drvene stolarije dok nova PVC stolarija na mjestima postojeće metalne bravarije u podrumu i na krovu. Nova ALU bravarija predviđena je u boji i teksturi kao postojeća drvena. Koeficijent prolaska topline za dvostruko IZO staklo iznosi Ug≤1,10 W/m²K, tako da će koeficijent prolaska topline za cijelu stavku nakon radova rekonstrukcije iznositi UW≤1,30 W/m²K za ALU bravariju odnosno UW≤1,30 W/m²K za novu PVC stolariju. Koeficijent prolaska topline za trostruko IZO staklo iznosi Ug≤0,60 W/m²K, tako da će koeficijent prolaska topline za cijelu stavku nakon radova rekonstrukcije iznositi UW≤0,90 W/m²K. Te vrijednosti zadovoljavaju propise Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ne prelaze najveći dozvoljeni koeficijenta prolaza topline, koji za prozirne elemente iznosi Umax = 1,40 W/m²K.

· rekonstrukcija (izvedbe toplinske izolacije) zidova pročelja i podgleda stropova prema

vanjskom zraku s rješavanjem detalja radi sprečavanja nastajanja toplinskih mostova; pročelja se rekonstruiraju u cijelosti kako bi se ostvarila odgovarajuća energetska ušteda i kako bi se ostvarila zaštita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehničke cjelovitosti oblikovanja. Izvedba toplinske izolacije mineralnom (kamenoj) vunom debljine 14 cm, λ≤0,035 W/mK na vanjskim 'porobetonskim' zidovima i armiranobetonskim serklažima ožbukana vanjskom završnom žbukom. U dijelu vanjskih zidova na kojima su ovješene postojeće predgotovljene armirano betonske monijerke. Predviđena je rekonstrukcija istih na način da se skidanju i recikliraju postojeće monijerke, čisti podloga od preostalog sloja okipora (EPSa) i postavlja novi sloj kaširane mineralne vune za ventilirana pročelja λ≤0,035 W/mK. Nakon postave izolacijskog sloja, na odmaku od min 2,2 cm postavljaju se nove predgotovljene AB monijerke u dimenzijama sličnim postojećim s oslanjanjem na postojeće izbočene AB grede obložene toplinskom izolacijom zbog sprečavanja nastanka toplinskog mosta. AB grede oblažu se XPSom debljine 5 cm u gornjoj zoni, a u ostatku mineralnom vunom u ETICS sustavu. rekonstrukcije (izvedbe toplinske izolacije) ravnih neprohodnih krovova iznad grijanih prostora uz izvedbu svih potrebnih slojeva, te s ciljem sprečavanja nastajanja toplinskih mostova. Krov se rekonstruira kako bi se ostvarila odgovarajuća energetska ušteda i kako bi se ostvarila zaštita izvornog arhitektonskog djela u smislu estetske i tehničke cjelovitosti oblikovanja. Koeficijenti prolaska topline vanjskih zidova nakon radova rekonstrukcije iznositi će od U=0,18 W/m2K do U=0,25 W/m2K, kako bi se zadovoljili propisi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i bili manji od dozvoljenog koeficijenta prolaza topline, koji za vanjske zidove iznosi Umax = 0,25 W/m2K. Koeficijenti prolaska topline stropova prema vanjskom zraku nakon radova rekonstrukcije iznositi će U=0,19 W/m2K, kako bi zadovoljili propise Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i bili manji od dozvoljenog koeficijenta prolaza topline, koji za stropove iznad vanjskog zraka iznosi Umax = 0,20 W/m2K.

· Tavanski prostor iznad 4. kata se rekonstruira na način da se nakon čišćenja podloge, na podu postavlja parna kočnica, pa toplinska izolacija od mineralne vune u pločama s preklopima ukupne debljine 20 cm, λ≤0,039 W/mK. Preko slojeva toplinske izolacije od mineralne vune polaže se zaštitna paropropusna vodonepropusna folija, kao završni sloj. Visina ovog prostora je niska, pri samom vrhu maksimalnih 2 m, te se ne koristi kao spremište i projektom nisu predviđene hodne staze ili neka druga završna čvršća podloga. Koeficijent prolaska topline poda tavana nakon radova rekonstrukcije iznosit će U=0,18 W/m²K, tako da zadovoljava propise Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i manji je od maksimalno dozvoljenog koeficijenta prolaska topline, koji za krovove iznosi Umax = 0,20 W/m²K. 

· Rekonstrukcija (izvedba toplinske izolacije i hidroizolacije) ravnih neprohodnih krovova pločama od krovne mineralne vune ukupne debljine 20 cm, λ≤0,039 W/mK u dva sloja s preklopima i postavljanje novog sloja polimerne hidroizolacijske trake na bazi TPO.

Strojarski radovi:

Projektom strojarskih instalacija predviđeno je usklađivanje sustava grijanja i ventilacije prema novim uvjetima fizike zgrade na način:

· Demontaža i izvedba novog razvoda instalacije mjerenog i nemjerenog plina;

· Demontaža i ponovna montaža solarnih pločastih kolektora na ravnom krovu, dijela opreme s postojećih ventilokonvektora  izvedba novog razvoda plinske izolacije.

· Novo stanje predviđa demontažu toplovodnih kotlova i ugradnju novog kondenzacijskog plinskog modularnog kotla, nazivnog toplinskog učina 360 kW (tehničke karakteristike navedene u proračunu); Novo stanje predviđa korištenje dizalice topline u bivalentno alternativnom radu sa novim plinskim kondenzacijskim kotlom. Predviđa se ugradnja kompaktne zrakom hlađene dizalice topline na krov zgrade.

· Dobava i ugradnja bivalentnog spremnika za PTV, V=1.000 l. Spremnik sa dva izmjenjivača topline. Izmjenjivač topline u donjoj zoni spremnika služi za pripremu tople vode preko solarnog sustava, a izmjenjivač topline u gornjoj zoni spojen je na plinski kondenzacijski kotao, koji služi kao alternativni izvor energije u danima smanjene insolacije. Spremnik je u mogućnosti istovremeno koristiti više izvora za akumulaciju energije, ali se uvijek daje prednost energiji dobivenoj iz solarnog sustava (preko diferencijalne automatike).

· Ugradnja  termostatskih plinskih ventila i prigušnica na postojeće radijatore;

· Dobava i ugradnja visokoučinkovitih reverzibilnih decentraliziranih ventilacijskih jedinica s povratom topline za kontinuiranu izmjenu zraka. Ugradnja u zid iznad prozora u otvor promjera 162 mm.

· Ugradnja novih 2-cjevnih ventilokonvektora sa montažom postojećih prethodno demontiranih elektronskih kontrolera 

Elektrotehnički radovi:

· Zamjena rasvjetnih tijela energetski učinkovitom LED rasvjetom;

· Izvedba novih elektroenergetskih priključaka za novu strojarsku opremu;

· Izrada sustava od udara munje i izjednačenje potencijala;

· Ponovna montaža fotonaponske elektrane;

· Instaliranje sustava daljinskog očitanja potrošnje električne energije, plina i vode;

Edukacija korisnika o načinu korištenja objekta nakon energetske obnove 
3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija se sastoji od: 
Za zgradu PU  Peščenica,  Zapoljska 1 ( Ak= 3.888,49 m2 ):
· KNJIGA 1. Glavni arhitektonski projekt energetske obnove PU  Peščenica, ZOP MM-6-2018, BROJ PROJEKTA TD 6/2018/A, Multimont d.o.o. Zagreb, 

· KNJIGA 2. Strojarski projekt energetske obnove zgrade PU  Peščenica, ZOP MM-6-2018, Broj projekta TD 6/2018/S, Multimont d.o.o.,Zagreb,

· KNJIGA 3. Elektrotehnički projekt energetske obnove zgrade PU  Peščenica, ZOP MM-6-2018, BROJ PROJEKTA TD 6/2018/E, Multimont d.o.o. Zagreb, 
· KNJIGA 4. Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite PU  Peščenica, ZOP MM-6-2018, BROJ PROJEKTA TD 34/18, Planetaris d.o.o.Zagreb, 

4. POSLOVI STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA NA RADU
4.1.Prije nuđenja obveza ponuđača je izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju.

4.2. Poslove stručnog nadzor sastoje se od:

1. Imenovanja nadzornih inženjera.

2. Uvođenja izvođača u posao.

3. Kontrole provođenja ugovorenih obveza izvoditelja radova.

4. Praćenja dinamike izvođenja radova te dostave tjednih pisanih izvješća investitoru.

5. Ovjere građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

6. Kontrole kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

iz projekta te nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjem i dokumentima , o

čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za investitora.

7. Pravovremenog pregleda dospjelih materijala i izvedenih radova.

8. Ovjere okončane situacije.

9. Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu u koordinaciji s

projektantom. 

10. Ostali poslovi stručnog nadzora određeni važećim Zakonom o gradnji ( NN 153/13).
11. Poslovi kordinatora II određeni važećim Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon potpisa, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana potpisa ugovora do njegovog potpunog izvršenja.
IZJAVA PONUDITELJA:
Poznati su nam ovi Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____________________, ______.______. 2019.

             (mjesto)                         (datum)

M.P. 

ZA PONUDITELJA

       __________________________

                                                                    

(pečat i potpis ovlaštene osobe,

       









ukoliko je primjenjivo)
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