TEHNIČKI OPIS

1.   UVOD

Predmetni projekt je GRAĐEVINSKI PROJEKT to jest IZVEDBENI PROJEKT.

Oznaka predmetnog projekta je 3IZP-2018-N.

Predmetni projekt je izrađen na temelju Narudžbenice za Izradu projektno – tehničke dokumentacije za sanaciju Ulice Blanje, za naručitelja Grad Zagreb, Trg Stjepeana Radića 1, Zagreb, OIB: 61817894937.

Predmetni zahvat u prostoru je SANACIJA ULICE BLANJE RADI RJEŠENJA OBORINSKE VODE (od ulice Susedgradski vidikovec do Vinobreške ulice). Dionica ulice koja se sanira dugačka je 161 m i široka promjenjivo od 7,40 m do 8,50 m. Obuhvat zahvata nalazi se u k.o. Podsused i pada na k.č.br. 2847/1 i susjedne

Izradi predmetnog projekta prethodio je terenski obilazak predmetne lokacije.

Kao podloge za izradu predmetnog projekta korištene su:

· geodetski snimak postojećeg stanja (kartiranja s 3D točkama i polilinijama u HTRS-u sa DOF, HOK i DKP) prema kojem je predmetni teren uglavnom ravan; nadmorska visina varira od 126.25 m do 128.99 m.

· digitalni katastarski plan ishođen od Državne geodetske uprave prema kojem predmetni zahvat pada unutar k.č.br. 2847/1 I susjedne k.o. Podsused.

· digitalne podloge postojeće komunalne infrastrukture ishođene od nadležnih javnopravnih tijela prema popisu istih na www.zagreb.hr
· Vipnet d.o.o.
· HEP – ODS d.o.o.,
· Hrvatski Telekom d.d.,
· OT – Optima Telekom d.d.
· VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
· Gradska plinara Zagreb d.o.o.,
· Podloge Javne rasvjete nismo tražili budući da te instalacije imamo prikazane na geodetskoj podlozi
1.1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA OBUHVATA ZAHVATA

Predmetna ulica je uređena kao dvosmjerni kolnik širine 5,00 m bez uzdužne razdjelne crte, u jednostranom nagibu prema desnom rubu. Nogostup je izveden obostrano u promjenjivoj širini. Općenito je teren sa lijeve strane kolnika viši od kolnika, a teren (dvorišta) s desne strane kolnika niži od kolnika. Kolni ulazi na privatne parcele nisu pravilno izvedeni. Kolni ulazi sa desne strane nagnuti su prema kolniku a linijske rešetke nisu izvedene pa se oborinska voda s privatnih parcela slijeva na kolnik.

OPIS POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE

GRADSKA PLINARA ZAGREB

Prethodno izradi projekta ishodili smo digitalni nacrt postojećih plinoopskrbnih instalacija od

Gradske plinare Zagreb iz kojeg smo zaključili postojeće stanje: u trupu predmetnog kolnika

nalazi se srednjetlačna plinoopskrbna instalacija na dubini od cca 1 m. Položaj spomenute

instalacije nije pravilan u odnosu na os kolnika već se mjestimično nalazi s njezine lijeve

strane, a mjestimično s njezine desne strane. Od spomenute instalacije granaju se kućni

srednjetlačni priključci prema privatnim parcelama, duž predmetne dionice ukupno njih 12, na

dubini od cca 0.7 m.

Predmetnim zahvatom ne planiraju se radovi na plinoopskrbnim instalacijama osim denivelacije poklopaca. Budući da se tlocrtna geometrija kolnika u pravilu zadržava, ne mijenja se niti položaj plinoopskrbnih instalacija u odnosu na os kolnika – ostaju u trupu kolnika. Predmetnim Zahvatom ne planiraju se nikakve nove instalacije osim dodavanja novih slivnika i revizijskih okana duž postojećeg sustava odvodnje.

Shodno tome, postojeće udaljenosti između plinoopskrbnih instalacija i ostalih instalacija neće se mijenjati pa ovim projektom nije planirana zaštita niti prelaganje postojećih plinoopskrbnih instalacija.

Investitor je dužan najmanje trideset dana prije početka izvođenja radova od Gradske plinare Zagreb zatražiti suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu plinoopskrbnog sustava, tri dana prije početka izvođenja radova obavijestiti Gradsku plinaru Zagreb o točnom vremenu početka radova i planu odvijanja radova, te zatražiti imenovanje nadzora kvalitete nad izvođenjem radova u zaštitnom pojasu plinoopskrbnog sustava te dostaviti narudžbenicu za obavljanje nadzora u zaštitnom pojasu plinoopskrbnog sustava temeljem cjenika nestandardnih usluga GPZ.

Sve građevinske radove u zaštitnom pojasu plinoopskrbnog sustava potrebno je, 1 m od osi plinovoda i kućnih priključaka s obje strane, potrebno je izvoditi isključivo ručno. Građevinski strojevi prilikom izvođenja radova ne smiju prelaziti preko nezaštićenog distribucijskog sustava.

HEP – ODS, ELEKTRA Zagreb

Prethodno izradi projekta ishodili smo digitalni nacrt postojećih elektroenergetskih instalacija od Elektre Zagreb iz kojeg smo zaključili postojeće stanje: instalacije visokog i niskog napona prolaze lijevom stranom predmetne dionice, naizmjenično trupom kolnika i nogostupa, uzdužno u odnosu na os kolnika, te poprečno u odnosu na os kolnika. Tamo gdje elektro instalacije padaju u trup kolnika ili se nalaze u trupu nogostupa ali na mjestima kolnih prilaza

privatnim parcelama, zaštićene su cijevima. Položaj Stupova prema podlogama zaprimljenim od HEP-ODS-a ne poklapa se sa položajem stupova iz geodetske snimke postojećeg stanja. Predmetnim zahvatom ne planiraju se nove elektro instalacije, a budući da se tlocrtna geometrija kolnika u pravilu zadržava, ne mijenja se niti položaj elektro instalacija u odnosu na os kolnika. Stupovi na stac. 0.0+19.00 i 0.1+17.40 padaju u novi kolik ih je potrebno izmaknuti u nogostup.

Izvođač radova dužan je obavijestiti HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektru Zagreb, Službu za održavanje pismenim putem, 15 dana prije početka radova. Prije početka radova potrebno je naručiti iskolčenje elektroenergetskih kabelskih vodova na predmetnom području.

Sve radove u blizini elektroenergetskih kabelskih vodova potrebno je izvoditi uz potreban oprez – ručno.

VIO – ODVODNJA

Prethodno izradi projekta ishodili smo digitalni nacrt postojećih instalacija odvodnje od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. iz kojeg smo zaključili postojeće stanje: unutar obuhvata zahvata nalaze se betonske cijevi 30, 30/45 i 50/75 sa ukupno pet revizornih okana:

PR1: visinska razlika +0,12 m - tlocrtno se poklapa sa geodetskom snimkom postojećeg stanja te se zadržava na postojećoj visini

PR2: visinska razlika +0,30 m - tlocrtno se poklapa sa geodetskom snimkom postojećeg stanja te se zadržava na postojećoj visini jer pada u prostor koji će se zatraviti.

PR3: visinska razlika +0,22 m - tlocrtno se poklapa sa geodetskom snimkom postojećeg stanja; 5 cm

PR4: nije evidentirano geodetskom snimkom izvedenog stanja

PR5: visinska razlika - 0,20 m - tlocrtno se poklapa sa geodetskom snimkom postojećeg stanja

Postojeća revizijska okna (PR 1, 2, 3 i 5) je potrebno denivelirati.

VIO – VODOOPSKRBA

Prethodno izradi projekta ishodili smo digitalni nacrt postojećih vodoopskrbnih instalacija Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Službe razvoja, Odjela katastra te je utvrđeno je da se unutar obuhvata zahvata nalazi javni vodoopskrbni cjevovod NL 100 i 80 te SL 100. Tehničko rješenje zaštite navedenih instalacija neće se projektirati ovim projektom već je izvođač radova prije izvođenja bilo kakvih radova dužan provjeriti točan položaj postojeće vodoopskrbne mreže na terenu, kao i točan položaj svih komora i hidranata s predstavnicima društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Sektora vodoopskrbe, Odjela održavanja i izgradnje vodoopskrbne mreže.

Vodoopskrbni cjevovod potrebno je zaštititi od dinamičkih opterećenja strojeva koji će se eventualno koristiti. Prilikom izvođenja radova nije dozvoljeno navoženje i odlaganje bilo kakvog materijala i alata te parkiranje vozila i strojeva na vodoopskrbne cjevovode i armature te ulazna okna zasunskih komora, a sve u svrhu održavanja i korištenja istih.

Sve zemljane i montažne radove koji će se izvoditi u blizini cjevovoda i drugih elemenata vodoopskrbne mreže obavezno izvoditi ručno, te uz nadzor predstavnika društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Prilikom izvođenja radova, eventualno postojeće vodovodne instalacije (npr. protupožarni hidrant) obavezno prilagoditi niveleti prometne površine parkirališta ili premjestiti na drugo mjesto, uz obavezan poziv predstavniku društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. koji će vršiti nadzor. Troškovi nadzora terete isključivo investitora predmetnog zahvata.

Ukoliko bi tijekom ili nakon završetka radova došlo do oštećenja na vodovodnoj mreži ili njenim elementima (uslijed dinamičkog opterećenja građevinskim strojevima i sl.) kvarove će otkloniti društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. o trošku investitora.

HT

U trupu desnog nogostupa.

VIPnet

U trupu desnog nogostupa.

1.2. OPIS PLANIRANOG ZAHVATA

KOLNIK

· tlocrtna geometrija kolnika se uglavnom zadržava s tim da se kolnik proširuje za 50 cm

· najveća odstupanja od postojeće tlocrtne geometrije kolnika događaju se na početnom dijelu predmetne dionice, od stac. 0.0+0.00 do stac. 0.0+32.00, u svrhu oblikovanja novog nogostupa budući da je postojeći desni nogostup na tom potezu bio promjenive širine do najmanje 0,55 cm, dok lijevom stranom kolnika nogostup uopće nije bio izgrađen.

· širina kolnika povećava se 5,00 m na 5,50 m

· nogostup je projektiran u promjenjivoj širini od 0,90 m do 1,50 m zbog geometrije postojeće ulice

· postojeći nogostupi su promjenjive širine, sa lijeve strane kolnika najčešće uži od 1,20 m a pomoćni objekti na k.č.br. 909 i 908 nalaze se na samom rubu postojećeg nogostupa. Postojeći desni nogostup je na potezu dionice od stac. cca 0.0+43.00 do stac. cca 0.1+38.00 širi od 1,20 m ali bi se izmicanjem trase prema desnom rubu stvorio još nepovoljniji položaj za uređenje kolnih i pješačkih prilaza parcelama s desne strane kolnika koja je niža od lijeve te je upravo ta strana odnosno ti prilazi problematični po pitanju odvodnje oborinske vode.

· kota nivelete je spuštena cca 20 cm

· kolnik je projektiran u jednostranom nagibu prema desnom rubu u iznosu od 3,0%

· novi nogostupi nagnuti su prema osi kolnika u nagibu od 2,5%

· novi nogostupi su denivelirani u odnosu na novi kolnik za +15 cm putem standardnih cestovnih betonskih rubnjaka dimenzija 15x25 cm odnosno betonskih ulaznih rampi dimenzija 42x18 cm duž kolnih prilaza

· na stac. cca 0.1+26.5 ugraditi će se linijska rešetka cijelom širinom kolnika kako bi se uklonila oborinska voda koja se slijeva s dijala Ulice Blanje zapadno od predmetnog zahvata budući da je uzdužni nagib Ulice Blanje usmjeren od istoka prema zapadu.

SUSTAV OBORINSKE ODVODNJE

Postojeći betonski kolektor 30/45 se zadržava i nadograđuje sa ukupno četiri revizijska okna promjera 80 cm. Uklanjaja se ukupno pet postojećih slivnika zbog pomicanja osi kolnika. Ugrađuje se ukupno pet novih slivnika i pet linijskih rešetki.

Slivnici se izvode kao montažni od tvornički proizvedenih elemenata od polietilena (PE-HD), odnosno od rebrastih cijevi na način da se jedan otvor cijevi zatvori navarivanjem PE-HD ploče čime se postiže vodonepropusnost dna slivnika, a na određenoj visini se zavari spojnica za priključivanje slivničke veze. Promjer cijevi slivnika je 500/431 mm. Dubina taložnice je 150 cm. Slivnici se izvode u betonskoj oblozi debljine 15 cm. Na slivnike se ugrađuju lijevano željezne kišne rešetke u okviru.

Priključne cijevi od slivnika do revizijskog okna se izvode kao PE-HD cijevi promjera 200/171 mm. Na slivnik s navarenom spojnicom se priključuje cijev s montiranom brtvom, a drugi kraj odvodne cijevi slivnika se priključuje u revizijsko okno uz pomoć manžeta i prijelaznog komada. Cijevi se polažu u nagibu od 1,0 %, i oblažu pješčanom zaštitom debljine 10 – 15 cm.

PROMETNA SIGNALIZACIJA

Prometna signalizacija sastoji se od horizontalne i vertikalne i zadržava se kao u postojećem stanju – prometne znakove eventualno izmjestiti a horizontalnu signalizaciju izvesti na novo.
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2. RAČUNSKE PROVJERE

2.1. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

Dimenzioniranje kolničke konstrukcije proračunava se prema metodi HRN U.C4.012.

Za predmetnu prometnicu se odabire asfaltna kolnička konstrukcija osnovnog sastava za teško prometno opterećenje:

· habajući sloj asfaltbetona d1

· bitumenizirani nosivi sloj d2

· mehanički zbijeni nosivi sloj d3

Podaci za proračun:

· projektno razdoblje: 20 godina

· ukupno ekvivalentno prometno opterećenje u projektnom razdoblju: W= 2∙106 do 7∙106 prijelaza 80 kN osovine

· vozna sposobnost kolničkog zastora pri kraju

projektnog razdoblja:

pt = 2,5

· regionalni faktor: R=2,0

· nosivost tla posteljice: CBR = 7%

Zahtijevana kakvoća materijala kolničke konstrukcije:

· habajući sloj (asfaltbeton): Marshallov stabilitet SM=9,5 kN

· bitumenizirani nosivi sloj: Marshallov stabilitet SM=6,5 kN

· mehanički zbijeni nosivi sloj (šljunak): CBR ≥ 40%

Za zadano prometno opterećenje, potrebna debljina asfaltnih slojeva se očitava iz dijagrama i iznosi d=13 cm.

Koeficijent zamjene za asfaltni sloj se očitava iz dijagrama na temelju zadanog Marshallovog stabiliteta, i iznosi a1 = 0,44.

Za bitumenizirani nosivi sloj se za zadani Marshallov stabilitet iz dijagrama se očitava koeficijent zamjene a2 = 0,37.

Za habajući sloj se odabire debljina d1 = 5cm, pa se debljina bitumeniziranog nosivog sloja d2 izračuna iz uvjeta:

d ∙ a = d1 ∙ a1 + d2 ∙ a2

13 cm ∙ 0,40 = 5 cm ∙ 0,44 + d2 ∙ 0,37

d2 = 8,11 cm

Usvaja se debljina bitumeniziranog nosivog sloja d2 = 8 cm.

Iz dijagrama se odabire debljina nevezanoga mehanički zbijenog nosivog sloja od d3 = 40 cm.

Dimenzionirana kolnička konstrukcija je ukupne debljine 53cm i sastoji se od:

· d1 – habajući sloj asfaltbeton AC 11 surf 45/80-55 debljine 5cm

· d2 – bitumenizirani nosivi sloj AC 32 base 45/80-65 debljine 8cm

· d3 – mehanički zbijeni nosivi sloj (drobljeni kameni materijal) 0/63mm debljine 40cm

Konstrukcija nogostupa je ukupne debljine 24 cm i sastoji se od:

· d1 – habajući sloj asfaltbeton AC 11 surf 45/80-65 debljine 4cm

· d3 – mehanički zbijeni nosivi sloj (drobljeni kameni materijal) 0/63mm debljine 20cm

2.2. OBORINSKA ODVODNJA

Površinsko otjecanje oborinskih voda s predmetnog područja određuje se racionalnom metodom (Lloyd-Davies metoda).

Ulazni podaci:

Koeficijent otjecanja: c=0,90 (asfalt)

Intenzitet oborina:
i=200 l/s/ha (Zagreb, PP 2 god)

Slivna površina:
A=0,13 ha

Vršni protok: Q = c · i · A = 0,90 · 200 l/s/ha · 0,13 ha = 23,4 l/s

Dimenzioniranje kanalizacijskih cijevi za oborinsku odvodnju

Uzdužni nagib kolektora I=1,5%.

Profil kolektora: Ø=300 mm

Protok punog profila kolektora Qppr = 138 l/s

Brzina tečenja punog profila kolektora vppr = 1,95 m/s

Odnos stvarnog protoka i protoka punog profila u kolektoru:

	
	=
	23,4   /  
	= 0,17

	
	
	138   /  
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Na temelju odnosa stvarnog protoka i protoka punog profila u kolektoru, iz tablica se očitava:

- odnos visine punjenja i promjera kolektora:

ℎ

= 0,276
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- odnos stvarne brzine tečenja i brzine tečenja pri punom profilu kolektora:

= 0,76


Stvarna visina punjenja kolektora

ℎ

ℎ
=
∙
= 0,276 ∙ 300
= 82,8


Stvarna brzina tečenja u kolektoru

=
∙
= 0,76 ∙ 1,95
= 1,482   /  


Pretpostavljeni profil kolektora zadovoljava zadane potrebe.

Projektant:

Tonka Radetić Maglica, mag.ing.aedif.


IZJAVA PONUDITELJA:
Upoznati smo s Tehničkim opisom predmeta nabave temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ga u cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe.
U _____________________, ______.______. 2019.

             (mjesto)                         (datum)

M.P. 

ZA PONUDITELJA
       __________________________

                                                                    



(pečat i potpis ovlaštene osobe,

       










ukoliko je primjenjivo)

