TROŠKOVNIK

STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PRISTUPNE 
PROMETNICE I UREĐENJEM OKOLIŠA NOGOMETNOG 
IGRALIŠTA BOROVJE


	
Br.
	
Opis stavke
	
Količina
(komplet)
	
Jedinična cijena bez PDV-a
	
Ukupni iznos bez PDV-a

	
1.
	
Građevinski nadzor

	1,00
	
	

	2.
	
Koordinator II

	1,00
	
	

	

	
UKUPNO

	


Napomena : Rok izvođenja radova iznosi 4 mjeseca, u cijenu stručnog nadzora potrebno je ukalkulirati i vrijeme potrebno za obavljanje tehničkog pregleda.

	REKAPITULACIJA:
	          UKUPNO :  _____________________
	
                  PDV  :  _____________________

   SVEUKUPNO :  ____________________

	


U __________,  __________________ 2019. godine
            (mjesto)                              (datum)


    

ZA PONUDITELJA


[bookmark: _GoBack]___________________________________

 (pečat i potpis ovlaštene osobe, ukoliko je primjenjivo)




