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OPĆI UVJETI
STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU NA IZVEDBI RADOVA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE OŠ "VUKOMEREC", POREČKA 9

Rok izvršenja: Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu izvršavat će se prema rokovima i

dinamici izvođenja radova, uključujući i eventualno produženje rokova izvođenja radova, od dana

uvođenja u posao izvođač radova do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera i ovjere okončane

situacije izvoditelja te za vrijeme eventualnih reklamacija u garantnom roku.
Predmet nabave je: „ Usluga stručnog nadzora nad izvedbom radova i koordinatora II  na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Vukomerec, Porečka 9, Zagreb“ u sklopu projekta EOZ
Radovi na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Vukomerec, Porečka 9 sastoje se od: 

Građevinsko-obrtnički radovi:

· Toplinska izolacija zidova mineralnom vunom debljine 15 cm s rješavanjima detalja radi sprečavanja nastajanja toplinskih mostova;

· Toplinska izolacija nadstrešnica i horizontalnih istaka na pročeljima mineralnom vunom debljine 4 cm s ciljem sprečavanja nastajanja toplinskih mostova;

· Nova hidroizolacija, te toplinska izolacija ravnog neprohodnog krova mineralnom vunom debljine 20 cm, s rješavanjem detalja u cilju sprječavanja nastajanja toplinskih mostova;

· Toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu iznad grijanog prostora mineralnom vunom debljine 20 cm s rješavanjem detalja radi sprečavanja nastajanja toplinskih mostova;

· Toplinska izolacija zida prema negrijanom tavanu mineralnom vunom debljine 15 cm;

· Hidroizolacija i toplinska izolacija kosog krova mineralnom vunom debljine 20 cm, te postava podkonstrukcije i završnog pokrova limom;

· Toplinska izolacija stropa vjetrobrana s unutrašnje strane mineralnom vunom debljine 10 cm;

· Zamjena stolarije grijanih prostora novom AL bravarijom, ostakljenje trostrukim IZO staklom, s proračunskim dokazom koeficijenta prolaska topline prozora max 1,20 W/m²K s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka kroz otvore;

Strojarski radovi:

Projektom strojarskih instalacija kojim je predviđeno usklađivanje sustava grijanja i ventilacije prema novim uvjetima fizike zgrade na način:

· Zamijeniti postojeće kotlove na lož ulje sa 3 plinskim kondenzacijskim kotlovima, a radi

nezadovoljavanja uvjeta postojećeg prostora (nema dva vanjska zida) ugraditi krovnu

kotlovnicu;

· Umjesto standardne nape u kuhinji ugraditi eko napu;

· Ugraditi rekuperatorske jedinice u učionice i dvoranu;

· Uskladiti učine svih postojećih ogrjevnih tijela prema novom proračunu ogrjevnog učina i na

njih ugraditi termostatske i regulacijske ventile;

· Balansirati razvod postojećeg sustava grijanja;

· Zamijeniti trobrzinske cirkulacijske crpke sustava grijanja sa elektronskim.

Elektrotehnički radovi:

· Izvedba novih elektroenergetskih priključaka za novu strojarsku opremu;

· Napajanje novim motornim prozorima u dvorani;

· Rekonstrukcija gromobranske instalacije;

· Instaliranje sustava daljinskog očitanja potrošnje električne energije, toplinske energije i vode.

Edukacija korisnika o načinu korištenja objekta nakon energetske obnove.

1. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Za zgradu Osnovne škole Vukomerec, Porečka 9 ( Ak= 3.384,17 m2 ) dokumentacija se sastoji od: 
· KNJIGA I. ARHITEKTONSKI PROJEKT

S.P.A.C.E. d.o.o., Velebitska 123, Split

Glavni projektant: Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

O.P.: OŠ Vukomerec T.D.: 03-2018

· KNJIGA II. PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

3K - d.o.o.,

Ilica 338, Zagreb

projektant: mr.sc. Ranko Keindl, dipl.ing.građ. G 1257

O.P.: OŠ Vukomerec T.D.: 3K - 418 022

· KNJIGA III. PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

Solarventprojekt d.o.o., Babukićeva 7, Zagreb

projektant: Luka Čižmek, dipl. ing. stroj.

O.P.: OŠ Vukomerec T.D.: 358/3

· KNJIGA IV. PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

TEHNOENERGO j.d.o.o., Ilica 71, Zagreb

projektant: Davor Perić, dipl.ing.el.

O.P.: OŠ Vukomerec T.D.: TE1630

· KNJIGA V. OBJEDINJENI TROŠKOVNIK

S.P.A.C.E. d.o.o., Velebitska 123, Split

Projektant: Miljenko Kukić, dipl.ing.arh.

O.P.: OŠ Vukomerec T.D.: 03-2018

· STATIČKI PRORAČUN KROVNE PLATFORME

BROD KONZALTING d.o.o., Trg I.B. Mažuranić, 35000 Slavonski Brod

projektant: Damir Džakić, dipl.ing.građ.

O.P.: OŠ Vukomerec T.D.: BK/31-05/18

· ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

KOSOVIĆ d.o.o., Cankareva 3, Zagreb

projektant: Goran Kosović dipl.ing.stroj.

O.P.: OŠ Vukomerec

Broj Elaborata: BE 073A-05/18

· ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

KOSOVIĆ d.o.o., Cankareva 3, Zagreb

projektant: Goran Kosović dipl.ing.stroj.

O.P.: OŠ Vukomerec

Broj Elaborata: BE 073B-05/18
4. POSLOVI STRUČNOG NADZORA

4.1.Prije nuđenja obveza ponuđač može  izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju. (kontakt osoba: Nataša 

       Kelava 01/6585-805)
4.2. Poslove stručnog nadzor sastoje se od:

1. Imenovanja nadzornih inženjera.

2. Uvođenja izvođača u posao.

3. Kontrole provođenja ugovorenih obveza izvoditelja radova.

4. Praćenja dinamike izvođenja radova te dostave tjednih pisanih izvješća investitoru.

5. Ovjere građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

6. Kontrole kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

iz projekta te nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjem i dokumentima , o

čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za investitora.

7. Pravovremenog pregleda dospjelih materijala i izvedenih radova.

8. Ovjere okončane situacije.

9. Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu u koordinaciji s

projektantom. 

10. Ostali poslovi stručnog nadzora određeni važećim Zakonom o gradnji ( NN 153/13).

11. Poslovi kordinatora II određeni važećim Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon potpisa, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana potpisa ugovora do njegovog potpunog izvršenja.
IZJAVA PONUDITELJA:
Poznati su nam ovi Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____________________, ______.______. 2019.

             (mjesto)                         (datum)

M.P. 

ZA PONUDITELJA

       __________________________

                                                                    

(pečat i potpis ovlaštene osobe,

       









ukoliko je primjenjivo)
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