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1.
	
· Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije
stuba Kosirnikova-Istarska-Hercegovačka

· Planirani rok izvođenja stručnog nadzora je 90 dana. Usluga stručnog nadzora izvršavat će se prema
rokovima i dinamici izvođenja radova, uključujući eventualno produženje rokova izvođenja radova, od dana uvođenja u posao izvođača radova, a do predaje završnog izvješća nadzornoga inženjera i ovjere okončane situacije izvoditelja  te za vrijeme
eventualnih reklamacija u garantnome roku. Produženje roka izvršenja radova ne predstavlja osnovu za podnošenje zahtjeva za plaćanje troškova „produženog nadzora a ovisi o dinamici izvođenja samih radova. Usluga se smatra završenom ovjerom okončane situacije.
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