Usluga stručnog nadzora nad izvedbom radova i koordinatora zaštite na radu  na energetskoj obnovi 
zgrade Kulturnog centra Peščenica, Ivanićgradska 41A, Zagreb
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OPĆI UVJETI
Usluga stručnog nadzora nad izvedbom radova i koordinatora II  na energetskoj obnovi zgrade Kulturnog centra Peščenica, Ivanićgradska 41A, Zagreb
(u sklopu projekta EOZ)
Procijenjena vrijednost radova na energetskoj obnovi Kulturnog centra Peščenica iznosi  8.461.000,00 kuna (bez PDV-a).
Predviđeni rok izvođenja radova:
8 mjeseci od dana uvođenja u posao.
Mjesto izvršenja ugovora: zgrada Kulturnog centra Peščenica, Ivanićgradska 41A, Zagreb.

Rok izvršenja predmeta nabave: Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu izvršavat će se prema rokovima i dinamici izvođenja radova, uključujući i eventualno produženje rokova izvođenja radova, od dana uvođenja u posao izvođač radova do predaje završnog izvješća nadzornog inženjera i ovjere okončane situacije izvoditelja te za vrijeme eventualnih reklamacija u garantnom roku.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
1. OPIS RADOVA

Građevinsko-obrtnički radovi:
· Predviđa se toplinska izolacija vanjskih zidova izvedbom ETICS sustava toplinske izolacije sa slojem  mineralne vune debljine 15 cm. Podnožje zidova (sokl) planira se izvesti izvesti toplinskom izolacijom od ekstrudiranog polistirena debljine 15 cm, u visini od 30 cm do 50 cm od okolnog terena, prema priloženom nacrtu. Koeficijenti prolaska topline vanjskih zidova nakon radova rekonstrukcije iznosili bi od U≤ 0,20-0,22 W/m2K ovisno o debljini i vrsti postojećeg zida;

· Predviđa se toplinska izolacija stropa iznad ulaza dogradnje mineralnom vunom debljine 4 cm s ciljem sprečavanja nastajanja toplinskih mostova;

· Planirana je zamjena prozora i vrata bravarijom od AL profila, ostakljenje trostrukim IZO staklom, sa proračunskim dokazom koeficijenta prolaska topline prozora jednakog ili nižeg od 1,20 W/m²K s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka kroz otvore;

· Predviđa se izvedba toplinske izolacije ravnog neprohodnog krova postavom parne brane, toplinske 
izolacije od mineralne vune debljine 20 cm, sa završnim hidroizolacijskim slojem i nasipom šljunka. 
Koeficijent prolaska topline nakon radova rekonstrukcije, iznosio bi U = 0,13 W/ m2K;

· Predviđena je izvedba toplinske izolacije ravnog prohodnog zelenog krova postavom parne brane, toplinske izolacije od mineralne vune debljine 20 cm, sa hidroizolacijskim slojem, drenažnom trakom, PEHD kadicama, geotekstilom i vegetacijskim supstratom;

· Predviđena je rekonstrukcija stropa prema negrijanom tavanu postavljanjem toplinske izolacije od mineralne vune debljine 20 cm, završno sa paropropusnom vodonepropusnom folijom na postojeću stropnu konstrukciju. Koeficijent prolaska topline nakon radova rekonstrukcije iznosio bi U≤ 0,13 W/m2K;
Strojarski radovi:
· Planirana je izvedba preinaka i rekonstrukcija dijela razvoda plinske instalacije;

· Demontaža i zamjena postojeće opreme kotlovnice sa novom opremom, uz izvredbu građevinskih radova na preinaci prostorije u kojoj je smještena kotlovnica;

· Pražnjenje sustava grijanja i ispiranje postojećeg razvoda centralnog grijanja i radijatora, ugradnja novih radijatorskih ventila, termostata i prigušnica, te izvedba razvoda grijanja velike i male dvorane putem dizalica topline visoke učinkovitosti i klima komora sa izvedbom automatike za zaustavljanje i zatvaranja protupožarnih zaklopki;

· Izvedba razvoda nove ventilacije velike dvorane putem rekuperatora i klima komore smještene na krovu zgrade i izvedba nove ventilacije male dvorane putem ugrađene nove klima komore s rekuperatorom;

· Izvedba ventilacije učionica putem dvaju pločastih rekuperatora u podstropnoj izvedbi;

· Demontaža postojećih klima uređaja, deponiranje 17 postojećih koji koriste dozvoljeni rashladni medij, te zbrinjavanje 6 klima uređaja koji koriste nedozvoljeni rashladni medij;

· Ugradnja 17 postojećih servisiranih klima uređaja i  6 novih inverterskih dizalica topline za grijanje i klimatizaciju u split izvedbi energetske klase ne manje od A;
Elektrotehnički radovi:
· Izvedba nove elektroinstalacije za potrebe novougrađenih rekuperatora, klima komore i dizalica topline opreme za novu strojarsku opremu;

· Izvedba nove elektroinstalacije za novu kotlovnicu, ugradnju detektora dima i detektora plina;

· Izmiještanje i ugradnja nove glavne sklopke sa  mikroprocesorskom modularnom zaštitom;

· Rekonstrukcija gromobranske instalacije;

· Instalacija opreme i provođenje radova potrebnih za uspostavljanje daljinskog očitanja potrošnje električne energije, plina i vode;

Edukacija korisnika o načinu korištenja objekta nakon energetske obnove.

Ponuditelj može obići i detaljno pregledati lokaciju. 
Neovisno o tome da li je ponuditelj obišao lokaciju, Naručitelj će smatrati da je ponuditelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (zonu obuhvata) i pripadajuće područje te je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onim koji mogu utjecati na izvršenje usluge, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga, odabrani ponuditelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima vezanim uz lokaciju i predmetnu građevinu.

Prije nuđenja ponuditelj može izvršiti i uvid u projektnu dokumentaciju.
Potrebne obavijesti i pregled projektne dokumentacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Park stara Trešnjevka 2, a osobe za kontakt su:

* Andrea Sili-Bosner
(tel. 01/ 65 85 779)
e-mail:
andrea.sili-bosner@zagreb.hr  
* Đurđica Veselin
(tel. 01/ 65 85 814)
e-mail:
durdica.veselin@zagreb.hr 

* Nataša Kelava
(tel. 01/65 85 805 )
e-mail:
natasa.kelava@zagreb.hr.

2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Za zgradu Kulturnog centra Peščenica, Ivanićgradska 41A, (Ak= 3.284,16m2) dokumentacija se sastoji od: 
· KNJIGA 1. Arhitektonski projekt mjera za povećanje energetske učinkovitosti KC Peščenica, ZOP KC Peščenica, BROJ PROJEKTA TD22-2018, P.I.N. d.o.o., Zagreb, 

· KNJIGA 2. Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite KC Peščenica, ZOP KC Peščenica, Broj projekta TD 3K-418 028/14, 3K - d.o.o., Zagreb,

· KNJIGA 3. Projekt plina KC Peščenica, ZOP KC Peščenica, Broj projekta TD 21-1/18, TERMO OBLIKOVANJE d.o.o.,Zagreb, 
· KNJIGA 4. Projekt termotehničkih instalacija KC Peščenica, ZOP KC Peščenica, Broj projekta TD 21-2/18, TERMO OBLIKOVANJE d.o.o.,Zagreb,
· KNJIGA 5. Projekt električnih instalacija KC Peščenica, ZOP KC Peščenica, Broj projekta TD TE1651, TEHNOENERGO j.d.o.o., Zagreb
· KNJIGA 6. Objedinjeni troškovnik KC Peščenica, ZOP KC Peščenica, Broj projekta TD 22-2018, P.I.N. d.o.o., Zagreb,
· PRILOG 1.  ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA KC Peščenica, ZOP KC Peščenica, Broj projekta TD BE 115A-07/18, KOSOVIĆ d.o.o., Zagreb,
POSLOVI STRUČNOG NADZORA

Poslove stručnog nadzor sastoje se od:
1. Imenovanja nadzornih inženjera.

2. Uvođenja izvođača u posao.

3. Kontrole provođenja ugovorenih obveza izvoditelja radova.

4. Praćenja dinamike izvođenja radova te dostave tjednih pisanih izvješća investitoru.

5. Ovjere građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

6. Kontrole kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

iz projekta te nadzor kvalitete dokazane propisanim ispitivanjem i dokumentima , o

čemu se vodi odgovarajuća evidencija i izvješća za investitora.

7. Pravovremenog pregleda dospjelih materijala i izvedenih radova.

8. Ovjere okončane situacije.

9. Sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u projektu u koordinaciji s

projektantom. 

10. Ostali poslovi stručnog nadzora određeni važećim Zakonom o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19).
11. Poslovi kordinatora II određeni važećim Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
POSLOVE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) mogu obavljati ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost. Pravna osoba registrirana za poslove stručnog nadzora građenja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

Strane osobe mogu obavljati poslove stručnog nadzora građenja sukladno odredbama Glave VIII. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Strane osobe koje obavljaju poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje).

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon potpisa, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana potpisa ugovora do njegovog potpunog izvršenja.

Izjava ponuditelja
Poznati su nam ovi Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _________________________, ______._____. 2020.

                       (mjesto)                          (datum)




Za ponuditelja

________________________

 
(pečat i potpis ovlaštene osobe, 


ukoliko je primjenjivo)
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