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0201 TEHNIČKI OPIS 

OPĆENITO 

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja autobusnog stajališta na Aveniji Većeslava Holjevca u 

Zagrebu sukladno projektnom zadatku izdanom od strane Naručitelja. Projektna dokumentacija treba 

poslužiti za ishođenje građevinske dozvole. Naručitelj navedenog projekta je Grad Zagreb, Trg Stjepana 

Radića 1. 

Planirani zahvat u prostoru u obuhvatu je Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljenog 

u ''Službenom glasniku Grada Zagreba“ broj 16/2007, 8/2009, 7/2013 i 9/2016 pročišćeni tekst. 

U sklopu projekta izgradnje autobusnog stajališta na Aveniji Većeslava Holjevca predviđeno je 

povećanje postojećeg autobusnog stajališta uz istočni rub kolnika Avenije Većeslava Holjevca sjeverno 

od križanja  s Islandskom ulicom. Duljina novoprojektirane dionice autobusnog stajališta i pješačke 

staze koja je predmet projekta iznosi cca 70,0 m. 

Na preglednoj situaciji i ostalim situacijskim nacrtima prikazan je zahvat na izgradnji autobusnog 

stajališta na kojima je vidljiv položaj predmetnog autobusnog stajališta prema susjednim objektima, 

parcelama i postojećoj cestovnoj mreži. 

 

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE 

Koridor obuhvata zahvata u prostoru nalazi se unutar katastarske općine Zaprudski Otok na 

katastarskoj čestici br. 2314, koja je javno dobro. 

Svi dijelovi autobusnog stajališta (trup autobusnog stajališta, perona, pješačke staze, površine uz 

pješačku ztazu) moraju se nalaziti na čestici unutar obuhvata zahvata. 

POSTOJEĆE STANJE 

Postojeća prometnica uz koju se planira izgradnja autobusnog stajališta je dvosmjerana, ukupne širine 

cca 15,0 m, s 4 vozna traka (dva u svakom smjeru) i zelenim pojasom. Navedena prometnica je 

kategorizirana kao gradska avenija. Uz istočni rub kolnika nalazi se postojeće autobusno stajalište 

dovoljno za zaustavljanje jednog autobusa, s postojećim stajališnim peronom širine 3,2 m i 

nadstrešnicom dimenzija 2,0 m x 4,8 m. Postojeći stajališni peron produžen je pješačkom stazom širine 

do cca 3,2 m prema raskrižju Avenije Većeslava Holjevca s Islandskom ulicom. Informativni zaslon je 

postavljen uz stajališni trak na peronu, udaljen 6,0 m od postojeće nadstrešnice. Sjeverno od 

postojećeg autobusnog stajališta nalazi se pristupna cesta koja vodi od Avenije Većeslava Holjevca do 

građevinske škole. 

Na predmetnoj lokaciji, postojeći kolnik je u dobrom stanju.  

Na predmetnoj površini postoji informativni zaslon (s znakom autobusnog stajališta) i horizontalna 

signalizacija koju treba prilagoditi novoprojektiranom stanju. 

Na Aveniji Većeslava Holjevca izvedena je javna rasvjeta od čeličnog lima koja je postavljena na istočnoj 

i zapadnoj strani Avenije Većeslava Holjevca. 
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Odvodnja oborinske vode sa kolnika riješena je na način da se voda poprečnim i uzdužnim nagibima 

odvodi s kolnika u postojeće slivnike koji se nalaze uz rubnjak zelenog pojasa, te uz rubnjak zapadne 

strane kolnika.  

OPIS PROJEKTNOG RJEŠENJA 

Ovaj Glavni projekt izrađen je na temelju projektnog zadatka i u skladu sa Zakonom o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), Generalnim urbanističkim 

planom Grada Zagreba, Prostornim planom Grada Zagreba i ostalim zakonskim propisima koji reguliraju 

ovo područje. U preglednoj situaciji i situacijama zahvata vidljiv je položaj predviđenog građevinskog 

zahvata. 

U sklopu projekta obuhvaćena je izgradnja autobusnog stajališta s istočne strane kolnika na Aveniji 

Većeslava Holjevca, sjeverno od raskrižja s Islandskom ulicom u Zagrebu. Postojeće stajalište potrebno 

je povećati na način da se računska brzina kretanja prometa na Aveniji Većeslava Holjevca odvija 50 

km/h. Projektnim zadatkom definirana je ukupna dužina stajališnog perona od 40 m. 

Projektirana dionica autobusnog stajališta i pješačke staze  dugačka je 70,0 m i sastoji se od pravca. 

Prikaz horizontalnih elemenata trase vidljiv je u priloženim situacijama zahvata. 

Peron autobusnog stajališta odvojit će se od kolnika ugradnjom tipskih rubnjaka izdignutih 14 cm od 

razine kolnika. Stajališni peron produžuje se prema sjeveru u formi pješačke staze uz pristupnu cestu 

do građevinske škole, na način da se isti nalazi uz južni rub kolnika pristupne prometnice, dok se peron 

prema južnoj strani povezuje s postojećim nogostupom. Kako će se novoprojektirani peron i pješačka 

staza visinski uklopiti s potojećom pješačkom stazom nije predviđena izvedba rampe za osobe 

smanjene pokretljivosti. Širina postojećeg kolnika neće se mijenjati. Širina novoprojektiranog traka za 

stajalište iznosi 3,0 m s poprečnim padom 2,5 % prema kolniku. Širina novoprojektiranog stajališnog 

perona perona iznosi  3,5 m, s poprečnim nagibom od 1 % prema kolniku.  

Autobusno stajalište projektirano je s elementima za brzinu odvijanja prometa od 50 km/h, prema 

Pravilniku o autobusnim stajalištima (NN 119/07). Radijusi zaobljena su R1=90 m i R2=60 m (polumjeri 

ulaznih zaobljenja), te R3=20 m i R4=50 m (polumjeri izlaznih zaobljenja). 

Bankine uz pješačku stazu unutar zahvata izvode se u širini od 0,50 m i nagibu 4,0 %. Kod definiranja 

pokosa nasipa usvojen je nagib od 1:1,5. 

Zbog produljenja stajališnog perona u odnosu na postojeće stanje, dodana je još jedna nadstrešnica. 

Nadstrešnica na stajalištu postaviti će se na betonskom platou uz stajališni peron na način da ne blokira 

promet pješaka. Ugraditi će se tipska nadstrešnica s 3 modula koja je maksimalnih dimenzija 1,95 x 

4,90 m, na armirano betonskom platou (AB ploča) širine 2,00 m. 

Sve površine kolnika i pješačke staze imati će završne slojeve od asfaltbetona. 

Niveleta uzdužnog profila autobusnog stajališta projektirana je na način da prati postojeće stanje radi 
što boljeg uklopa autobusnog stajališta na postojeći kolnik te da bi se optimizirali radovi na izgradnji 
stajališta i perona. Vertikalni tok trase izveden je s konkavnim i konveksnim lomovima. Uzdužni nagibi 
dovoljni su za sigurnu odvodnju. Prikaz vertikalnih elemenata trase vidljiv je u priloženim uzdužnim 
profilima. 
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Predviđeno rješenje zadovoljava kriterij sigurnosti svih sudionika u prometu, uklopa u okoliš i postojeće 
stanje, uvažavajući značajke okolnog prostora.  

 

TEHNIČKI ELEMENTI 

 

Prema projektnom zadatku, značaju prometnice i raspoloživom prostoru određeni su tehnički elementi 

na predmetnoj trasi za računsku brzinu od 50 km/h. 

Minimalni i odabrani tehnički elementi u ovisnosti o odabranoj računskoj brzini: 

 

TEHNIČKI ELEMENT GRANIČNO ODABRANO 

Računska brzina Vrač =  50 km/h 

Minimalni ulazni radijus autobusnog stajališta R1  Rmin = 90 m R = 90 m 

Minimalni ulazni radijus autobusnog stajališta R2 Rmin = 60 m R = 60 m 

Minimalni izlazni radijus autobusnog stajališta R3  Rmin = 20 m R = 20 m 

Minimalni izlazni radijus autobusnog stajališta R4  Rmin = 50 m R = 50 m 

Maksimalni uzdužni nagib smax = 12,00 % smax = 0,69 % 

Maksimalni poprečni nagib qmax = 7,00 % q = 2,50 % 

Minimalna širina traka autobusnog stajališta 3,00 m 3,00 m 

Minimalna širina stajališnog perona 3,00 m 3,50 m 

Minimalna širina pješačke staze 1,20 m 3,50 m 

Minimalna širina bankine uz peron i pješačku stazu 0,25 m 0,50 m 

Horizontalni tok trase 

Ukupna duljina zahvata na izgradnji autobusnog stajališta iznosi cca 70,0 m. Trasa zahvata sastoji se od 

pravca, bez horizontalnih radijusa i prijelaznica kako bi se uklopila u postojeće stanje. Prikaz 

horizontalnih elemenata trase vidljiv je u grafičkom dijelu ovoga projekta (nacrti 0901-0906).  

Vertikalni tok trase 

Uzdužni profil trase projektiran je na način da prati postojeće stanje kako bi se optimizirali radovi na 

izgradnji autobusnog stajališta. Uzdužni nagibi dovoljni su za sigurnu odvodnju oborinske vode sa 

prometnice. Prikaz vertikalnih elemenata trase vidljiv je u priloženom uzdužnom profilu u grafičkom 

dijelu ovoga projekta (nacrt 1001). 
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Normalni poprečni profil 

Širina kolnika Avenije Većeslava Holjevca neće se mijenjati i ostaje 15,0 m, uključujući četiri vozna traka 

i zeleni pojas, odnosno 12,0 m na području bez zelenog pojasa. Širina novoprojektirane trake za 

stajalište iznosi 3,0 m s poprečnim padom 2,5 %. Stajališni peron širine 3,5 m produžuje se prema 

sjeveru u formi pješačke staze uz pristupnu cestu do građevinske škole, na način da se isti nalazi uz 

južni rub kolnika pristupne prometnice. Stajališni peron u odnosu na kolnik, biti će nadvišen za visinu 

rubnjaka od 14 cm, a rubnjak će biti betonski dimenzija 18/24 cm.  

Kolnik autobusnog stajališta projektiran je u jednostrešnom padu koji iznosi 2,5 % prema kolniku, nagib 

pješačke staze, stajališnog perona i platoa za nadstrešnicu iznosi 1% također prema kolniku. Širina 

bankine iza perona i pješačke staze iznosi 0,50 m i izvodi se u nagibu 4,0 %. Uz rub prema zelenoj 

površini stajališnog perona, platoa za nadstrešnicu i pješačke staze predviđena je ugradnja tipskih 

parkovnih rubnjaka dimenzija 10/22 cm. 

Kod definiranja pokosa nasipa usvojen je nagib od 1:1,5. 

Sve površine kolnika, pješačke staze, kao i stajališnog perona, imati će završne slojeve od asfaltbetona. 

 

OBORINSKA ODVODNJA 
 

Koncept odvodnje 

Postojeća odvodnja oborinske vode sa kolnika trenutačno je riješena na način da se voda poprečnim i 

uzdužnim nagibima odvodi sa kolnika prema postojećim slivnicima uz rubnjak zapadne strane kolnika, 

a koji su spojeni na postojeći javni kanal Φ180/159 cm izgrađen sa zapadne strane Avenije Većeslava 

Holjevca. 

Odvodnja novoprojektiranog autobusnog stajališta riješena je sukladno konceptu odvodnje postojeće 

prometnice. Poprečni nagib autobusnog stajališta usmjeren je prema postojećoj prometnici preko koje 

se voda prikuplja točkasto pomoću postojećih cestovnih slivnika na zapadnoj strani kolnika koji su 

vidljivi u priloženoj situaciji (nacrt 0907). 

Odvodnja posteljice kolničke konstrukcije riješena je poprečnim nagibom od 4% prema postojećem 

kolniku, te uzdužnim nagibom jednakim nagibom same nivelete prometne površine. 

Uvjeti održavanja 

Općenito uvjeti održavanja vezano za odvodnju prometnice uključuju vođenje brige o tome da kolničku 
plohu treba redovito kontrolirati i po potrebi očistiti od masnoća. 

Tijekom korištenja vršiti redovite kontrole i održavanje sustava odvodnje, što prvenstveno uključuje 

čišćenje slivnika, te prema potrebi doraditi pojedine elemente. Za održavanje prometnice potrebno je 

odrediti ljetni i zimski režim održavanja, te ga provoditi prema planu. 

 

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

Dimenzioniranje kolničke konstrukcije nije provedeno zbog nedostupnih podataka o količini i vrsti 

prometa na predmetnoj prometnici, već su slojevi kolničke konstrukcije odabrani prema iskustvu i s 
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obzirom na kategoriju prometnice. Slojevi kolničke konstrukcije odabrani su prema Razradi tehničkih 

svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve 

kolnika, naručitelja Hrvatske ceste d.o.o. (Zagreb, ožujak 2012.), za srednje prometno opterećenje. 

Navedenim tehničkim rješenjem ukloniti će se postojeći sloj humusa, te će se izvršiti široki iskop u 

debljini potrebnoj za ugradnju svih slojeva nove kolničke konstrukcije. Posteljica se mora potpuno zbiti 

prema standardnom Proctorovom postupku, te zadovoljiti nosivost Ms ≥ 40 MN/m² za posteljicu od 

miješanih materijala, mjereno kružnom pločom Ø30 cm pri optimalnoj vlažnosti materijala. Na cijelu 

površinu posteljice polaže se geotekstil. 

Nakon izvedbe (eventualne) zaštite na instalacijama pristupiti će se izradi posteljice i mehanički 

zbijenog nosivog sloja. Donji nosivi sloj nove kolničke konstrukcije biti će izrađen od mehanički zbijenog 

drobljenog kamenog materijala maksimalne veličine zrna do 63 mm, debljine 40 cm. Na uređeni donji 

nosivi sloj ugraditi će se nosivi sloj od asfaltbetona u debljini od 6 cm i habajući sloj od asfaltbetona u 

debljini od 4 cm.   

Kolnička konstrukcija pješačke staze i stajališnog perona sastoji se donjeg nosivog sloja izrađenog od 

mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala maksimalne veličine zrna do 32 mm, debljine 30 

cm, nosivog sloja od asfaltbetona u debljini od 5 cm i habajućeg sloja od asfaltbetona u debljini od 3 

cm.   

Ukoliko se tijekom radova utvrdi da se ne može postići tražena zbijenost posteljice, potrebno je izvršiti 

zamjenu slabo nosivog tla drobljenim kamenim materijalom. Troškovnikom je predviđena ugradnja 

sloja drobljenog kamenog materijala u debljini od 25 cm ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.  

U odnosu na značaj prometnice, intenzitet i vrstu prometa, kolnička konstrukcija predviđena je za 

projektni period od 20 godina. 

 

Planirana kolnička konstrukcija  

Nova kolnička konstrukcija traka autobusnog stajališta: 

5
0

 c
m

 

  4 cm habajući sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70  AG3 M3-E 

  
6 cm nosivi sloj od afaltbetona AC 22 base 50/70  AG6 M2-E 

 

40 cm 
mehanički zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm, 
Ms≥100 MN/m2 

       Nosivost planuma posteljice Ms≥40 MN/m2 
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Nova kolnička konstrukcija pješačkih staza: 

3
8

 c
m

 

  3 cm habajući sloj od asfaltbetona AC 8 surf 50/70  AG4 M4-E 

  5 cm nosivi sloj od afaltbetona AC 16 base 50/70  AG6 M2-E 

 

30 cm 
mehanički zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/32 mm, 
Ms≥80 MN/m2 

       Nosivost planuma posteljice Ms≥40 MN/m2 

 

PROMETNO-TEHNIČKO RJEŠENJE 

Prometno rješenje izrađeno je u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na 

cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) te važećim hrvatskim normama i pravilima struke. 

Prometno-tehničko rješenje kao cjelina mora omogućiti sigurnost cestovnog prometa i odgovarajuću 

propusnu moć. 

Postavljene ciljeve potrebno je riješiti odgovarajućom kombinacijom horizontalne i vertikalne 

prometne signalizacije. Težnja je za optimalnim rješenjem s maksimalnim mogućim stupnjem 

sigurnosti. 

Projektom je predviđena nova horizontalna signalizacija prema Pravilniku o prometnim znakovima, 

signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) te važećim hrvatskim normama i 

pravilima struke. 

Prometna signalizacija 

OZNAKE NA KOLNIKU 

Horizontalne oznake na kolniku, predviđene ovim projektom moraju biti u skladu s OTU, HRN U.S4. 

221-230 i HRN EN 1423, 1424, 1463, 1463, 1790, 1871, 12802, 13212, 13459, 13197 - Materijali za 

oznake na kolniku; Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama prema 

kojima se izvode. 

Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal koji se ucrtava, lijepi, ugrađuje ili utiskuje i ne 

smiju povećavati sklizavost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 0,6 cm iznad razine kolnika. 
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Projektom su predviđeni sljedeći elementi horizontalne signalizacije: 

Horizontalne oznake na kolniku: 

- isprekidana razdjelna crta (autobusnog ugibališta) žute boje širine 30 cm, dužine 
punog/praznog polja 1/1 m, prema normi HRN U.S4.223., 

- natpis na kolniku (H52 – autobusno stajalište) žute boje prema normi HRN U.S4.233. 

Prije početka bojenja podloga mora biti suha i čista zbog kvalitete prijanjanja.  

Boje moraju imati debljinu sloja filma, kvalitetu i retroreflektivna svojstva prema važećim standardima 

s odgovarajućim koeficijentom retrorefleksije klase I.  

Pri miješanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos mora iznositi min 1:0.2 što garantira nivo 

potrebne retrorefleksije. 

Ispitivanje debljine vlažnog i suhog filma te klizavosti suhog filma treba izvršiti prema važećim 

Normama. 

Situacijski prikaz oznaka na kolniku i drugim površinama se nalazi u grafičkom prilogu 0906 - Prometna  

situacija. 

 

PROMETNA OPREMA 

 

Informativni zaslon trenutno je postavljen uz stajališni trak na peronu, udaljen 6,0 m od postojeće 

nadstrešnice. U skladu s produljenjem autobusnog stajališta potrebno je izmjestiti informativni zaslon 

na novu poziciju, 5,0 m od novoprojektirane nadstrešnice. Nova pozicija informativnog zaslona 

prkazana je u grafičkom dijelu ovoga projekta (nacrt 0906). 
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INSTALACIJE 

Unutar obuhvata zahvata izgradnje autobusnog stajališta na Aveniji Većeslava Holjevca izgrađena je 

slijedeća komunalna infrastruktura: 

- Elektro instalacije, 

- Javna rasvjeta, 

- TK instalacije, 
 

Položaj instalacija, koje su dobivene u digitalnom obliku, prikazan je u grafičkom dijelu ovog glavnog 

projekta (nacrt 0905 – Situacija građevine s instalacijama na geodetskoj i katastarskoj podlozi). 

U slučaju nailaska na postojeće instalacije koje nisu evidentirane niti navedene posebnim uvjetima 

vlasnika instalacija, potrebno je obavijestiti vlasnika instalacije o istom, te postupiti po zahtjevu 

ovlaštene osobe. Točne lokacije i dubine instalacija ispod prometnice potrebno je utvrditi kontrolnim 

prokopima. Kontrolni prokopi vrše se ručnim iskopom uz prisutstvo predstavnika vlasnika instalacije. 

Radovi u blizini instalacija izvode se uz povećanu pažnju, kako ne bi došlo do oštećenja istih. 

Građevinski strojevi prilikom izvođenja radova ne smiju prelaziti preko nezaštićenih instalacija. 

Prilikom iskolčenja trase potrebno je detektirati i obilježiti sve trase i sva križanja s drugim 
instalacijama, uz označavanje njihove pozicije situacijski i visinski, uz obavezan nadzor vlasnika 
instalacija. Točni položaji postojećih instalacija dobiti će se ručnim iskapanjem probnih šliceva na 
karakterističnim mjestima trase. 

Kod eventualnih oštećenja instalacija, potrebno je o istom hitno obavijestiti vlasnika instalacija kako bi 

se izvršila sanacija. 

ELEKTRO INSTALACIJE 

Prema posebnim uvjetima tvrtke „HEP ODS d.o.o.“, na predmetnom području na Aveniji Većeslava 

Holjevca, nalazi se postojeća srednjenaponska elektroenergetska mreža i niskonaponska mreža.  

Na trasi postojećih instalacija izvodi se ručni iskop rova do postojećih kabela. Ukoliko se pokaže potreba 

za zaštitom podzemnih EE kablova tada se ista izvodi prema detaljima prikazanim u grafičkim prilozima 

u projektu. Na postojeće kabele prevlači se prethodno jednom uzdužnom stranom prerezana TPE cijev 

Φ200. TPE cijevi se obetoniravaju, a ostatak rova zatrpava kamenim materijalom uz zbijanje u 

slojevima do projektom predviđenih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije. Rov se označava trakom 

upozorenja na visini 30 cm od položenih cijevi s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL". Detalj zaštite 

prikazan je u grafičkom prilogu projekta.  

Izvođač radova dužan je obavijestiti o početku radova HEP-ODS d.o.o., Elektra Zagreb, pisanim putem 

15 dana unaprijed. 

TK INSTALACIJE 

Temeljem dobivenih podataka od TK operatera: Hrvatski Telekom d.d., OT-Optima Telekom d.d. i 

VIPnet d.o.o. utvrđeno je da je u postojećem stanju na području predmetnog zahvata izvedena EKI u 

vlasništvu sva tri teleoperatera. Trasa postojeće EKI prikazane su u pripadajućim grafičkim prilozima u 
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projektu projektu. Trase svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d. uvučene su u kabelsku 

kanalizaciju Hrvatskog Telekoma d.d. 

Projektom se zadržava postojeća EKI te nije predviđena dogradnja sustava. Na mjestima gdje se izvodi 

nova kolnička konstrukcija predviđena je zaštita postojeće EKI ukoliko se na terenu ukaže potreba za 

istom. Zaštita EKI predviđena je u skladu s pravilnicima: Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone 

elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 75/2013) i Pravilnik o 

tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010, NN 29/2013). 

Ukoliko se pokaže potreba za zaštitom podzemnih EKI kablova tada se ista izvodi prema detaljima u 

projektu. Na trasi postojeće instalacije izvodi se ručni iskop rova, postojeće cijevi se obetoniravaju 

betonom, a ostatak rova zatrpava kamenim materijalom uz zbijanje u slojevima do projektom 

predviđenih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije. Rov se označava trakom upozorenja na visini 30cm 

od položenih cijevi s natpisom "POZOR TK KABEL". Detalj zaštite prikazan je u grafičkom prikazu 

projekta. 

Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini HT-ove EKI zatražiti iskolčenje trase 

podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Ivan Kunštek, 044/555-120, mob: 

098/460-977, e mail: ivan.kunstek@t.ht.hr). 

Prije izvođenja radova izvođač radova obavezan je kontaktirati i VIPnet d.o.o., kontakt osoba Silvestar 

Andrić, mob: 091/4691-884.  

JAVNA RASVJETA 

Na predmetnoj lokaciji izvedena je postojeća javna rasvjeta. Na istočnoj strani Avenije Većeslava 
Holjevca nalaze se elektroenergetski stupovi od čeličnog lima. Stup javne rasvjete koji se nalazi na 
području izgradnje novoprojektiranog perona neće biti potrebno izmijestiti, jer ukupnom širinom od 
3,5 m novoprojektiranog perona zadovoljava minimalna širina slobodnog profila perona od 2,0 m 
prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti  (NN 78/13).  

OSTALI RADOVI PRI IZGRADNJI 
 
Na području proširenja autobusnog stajališta u Aveniji Većeslava Holjevca uklonit će se postojeći 

rubnjaci. Kako bi se peron i pješačka staza odvojili od kolnika, ugraditi će se tipski betonski rubnjaci 

dimenzija 18/24 cm, izrađeni od betona klase C 40/50. Navedeni rubnjaci biti će izdignuti 14 cm od 

površine kolnika. Između pješačke staze i zelene površine ugraditi će se tipski betonski rubnjaci 

dimenzija 10/22 cm, izrađeni od betona klase C 40/50. 

PRISTUP OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I VATROGASNIH VOZILA 

Na mjestu prvog ulaza u autobus predviđena je izvedba taktilne crte vođenja širine 40 cm i dužine 150 
cm s užljebljenjima okomitim na kolnik. 

Pristup vatrogasnim vozilima bit će omogućen u skladu s važećim propisima o zaštiti od požara. 
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KRAJOBRAZNO UREĐENJE 

Sve će se zelene površine, na predmetnoj lokaciji, obložiti humusom i zatravniti. Sanacija površina 

zatravljivanjem vrši se ručno ili strojno. Travna smjesa prilagođena je namjeni, uvjetima podneblja tla, 

a sastoji se iz različitih vrsta trava pri čemu niti jedna vrsta nije dominantna. Predviđeni utrošak 

sjemena iznosi 50 g/m2. 

Sve zelene površine oštećene građevinskim aktivnostima nakon završetka radova potrebno je urediti 

u skladu s projektom. Nakon izgradnje, potrebno je s gradilišta ukloniti sve ostatke građenja, krčenja, 

sadnje, kao i opremu, neutrošeni materijal, ostali otpad i sve odvesti sa lokacije gradilišta. 
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PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

Temeljem i u skladu odredbe članka 2. Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) 

i članka 2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

136/06, 135/10, 14/11 i 55/12) analiza površina građevine za obračun vodnog i komunalnog doprinosa 

je sljedeća: 

- PROMETNE POVRŠINE - Očitano iz situacije  

površina nove prometne površine (zelena površina koja se zamjenjuje prometnom) 

P = 218,50 m2 

 

Zagreb, siječanj 2018. 

             Projektant: 
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