IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACILJE
OSNOVNA SKOLA AUGUSTA SENOE

PROJEKTNI ZADATAK: REKONSTRUKCIJA | UREPENJE DVORISTA |
SPORTSKIH TERENA

GRADEVINA: Osnovna §kola Augusta Senoe, Selska cesta 95, Zagreb

UVOD:

Danasnja Osnovna $kola Augusta Senoc izgradena je 1930.-31. godine. Zgrade $kole kao i sav
namjestaj projektirao je arhitekt Ivan Zemljak. Skola se sastojala od ¢etiri objekta koji su sa
sjeverne. zapadne i istolne strane zatvarali pravokutno igraliSte s trkaliSnom stazom, pjescanike
za igru i otvoreni pravokutni bazen sa tekucom vodom koji je sredinom Sezdesetih godina
zatrpan i asfaltiran. [zmedu dvije zgrade bio je ureden park sa stazama za Setnju, klupama za
odmor i zelenilom. Promjenom plana i programa nastave tjelesne i zdravstvene kulture, park je
pretvoren u rukometno, kosarkasko i odbojkasko igraliste koji danas svojom kvalitetom ne
zadovoljavaju potrebe sigurnog odrzavanja nastave.

Planirani zahvat je rekonstrukcija i uredenje Skolskog dvorista i sportskih igralista Osnovne
Skole Augusta S‘inoc s ciljem povecanja kvalitete i poboljSanja uvjeta nastave tjelesne i
zdravstvene kulture, te poticanja kulture bavijenja sportom. Zahvat se predvida na k.C. br.
2053, k.o. Tresnjevka. Paralelno s uredenjem igraliita uredivat ée se i okolis. Predmetne
povriine u sklopu dvoriSta zajedno sa Skolskim zgradama uvritene su u Registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske pod br. Z-1059.

POSTOJECE STANJE:

Na predmetnoj katastarskoj Cestici. br. 2053, nalazi se $kolsko igralidte. Skolsko igralidte
uklju¢uju teren ra rukomet, kosarku. odbojku i badminton. Zbog ucestalosti koridtenja tereni su
pod konstantnim ostec¢enjima, manjeg ili veceg u¢inka. Sukladno tome vriene su sporadi¢no i
parcijalno povremene sanacije. Jedna od takvih sanacija dovela je do znacajne denivelacije
povriine rukometnog terena. stoga ono prestavlja opasnost za korisnike istog. Zavrsni sloj
igrali$nih ploha izveden je u asfaltu, s oznakama terena koje su potpuno istrodene i vidljivim
spojem na mijestu vjerojatnih popravaka. Sportski tereni su medusobno odvojeni rubnom
odvodnjom rigolicama. DuZ kracih strana rukometnog terena dim. 20x40 m (istok. zapad)
postavljena je dodatna zastitna mreza ukupne visine do cca 6m, koja je oSte¢ena i potrebno ju
je urediti. Na koSarkaskom terenu su postavljene metalne konstrukcije ko3arkaskih koseva koji
su pricvriceni na postojece betonske temelje. Konstrukcije su takoder dotrajale i pod utjecajem
atmosferilija zahrdale, te je potrebno predvidjeti njihovu zamjenu. Osim navedenih postojeci
su jos tereni za odbojku i bagminton koje je takoder nuZno u cijelosti sanirati.



OBUHVAT ZAHVATA:

Predmet projektnog zadatka je izgradnja trkacke staze duljine 80 m, rekonstrukcija rukometnog.
kosarkaskog i odbojkaskog igralita kao i igrali§ta za badminton sa sustavom oborinske
odvodnje sa igraliSta, svih hodnih povrSina i parkiraliSta, reflektorima te javhom rasvjetom.
mobilijarom, hortikulturom i uredenjem okolisa.

Projektnim rjeSenjem treba obuhvatiti uredenje igralita koje podrazumijeva izvedbu
minimalno:
e staza za tréanje duljine 80 m
rukometno igraliSte dim. 40x20 m
kosarkasko igralite dim. 28x15 m
odbojkasko igraliste dim. 15x24 m
igraliSte za badminton dim. 16,1x14 m

Sve navedeno uz primjenu propisanih sigurnosnih zona.

Pozicije postojecih terena, ako je to moguée poZeljno je zadrzati, a stazu za tréanje uklopiti uz
postoje¢e terene. Projektom treba obuhvatiti izvedbu pripremnih radova. izvedbu svih
drenaznih 1 nosivih slojeva podloge igralista, izvedbu odvodnje oborinskih voda na sa svih
povrs$ina u obuhvatu (igraliste. parkiralite, hodne povriine) uz priklju¢enje na postojecu
odvodnu instalaciju, izvedbu podloge igralista iz asfalta (nosivi i habajuci sloj). te iscrtavanje i
opremanje igralista. U sklopu projekta potrebno je predvidjeti sanaciju postojece ograde oko
cijele skolske parcele. te zastitnih ograda oko pojedinih igralista kao i izvedbu instalacije
rasvjete na povrsinama u obuhvatu (igraliste, parkiralidte, zelene povriine). Osim navedenog.
projektom je potrebno obuhvatiti izvedbu potpornih zidova potrebnih dimenzija radi
stabilizacije podloge igraliSta. Projekt uredenja treba obavezno sadrzavati | hortikulturni projekt
koji ¢e ukljuciti oCuvanje kvalitetnog i visokog zelenila.

Potrebno je trofkovnike podijeliti u faze. PredloZeno rjesenje treba biti odobreno od strane
investitora te Zavoda za zaStitu spomenika kultura.

OBIM INVESTICIJSKO TEHNICKE DOKUMENTACIJE:

1. lzrada snimke postojeceg stanja svih povrsina u zahvatu, ukljué¢ivo detaljan snimak
denivelacija i postojecih zidova te zelenila. Stavka podrazumijeva i sve zavisne
troskove kao i usluge treéih lica:

2. lzrada idejnog rjeienja, koje obuhvaéa:

- prikaz smjedtaja igralidta u prostoru na geodetskoj podlozi, tlocrtna
dispozicija, oblikovanje povriine, izbor materijala zavrinih slojeva. Prije
izrade Glavnog projekta potrebno  je predloZeno ricsenje usuglasiti s
investitorom. Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture i prirode te
korisnikom

- posebna geodetska podloga



1 lzrada Glavnog projekta koji obuhvaéa:
- arhitektonski projekt
- geomchanigki claborate
- gradevinski projekt koji obuhvada i projeki statike potpornog zida
- projekt instalacije oborinske odvodnje
- projekt instalacije rasvjete
- projekt opreme i horticulture
- procjena troskova gradnje
- tro8kovnici radova za sve veste radova. podiclieni u fazama izvedbe prema
sahtjevu naruéitelja

Bedmetnom dokumentacijom potrebno je:
1. Ishoditi gradevinshu dozvolu

2. Ishoditi Rjedenje Gradskog zavoda za sastitu spomenika kulture i prirode 7a
projektnu dokumentaciju

€ lzrada i dostava dokumentacije za javao nadmetanje s trofkovmicima. |)asanje
wih eventualno potrebnih tumaécenja | obrazloZenja kao i ispravaka dokumentacije
ackom postupka javne nahave.

Izjava pondditelja:

Upoznati smo s ovim Projektnim zadatkom te svojom ovjerom (pec¢atom i potpisom) potvrdujemo da
u potpunosi prihvacamo sve navedeno.

, 2018.

Za ponuditelja

(pecat i potpis ovlastene osobe)



